Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)
выполнение работ по устройству тротуара по ул. Арантурская на «Зеленой зоне» ( от ул. Югорская в сторону остановки «3километр») в г. Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Арантурская (от ул. Югорская в сторону остановки "3 километр")
Срок выполнения работ: 
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 31.07.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.09.2024
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.






























	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по устройству тротуара по ул. Арантурская на "Зеленой зоне" (от ул. Югорская в сторону остановки "3 километр") в г. Югорске

	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ГЭСН01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0324
	1
	0,0324
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	598,71

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,324
	 
	 
	 
	 
	214,27

	 
	91.01.01-036
	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)
	маш.час
	10
	 
	0,324
	1 061,99
	1,74
	1 847,86
	 
	598,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	10
	 
	0,324
	 
	 
	661,32
	 
	214,27

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	812,98

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214,27

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	199,27

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	98,56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 284,26
	 
	1 110,81

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	812,98

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	598,71

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	214,27

	 
	 
	     Строительные работы
	1 110,81

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	598,71

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	214,27

	 
	 
	               накладные расходы
	199,27

	 
	 
	               сметная прибыль
	98,56

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	214,27

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	199,27

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	98,56

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	1 110,81

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	0,324
	 
	 

	Раздел 2. Устройство тротуара

	2
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	8,64
	 
	 
	 
	 
	3 555,27

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	 
	8,64
	 
	 
	411,49
	 
	3 555,27

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 257,67

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	8,328
	 
	 
	 
	 
	5 186,57

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	 
	1,062
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	2 015,11

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	 
	1,062
	 
	 
	661,32
	 
	702,32

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	 
	2,574
	 
	 
	1 901,81
	 
	4 895,26

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	 
	2,574
	 
	 
	565,80
	 
	1 456,37

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	 
	4,248
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	 
	14 731,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	 
	4,248
	 
	 
	661,32
	 
	2 809,29

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	 
	0,444
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	616,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	 
	0,444
	 
	 
	492,32
	 
	218,59

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156,42

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	 
	3
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	156,42

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 155,93

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 741,84

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	12 937,92

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	11 714,07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,20
	 
	55 807,92

	3
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	66
	1
	66
	616,20
	1,38
	850,36
	 
	56 123,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 123,76

	4
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр. 10-20 мм
	100 м3
	0,216
	1
	0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,6656
	 
	 
	 
	 
	1 919,85

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	 
	4,6656
	 
	 
	411,49
	 
	1 919,85

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 274,71

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	4,4496
	 
	 
	 
	 
	2 853,88

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	 
	0,55944
	887,54
	1,74
	1 544,32
	 
	863,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	 
	0,55944
	 
	 
	661,32
	 
	369,97

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	 
	0,4968
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	942,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	 
	0,4968
	 
	 
	661,32
	 
	328,54

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	 
	0,53136
	 
	 
	1 901,81
	 
	1 010,55

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	 
	0,53136
	 
	 
	565,80
	 
	300,64

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	 
	2,63736
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	 
	9 145,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	 
	2,63736
	 
	 
	661,32
	 
	1 744,14

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	 
	0,22464
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	311,66

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	 
	0,22464
	 
	 
	492,32
	 
	110,59

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,84

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	 
	1,512
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	78,84

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 127,28

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 773,73

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	7 065,12

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	6 396,80

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 616,67
	 
	30 589,20

	5
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	27,432
	1
	27,432
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	109 996,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109 996,28

	6
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,216
	1
	0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	65,232
	 
	 
	 
	 
	28 280,03

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	 
	65,232
	 
	 
	433,53
	 
	28 280,03

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 287,07

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	10,41768
	 
	 
	 
	 
	5 216,15

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,14
	 
	0,24624
	 
	 
	1 978,25
	 
	487,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	 
	0,24624
	 
	 
	661,32
	 
	162,84

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,88
	 
	0,62208
	 
	 
	1 901,81
	 
	1 183,08

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	 
	0,62208
	 
	 
	565,80
	 
	351,97

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	18,71
	 
	4,04136
	8,54
	0,91
	7,77
	 
	31,40

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.час
	6,25
	 
	1,35
	95,25
	1,13
	107,63
	 
	145,30

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	22,3
	 
	4,8168
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	6 682,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	 
	4,8168
	 
	 
	492,32
	 
	2 371,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,2
	 
	0,6912
	 
	 
	640,31
	 
	442,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	 
	0,6912
	 
	 
	492,32
	 
	340,29

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	18,71
	 
	4,04136
	 
	 
	77,91
	 
	314,86

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	 
	4,04136
	 
	 
	492,32
	 
	1 989,64

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 307,01

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	 
	0,001512
	23 188,21
	1,31
	30 376,56
	 
	45,93

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	 
	38,448
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	2 004,68

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	 
	2,376
	592,04
	1,5
	888,06
	 
	2 110,03

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	40
	 
	8,64
	616,20
	1,38
	850,36
	 
	7 347,11

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	 
	0,05184
	32 119,66
	1,78
	57 172,99
	 
	2 963,85

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	 
	0,04104
	 
	 
	12 244,22
	 
	502,50

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	 
	1,63728
	47,57
	1,5
	71,36
	 
	116,84

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	 
	28,08
	43,60
	1,81
	78,92
	 
	2 216,07

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	 
	44,064
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	 
	2,6352
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 090,26

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 496,18

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	49 574,35

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	44 884,88

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	715 506,90
	 
	154 549,49

	7
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,216
	1
	-0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	толщина 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	-9,1584
	 
	 
	 
	 
	-3 970,44

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-9,1584
	 
	 
	433,53
	 
	-3 970,44

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-508,63

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	-2,35008
	 
	 
	 
	 
	-1 171,60

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	8
	-0,0864
	 
	 
	1 978,25
	 
	-170,92

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,0864
	 
	 
	661,32
	 
	-57,14

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	1,16
	8
	-2,00448
	8,54
	0,91
	7,77
	 
	-15,57

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	8
	-0,2592
	 
	 
	640,31
	 
	-165,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,2592
	 
	 
	492,32
	 
	-127,61

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	1,16
	8
	-2,00448
	 
	 
	77,91
	 
	-156,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-2,00448
	 
	 
	492,32
	 
	-986,85

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-211,58

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,01728
	 
	 
	12 244,22
	 
	-211,58

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-17,6256
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-1,01952
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-5 862,25

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-5 142,04

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	-7 610,22

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	-6 890,33

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94 272,22
	 
	-20 362,80

	8
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	25,92
	1
	25,92
	4 961,08
	2,98
	14 784,02
	 
	383 201,80

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383 201,80

	9
	ГЭСН27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие // Армирование бетонного покрытия стеклопластиковой сеткой
	1000 м2
	0,216
	1
	0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,4624
	 
	 
	 
	 
	1 144,43

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	11,4
	 
	2,4624
	 
	 
	464,76
	 
	1 144,43

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,36

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,03456
	 
	 
	 
	 
	19,57

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,07
	 
	0,01512
	 
	 
	1 978,25
	 
	29,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,01512
	 
	 
	661,32
	 
	10,00

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,09
	 
	0,01944
	 
	 
	640,31
	 
	12,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	 
	0,01944
	 
	 
	492,32
	 
	9,57

	П,Н
	08.4.02.05
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 206,36

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 164,00

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	1 722,72

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	1 559,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 781,67
	 
	4 488,84

	10
	ФСБЦ-11.3.03.16-0113
	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 6 мм // Сетка стеклопластиковая КСП-2 150х150х6мм (в 1м2 около 12м.п.)
	м
	2851,2
	1
	2851,2
	7,24
	1,19
	8,62
	 
	24 577,34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 577,34

	11
	ГЭСН01-02-027-05
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,135
	1
	0,135
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	16,605
	 
	 
	 
	 
	7 259,87

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	123
	 
	16,605
	 
	 
	437,21
	 
	7 259,87

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 259,87

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 259,87

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	6 533,88

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	 
	 
	2 976,55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 224,44
	 
	16 770,30

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство тротуара :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	684 876,63

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	38 189,01

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	43 353,18

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	12 104,57

	 
	 
	               Материалы
	591 229,87

	 
	 
	     Строительные работы
	815 742,13

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	38 189,01

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	43 353,18

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	12 104,57

	 
	 
	               материалы
	591 229,87

	 
	 
	               накладные расходы
	70 223,77

	 
	 
	               сметная прибыль
	60 641,73

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	50 293,58

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	70 223,77

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	60 641,73

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Устройство тротуара
	815 742,13

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	88,4466
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	20,87976
	 
	 

	Раздел 3. Водоотвод с дорожного полотна

	12
	ГЭСН22-01-011-05
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм // Устройство водоотводных стальных труб
	км
	0,009
	1
	0,009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,24
	 
	 
	 
	 
	1 714,15

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	360
	 
	3,24
	 
	 
	529,06
	 
	1 714,15

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	390,58

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,47574
	 
	 
	 
	 
	258,87

	 
	91.01.01-036
	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)
	маш.час
	1,4
	 
	0,0126
	1 061,99
	1,74
	1 847,86
	 
	23,28

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,4
	 
	0,0126
	 
	 
	661,32
	 
	8,33

	 
	91.10.05-004
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.час
	10,8
	 
	0,0972
	994,01
	1,56
	1 550,66
	 
	150,72

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,8
	 
	0,0972
	 
	 
	565,80
	 
	55,00

	 
	91.10.06-001
	Установки для подогрева стыков
	маш.час
	1,5
	 
	0,0135
	223,15
	1,55
	345,88
	 
	4,67

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,5
	 
	0,0135
	 
	 
	565,80
	 
	7,64

	 
	91.10.09-012
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.час
	17,24
	 
	0,15516
	11,40
	1,45
	16,53
	 
	2,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,32
	 
	0,00288
	 
	 
	640,31
	 
	1,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	 
	0,00288
	 
	 
	492,32
	 
	1,42

	 
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.час
	17,09
	 
	0,15381
	 
	 
	113,48
	 
	17,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	17,09
	 
	0,15381
	 
	 
	492,32
	 
	75,72

	 
	91.17.04-033
	Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	21,75
	 
	0,19575
	688,60
	1,41
	970,93
	 
	190,06

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	21,75
	 
	0,19575
	 
	 
	565,80
	 
	110,76

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	257,80

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	36
	 
	0,324
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	16,89

	 
	01.7.11.04-0072
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,04
	 
	0,00036
	97 282,88
	1,19
	115 766,63
	 
	41,68

	 
	01.7.11.06-0002
	Флюс АН-47
	кг
	50
	 
	0,45
	106,25
	1,04
	110,50
	 
	49,73

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	80
	 
	0,72
	155,63
	1,04
	161,86
	 
	116,54

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,2
	 
	0,0018
	16 496,03
	1,11
	18 310,59
	 
	32,96

	Н
	23.5.02.02
	Трубы стальные
	м
	1004
	 
	9,036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 621,40

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 973,02

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	 
	 
	2 328,16

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	1 460,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	712 176,67
	 
	6 409,59

	13
	ФСБЦ-23.5.02.02-0071
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	9
	1
	9
	1 004,02
	1,09
	1 094,38
	 
	9 849,42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 849,42
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	Итоги по разделу 3 Водоотвод с дорожного полотна :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	12 470,82

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 714,15

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	390,58

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	258,87

	 
	 
	               Материалы
	10 107,22

	 
	 
	     Строительные работы
	16 259,01

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 714,15

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	390,58

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	258,87

	 
	 
	               материалы
	10 107,22

	 
	 
	               накладные расходы
	2 328,16

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 460,03

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 973,02

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 328,16

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 460,03

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Водоотвод с дорожного полотна
	16 259,01

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	3,24
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	0,47574
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	698 160,43

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	39 903,16

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	44 342,47

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	12 577,71

	 
	 
	               Материалы
	601 337,09

	 
	 
	     Строительные работы
	833 111,95

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	39 903,16

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	44 342,47

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	12 577,71

	 
	 
	               материалы
	601 337,09

	 
	 
	               накладные расходы
	72 751,20

	 
	 
	               сметная прибыль
	62 200,32

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	52 480,87

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	72 751,20

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	62 200,32

	
	
	    Коффициент перерасчета
	

	 
	 
	     НДС 20%
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	



