Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП) 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на  выполнение работ по ремонту квартиры № 65 по ул. Чкалова, д.7, корп.3 в городе Югорске.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
-  выполнить работы по ремонту квартиры № 65 по ул. Чкалова, д.7, корп.3 в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     Чкалова, д.7, корп.3 квартира №65.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 15.10.2024 г.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком). 
В течение двух дней после заключения контракта согласовать цветовые решения изделий применяемых при проведении работ с указанием 2-5 образцов возможного цвета изделий с  Муниципальным заказчиком . В случае осуществления несогласованных с Заказчиком действий по поставке и монтажу изделий без согласования цветового решения с муниципальным Заказчиком, Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
По результатам рассмотрения предложения Муниципальный заказчик согласовывает  цветовые решения изделий, применяемых при проведении работ, в срок не позднее  двух дней.
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
6.16. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
6.17. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4.	Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.


Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/


Руководитель: заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Ефимов Роман Александрович ________________________________________________________________
Приложение
 к муниципальному контракту
Техническое задание

выполнение работ по ремонту квартиры № 65 по ул. Чкалова, д.7, корп.3 в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     Чкалова, д.7, корп.3 квартира №65.
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: 15.10.2024.
[bookmark: _GoBack]Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 21.11.2024

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, свода правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:
· Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
· Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;
· Приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);
· Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории от отходов строительных материалов и строительного мусора. 

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается. 
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Блок дверной

	Блок дверной металлический, с замком-защелкой,  2,0х 0,9м.
Цвет по согласованию с Муниципальным заказчиком.

	2
	Линолеум
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5мм, толщина общая 3,2 мм. 
Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.

	3
	 Теплосчётчик 
	Счетчик тепловой энергии уровень пылевлагозащиты:	IP65 ГОСТ 14254 и в соответствии с IEC 1010-1, адаптер оптического разъема ОПТО-2;

	4
	Блок дверной
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, 2,0х0,7 комплект (наличники с двух сторон, ручки) Цвет по согласованию с Муниципальным заказчиком.

	5
	Мойка
	Мойка эмалированная настенная размер не более 600х600 мм с кронштейном.

	6
	Счетчик холодной воды
	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм; тип присоединения: резьбовой; рабочая среда: вода; снятие показаний: импульсный выход, максимальное рабочее давление: 1,6 МПа; номинальный расход: 2,5 м3/ч; температура воды: +5...+50°С; межповерочный интервал: 6 лет; степень защиты IP 54. 

	7
	Счетчик горячей воды
	Счетчик горячей воды крыльчатый, диаметр 15 мм; тип присоединения: резьбовой; рабочая среда: горячая вода; снятие показаний: импульсный выход, максимальное рабочее давление: 1,6 МПа; номинальный расход: 2,5 м3/ч; температура воды: +5…+95°С; межповерочный интервал: 6 лет; степень защиты IP 54.  


	8
	Доска подоконная
	Доска подоконная с характеристиками: изготовлена из поливинилхлоридных профилей. Внутренняя конструкция должна позволить выдерживать все виды нагрузки (давление, прогиб, удар). Защитная пленка должна обеспечивать  элегантный внешний вид и высокую степень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ. Цвет белый. Ширина 300 мм.
В соответствии с ГОСТ 30673-2013

	9
	Сэндвич-панель
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм. В соответствии с ГОСТ 30971-2012

	10
	Светильник потолочный
	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30ВТ, световой поток не менее 2900лм, степень защиты IP40, размер не более 595х595х42 мм.

	10
	Уголок
	Уголок профильный поливинилхлоридный для внутренней отделки, размером 30х30 мм. Изделие белого цвета и имеет равномерную окраску по всей площади лицевой поверхности.
В соответствии с ГОСТ 19111-2001

	11
	Плитка
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, гладкая , глазурованная, толщина не менее 8мм.
Цвет по согласованию с Муниципальным заказчиком.

	12
	Ванна 
	Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовым сифоном, переливной трубой и переливом размер не более 1700х1700х400мм.

	13
	Умывальник
	Полуфарфоровый или фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, размер не более 450х330х150мм, пьедестал под умывальник размеры не более 180х185х650мм.

	14
	Блок дверной
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, 2,0х 0,6 комплект (наличники с двух сторон, ручки) Цвет по согласованию с Муниципальным заказчиком.

	15
	Унитаз
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бочком, горизонтальный  выпуск, двойной слив, размеры не более 354х635х805мм.

	16
	Блок дверной	
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, 2,0х 0,7 комплект (наличники с двух сторон, ручки) Цвет по согласованию с Муниципальным заказчиком.



Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по ремонту квартиры № 65 по ул. Чкалова, д. 7, корп. 3 в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Коридор

	Дверь

	1
	ГЭСН09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы // Демонтаж входной металлической двери
	м2
	1,8
	1
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2*0,9

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,024
	
	
	
	
	1 648,56

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,4
	0,7
	3,024
	
	
	545,16
	
	1 648,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	154,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2142
	
	
	
	
	113,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	0,7
	0,2142
	477,92
	1,35
	645,19
	
	138,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,17
	0,7
	0,2142
	
	
	529,35
	
	113,39

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,4
	0,7
	0,504
	
	
	31,66
	
	15,96

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1384
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,1
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно
	т
	0,003
	0
	0
	115 095,05
	1,18
	135 812,16
	
	0,00

	 
	14.5.01.05-0011
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	шт
	0,1
	0
	0
	377,99
	1,2
	453,59
	
	0,00

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	07.1.01.03
	Блоки дверные металлические
	м2
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 916,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 761,95

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	1 656,23

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	1 092,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 591,53
	 
	4 664,75

	2
	ГЭСН09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	1,8
	1
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2*0,9

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,32
	
	
	
	
	2 355,09

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,4
	
	4,32
	
	
	545,16
	
	2 355,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	220,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,306
	
	
	
	
	161,98

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	
	0,306
	477,92
	1,35
	645,19
	
	197,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,17
	
	0,306
	
	
	529,35
	
	161,98

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,4
	
	0,72
	
	
	31,66
	
	22,80

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	845,82

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1384
	
	0,24912
	
	
	6,61
	
	1,65

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,1
	
	0,18
	155,63
	1,04
	161,86
	
	29,13

	 
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно
	т
	0,003
	
	0,0054
	115 095,05
	1,18
	135 812,16
	
	733,39

	 
	14.5.01.05-0011
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	шт
	0,1
	
	0,18
	377,99
	1,2
	453,59
	
	81,65

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	07.1.01.03
	Блоки дверные металлические
	м2
	1
	
	1,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 583,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 517,07

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	2 366,05

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	1 560,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 172,08
	 
	7 509,75

	2.1
	ФСБЦ-07.1.01.03-0002
применительно
	Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 м2 // Блок дверной металлический входной 2,0х0,9 м
	м2
	1,8
	1
	1,8
	8 963,86
	1,32
	11 832,30
	 
	21 298,14

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 298,14

	Стены

	3
	ГЭСНр63-02-001-01
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0,4385
	1
	0,4385
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=43,85 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,5604
	
	
	
	
	1 963,66

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	10,4
	
	4,5604
	
	
	430,59
	
	1 963,66

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,03
	
	0,013155
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 963,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 963,66

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 786,93

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	883,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 568,39
	 
	4 634,24

	4
	ГЭСН15-06-001-01
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2
	0,4385
	1
	0,4385
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=43,85 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,28655
	
	
	
	
	6 482,11

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	30,3
	
	13,28655
	
	
	487,87
	
	6 482,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00877
	
	
	
	
	4,38

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,004385
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,29

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,004385
	
	
	470,10
	
	2,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,004385
	477,92
	1,35
	645,19
	
	2,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,004385
	
	
	529,35
	
	2,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	817,12

	 
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,0071
	
	0,0031134
	56 758,82
	0,98
	55 623,64
	
	173,18

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,004385
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,23

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,10524
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	422,24

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,004385
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,37

	 
	14.1.03.01-0001
	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2
	т
	0,002
	
	0,000877
	92 992,31
	1,42
	132 049,08
	
	115,81

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0067
	
	0,002938
	25 237,94
	1,42
	35 837,87
	
	105,29

	Н
	01.6.02.01
	Обои
	100 м2
	1,13
	
	0,495505
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 306,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 486,49

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	6 551,35

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 178,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 851,68
	 
	17 036,46

	4.1
	ФСБЦ-01.6.02.01-1002
	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1
	м2
	49,5505
	1
	49,5505
	153,37
	1,28
	196,31
	 
	9 727,26

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,495505*100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 727,26

	Пол

	5
	ГЭСНр57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,1643
	1
	0,1643
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16,43 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,619411
	
	
	
	
	266,71

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,77
	
	0,619411
	
	
	430,59
	
	266,71

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,018073
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	266,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	266,71

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	240,04

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	130,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 879,73
	 
	637,44

	6
	ГЭСН11-01-015-07
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2
	0,1607
	1
	0,1607
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16,07 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,0883
	
	
	
	
	5 541,16

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	69
	
	11,0883
	
	
	499,73
	
	5 541,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,95

	 
	91.21.07-011
	Машины мозаично-шлифовальные
	маш.-ч
	27,59
	
	4,433713
	
	
	22,27
	
	98,74

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	1,8
	
	0,28926
	
	
	7,63
	
	2,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,40

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2
	
	0,3214
	35,71
	1,46
	52,14
	
	16,76

	 
	01.7.17.05-0021
	Карборунд
	кг
	2
	
	0,3214
	170,43
	1,6
	272,69
	
	87,64

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 746,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 541,16

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	6 261,51

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	3 601,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 136,09
	 
	15 609,77

	7
	ГЭСН11-01-036-02
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,1607
	1
	0,1607
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16,07 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,327474
	
	
	
	
	3 964,04

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	51,82
	
	8,327474
	
	
	476,02
	
	3 964,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,069101
	
	
	
	
	36,11

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,008035
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,53

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,008035
	
	
	470,10
	
	3,78

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,38
	
	0,061066
	477,92
	1,35
	645,19
	
	39,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,38
	
	0,061066
	
	
	529,35
	
	32,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	886,29

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	9,99
	
	1,605393
	
	
	6,61
	
	10,61

	 
	01.7.06.14-0034
	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм
	100 м
	0,68
	
	0,109276
	4 165,89
	1,61
	6 707,08
	
	732,92

	 
	14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10,3
	
	1,65521
	65,84
	1,31
	86,25
	
	142,76

	Н
	01.6.03.04
	Линолеум
	м2
	102
	
	16,3914
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.02.04
	Состав клеящий
	кг
	50
	
	8,035
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 926,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 000,15

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	4 520,17

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	2 600,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 963,53
	 
	12 046,64

	7.1
	ФСБЦ-01.6.03.04-0233
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 3,2 мм, вес 2500 г/м2
	м2
	16,3914
	1
	16,3914
	535,06
	1,15
	615,32
	 
	10 085,96

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 085,96

	7.2
	ФСБЦ-14.1.02.04-0102
	Клей для укладки ПВХ-покрытий
	кг
	8,035
	1
	8,035
	223,54
	1,42
	317,43
	 
	2 550,55

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 550,55

	8
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,1643
	1
	0,1643
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16,43 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,097524
	
	
	
	
	554,96

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	6,68
	
	1,097524
	
	
	505,65
	
	554,96

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0057505
	
	
	
	
	3,00

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	
	0,0008215
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,05

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	
	0,0008215
	
	
	470,10
	
	0,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,004929
	477,92
	1,35
	645,19
	
	3,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,004929
	
	
	529,35
	
	2,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	227,32

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5408
	
	0,4174534
	
	
	6,61
	
	2,76

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,263
	
	0,0432109
	174,13
	1,22
	212,44
	
	9,18

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,63
	
	0,432109
	23,03
	1,22
	28,10
	
	12,14

	 
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,16
	
	0,026288
	1 815,16
	1,18
	2 141,89
	
	56,31

	 
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,06572
	1 448,40
	1,18
	1 709,11
	
	112,32

	 
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,14
	
	0,023002
	1 275,12
	1,18
	1 504,64
	
	34,61

	Н
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	16,5943
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	788,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	557,96

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	630,49

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	362,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 844,00
	 
	1 781,67

	8.1
	ФСБЦ-11.3.03.06-0001
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	16,5943
	1
	16,5943
	29,45
	1,18
	34,75
	 
	576,65

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	576,65

	Электромонтажные работы

	9
	ГЭСНр67-01-009-02
	Смена: розеток
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,482
	
	
	
	
	240,87

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	24,1
	
	0,482
	
	
	499,73
	
	240,87

	Н
	20.4.03.06
	Розетка штепсельная
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	240,87

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	221,60

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	115,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 904,50
	 
	578,09

	9.1
	ФСБЦ-20.4.03.06-1037
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP44
	шт
	2
	1
	2
	132,07
	1,12
	147,92
	 
	295,84

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	295,84

	10
	ГЭСНр67-01-009-01
	Смена: выключателей
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1+1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,482
	
	
	
	
	240,87

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	24,1
	
	0,482
	
	
	499,73
	
	240,87

	Н
	20.4.01.02
	Выключатели
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	240,87

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	221,60

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	115,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 904,50
	 
	578,09

	10.1
	ФСБЦ-20.4.01.02-1028
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	1
	1
	57,81
	1,44
	83,25
	 
	83,25

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,25

	10.2
	ФСБЦ-20.4.01.02-1025
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	1
	1
	55,02
	1,44
	79,23
	 
	79,23

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,23

	Счетчик

	11
	ГЭСН16-06-005-01
применительно
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм // Замена теплосчетчика
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,41
	
	
	
	
	212,18

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,41
	
	0,41
	
	
	517,50
	
	212,18

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,45

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01
	
	
	
	
	5,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	477,92
	1,35
	645,19
	
	6,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	529,35
	
	5,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,12

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,01
	
	0,01
	128,40
	1,6
	205,44
	
	2,05

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,02
	79,88
	1,49
	119,02
	
	2,38

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00001
	
	0,00001
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	0,69

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	229,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	217,47

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	265,31

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	156,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650,93
	 
	650,93

	11.1
	ФСБЦ-63.4.02.04-0012
применительно
	Ротаметр с конической резьбой 1/8" для измерения расхода однородных плавноменяющихся потоков слабозагрязненных и чистых жидкостей с дисперсными включениями инородных частиц, верхний предел измерения по воде, 0,004 м3/час, диаметр условного прохода 3 мм // Теплосчётчик Т-21 «КОМБИК-Т»
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	7 407,83
	 
	7 407,83

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 407,83

	 
	
	Итоги по разделу 1 Коридор :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	79 313,21

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	23 470,21

	 
	
	               Эксплуатация машин
	528,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	324,15

	 
	
	               Материалы
	54 990,78

	 
	
	     Строительные работы
	88 668,25

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	23 470,21

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	528,07

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	324,15

	 
	
	               материалы
	25 826,49

	 
	
	               накладные расходы
	24 721,28

	 
	
	               сметная прибыль
	13 798,05

	 
	
	     Монтажные работы
	29 164,29

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	29 164,29

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	23 794,36

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	24 721,28

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	13 798,05

	 
	
	  Итого по разделу 1 Коридор
	117 832,54

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	47,697659
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,6138215
	
	 

	Раздел 2. Кухня

	Стены

	12
	ГЭСНр63-02-001-01
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0,3661
	1
	0,3661
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=36,61 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,80744
	
	
	
	
	1 639,45

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	10,4
	
	3,80744
	
	
	430,59
	
	1 639,45

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,03
	
	0,010983
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 639,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 639,45

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 491,90

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	737,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 568,42
	 
	3 869,10

	13
	ГЭСН10-05-012-01
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
	100 м2
	0,0745
	1
	0,0745
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,45 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,017365
	
	
	
	
	2 971,37

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	80,77
	
	6,017365
	
	
	493,80
	
	2 971,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,51

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01043
	
	
	
	
	4,90

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0,14
	
	0,01043
	27,25
	1,78
	48,51
	
	0,51

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,01043
	
	
	470,10
	
	4,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 621,57

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,035
	
	0,0026075
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,14

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,1132
	
	0,1574334
	
	
	6,61
	
	1,04

	 
	01.7.06.01-0042
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм
	м
	93,81
	
	6,988845
	4,82
	1,61
	7,76
	
	54,23

	 
	01.7.06.04-0002
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
	м
	130
	
	9,685
	2,60
	1,6
	4,16
	
	40,29

	 
	01.7.06.04-0007
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
	100 м
	0,3333
	
	0,0248309
	1 955,23
	1,61
	3 147,92
	
	78,17

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	3,53
	
	0,262985
	52,34
	1,22
	63,85
	
	16,79

	 
	01.7.15.14-0042
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм
	100 шт
	4,29
	
	0,319605
	23,01
	1,22
	28,07
	
	8,97

	 
	01.7.15.14-0044
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт
	16,67
	
	1,241915
	23,02
	1,22
	28,08
	
	34,87

	 
	07.2.06.03-0119
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	80,95
	
	6,030775
	44,16
	0,93
	41,07
	
	247,68

	 
	07.2.06.03-0155
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	171,83
	
	12,801335
	64,44
	0,93
	59,93
	
	767,18

	 
	07.2.06.04-0093
	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм
	100 шт
	2,14
	
	0,15943
	864,86
	1,46
	1 262,70
	
	201,31

	 
	07.2.06.05-0017
	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм
	100 шт
	0,36
	
	0,02682
	2 013,47
	1,46
	2 939,67
	
	78,84

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,57
	
	0,042465
	68,29
	1,69
	115,41
	
	4,90

	 
	14.5.11.03-0004
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	41,4
	
	3,0843
	17,34
	1,63
	28,26
	
	87,16

	Н
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	105
	
	7,8225
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 598,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 976,27

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	3 244,13

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	1 636,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127 240,67
	 
	9 479,43

	13.1
	ФСБЦ-01.6.01.02-0005
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм
	м2
	7,8225
	1
	7,8225
	80,38
	2,57
	206,58
	 
	1 615,97

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 615,97

	14
	ГЭСН15-06-001-01
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2
	0,3661
	1
	0,3661
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=36,61 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,09283
	
	
	
	
	5 411,86

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	30,3
	
	11,09283
	
	
	487,87
	
	5 411,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,007322
	
	
	
	
	3,66

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,003661
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,24

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,003661
	
	
	470,10
	
	1,72

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,003661
	477,92
	1,35
	645,19
	
	2,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,003661
	
	
	529,35
	
	1,94

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	682,21

	 
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,0071
	
	0,0025993
	56 758,82
	0,98
	55 623,64
	
	144,58

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,003661
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,19

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,087864
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	352,53

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,003661
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,31

	 
	14.1.03.01-0001
	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2
	т
	0,002
	
	0,0007322
	92 992,31
	1,42
	132 049,08
	
	96,69

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0067
	
	0,0024529
	25 237,94
	1,42
	35 837,87
	
	87,91

	Н
	01.6.02.01
	Обои
	100 м2
	1,13
	
	0,413693
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 100,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 415,52

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	5 469,68

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 653,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 851,71
	 
	14 223,61

	14.1
	ФСБЦ-01.6.02.01-1002
	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1
	м2
	41,3693
	1
	41,3693
	153,37
	1,28
	196,31
	 
	8 121,21

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,413693*100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 121,21

	Пол

	15
	ГЭСНр57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,1356
	1
	0,1356
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=13,56 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,511212
	
	
	
	
	220,12

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,77
	
	0,511212
	
	
	430,59
	
	220,12

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,014916
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	220,12

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	198,11

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	107,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 879,72
	 
	526,09

	16
	ГЭСН11-01-015-07
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2
	0,1061
	1
	0,1061
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,61 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,3209
	
	
	
	
	3 658,47

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	69
	
	7,3209
	
	
	499,73
	
	3 658,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,65

	 
	91.21.07-011
	Машины мозаично-шлифовальные
	маш.-ч
	27,59
	
	2,927299
	
	
	22,27
	
	65,19

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	1,8
	
	0,19098
	
	
	7,63
	
	1,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	68,92

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2
	
	0,2122
	35,71
	1,46
	52,14
	
	11,06

	 
	01.7.17.05-0021
	Карборунд
	кг
	2
	
	0,2122
	170,43
	1,6
	272,69
	
	57,86

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 794,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 658,47

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	4 134,07

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	2 378,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 135,91
	 
	10 306,12

	17
	ГЭСН11-01-036-02
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,1061
	1
	0,1061
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,61 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,498102
	
	
	
	
	2 617,21

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	51,82
	
	5,498102
	
	
	476,02
	
	2 617,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,045623
	
	
	
	
	23,83

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,005305
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,35

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,005305
	
	
	470,10
	
	2,49

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,38
	
	0,040318
	477,92
	1,35
	645,19
	
	26,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,38
	
	0,040318
	
	
	529,35
	
	21,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	585,17

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	9,99
	
	1,059939
	
	
	6,61
	
	7,01

	 
	01.7.06.14-0034
	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм
	100 м
	0,68
	
	0,072148
	4 165,89
	1,61
	6 707,08
	
	483,90

	 
	14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10,3
	
	1,09283
	65,84
	1,31
	86,25
	
	94,26

	Н
	01.6.03.04
	Линолеум
	м2
	102
	
	10,8222
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.02.04
	Состав клеящий
	кг
	50
	
	5,305
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 252,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 641,04

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	2 984,38

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	1 716,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 963,52
	 
	7 953,63

	17.1
	ФСБЦ-01.6.03.04-0233
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 3,2 мм, вес 2500 г/м2
	м2
	10,8222
	1
	10,8222
	535,06
	1,15
	615,32
	 
	6 659,12

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 659,12

	17.2
	ФСБЦ-14.1.02.04-0102
	Клей для укладки ПВХ-покрытий
	кг
	5,305
	1
	5,305
	223,54
	1,42
	317,43
	 
	1 683,97

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 683,97

	18
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,1356
	1
	0,1356
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=13,56 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,905808
	
	
	
	
	458,02

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	6,68
	
	0,905808
	
	
	505,65
	
	458,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,67

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004746
	
	
	
	
	2,47

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	
	0,000678
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,05

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	
	0,000678
	
	
	470,10
	
	0,32

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,004068
	477,92
	1,35
	645,19
	
	2,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,004068
	
	
	529,35
	
	2,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	187,61

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5408
	
	0,3445325
	
	
	6,61
	
	2,28

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,263
	
	0,0356628
	174,13
	1,22
	212,44
	
	7,58

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,63
	
	0,356628
	23,03
	1,22
	28,10
	
	10,02

	 
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,16
	
	0,021696
	1 815,16
	1,18
	2 141,89
	
	46,47

	 
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,05424
	1 448,40
	1,18
	1 709,11
	
	92,70

	 
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,14
	
	0,018984
	1 275,12
	1,18
	1 504,64
	
	28,56

	Н
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	13,6956
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	460,49

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	520,35

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	299,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 843,95
	 
	1 470,44

	18.1
	ФСБЦ-11.3.03.06-0001
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	13,6956
	1
	13,6956
	29,45
	1,18
	34,75
	 
	475,92

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	475,92

	Проемы

	19
	ГЭСН10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,014
	1
	0,014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,25342
	
	
	
	
	633,79

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	89,53
	
	1,25342
	
	
	505,65
	
	633,79

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	217,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,18256
	
	
	
	
	125,15

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	9,69
	
	0,13566
	
	
	1 180,31
	
	160,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	9,69
	
	0,13566
	
	
	711,07
	
	96,46

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,02128
	
	
	1 938,31
	
	41,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,02128
	
	
	711,07
	
	15,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,83
	
	0,02562
	477,92
	1,35
	645,19
	
	16,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,83
	
	0,02562
	
	
	529,35
	
	13,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	157,51

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	32,4
	
	0,4536
	241,35
	1,2
	289,62
	
	131,37

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00413
	
	0,0000578
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	4,96

	 
	04.3.01.07-0027
	Раствор штукатурный, известковый, М200
	м3
	0,105
	
	0,00147
	3 878,19
	2,22
	8 609,58
	
	12,66

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,00112
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	8,52

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	01.7.15.07
	Дюбели пластмассовые с шурупом
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.02.01
	Блоки дверные
	м2
	100
	
	1,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 134,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	758,94

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	827,24

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	417,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169 929,29
	 
	2 379,01

	19.1
	ФСБЦ-11.2.02.01-1094
применительно
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок // Дверной блок 2,0х0,7 м комплект (коробка, наличники с двух сторон, ручки)
	м2
	1,4
	1
	1,4
	3 027,77
	1,92
	5 813,32
	 
	8 138,65

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 138,65

	20
	ГЭСН10-01-029-02
применительно
	Установка приборов: оконных // Регулировка оконных блоков из ПВХ
	100 компл
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,445
	
	
	
	
	214,47

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	44,5
	
	0,445
	
	
	481,95
	
	214,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0013
	
	
	
	
	0,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,0013
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,0013
	
	
	529,35
	
	0,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,19

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,944
	
	0,02944
	
	
	6,61
	
	0,19

	Н
	01.7.04.11
	Скобяные изделия
	компл
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	216,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	215,16

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	234,52

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	118,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 905,00
	 
	569,05

	Сантехнические работы

	21
	ГЭСН17-01-005-01
	Установка моек: на одно отделение
	10 компл
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,56
	
	
	
	
	825,79

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	15,6
	
	1,56
	
	
	529,35
	
	825,79

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,89

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,027
	
	
	
	
	13,52

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,13
	
	0,013
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,86

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,013
	
	
	470,10
	
	6,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,014
	477,92
	1,35
	645,19
	
	9,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,014
	
	
	529,35
	
	7,41

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	87,27

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,104
	
	0,0104
	
	
	6,61
	
	0,07

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0014
	
	0,00014
	160 056,60
	1,6
	256 090,56
	
	35,85

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,13
	
	0,013
	128,40
	1,6
	205,44
	
	2,67

	 
	01.7.15.07-0024
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,04
	
	0,004
	449,47
	1,22
	548,35
	
	2,19

	 
	01.7.15.14-0167
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
	т
	0,0007
	
	0,00007
	110 308,96
	1,22
	134 576,93
	
	9,42

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,01
	
	0,001
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	8,39

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,27
	
	0,027
	79,88
	1,49
	119,02
	
	3,21

	 
	14.5.02.02-0105
	Мастика сантехническая
	кг
	2
	
	0,2
	66,40
	1,85
	122,84
	
	24,57

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00013
	
	0,000013
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	0,90

	Н
	18.2.02.05
	Мойки стальные эмалированные
	компл
	10
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	936,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	839,31

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	1 023,96

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	604,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 647,30
	 
	2 564,73

	21.1
	ФСБЦ-18.2.02.05-0006
применительно
	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном и выпуском, размеры 500х500х160 мм // Мойка эмалированная настенная 600х600 мм с кронштейнами
	компл
	1
	1
	1
	1 803,24
	1,54
	2 776,99
	 
	2 776,99

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 776,99

	21.2
	ФСБЦ-18.2.06.09-0004
	Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм
	компл
	1
	1
	1
	176,21
	1,35
	237,88
	 
	237,88

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	237,88

	22
	ГЭСН17-01-002-03
	Установка смесителей
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7
	
	
	
	
	370,55

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	7
	
	0,7
	
	
	529,35
	
	370,55

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,46

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,052
	
	0,0052
	
	
	6,61
	
	0,03

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,13
	
	0,013
	128,40
	1,6
	205,44
	
	2,67

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,02
	
	0,002
	174,13
	1,22
	212,44
	
	0,42

	 
	01.7.15.14-0166
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм
	т
	0,0001
	
	0,00001
	110 308,96
	1,22
	134 576,93
	
	1,35

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,26
	
	0,026
	79,88
	1,49
	119,02
	
	3,09

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00013
	
	0,000013
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	0,90

	Н
	18.1.10.10
	Смесители
	шт
	10
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	379,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	370,55

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	452,07

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	266,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 978,80
	 
	1 097,88

	22.1
	ФСБЦ-18.1.10.10-0044
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	компл
	1
	1
	1
	1 164,77
	1,15
	1 339,49
	 
	1 339,49

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 339,49

	23
	ГЭСНр65-01-006-21
	Смена: водомеров диаметром до 65 мм
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1+1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,694
	
	
	
	
	2 345,73

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	234,7
	
	4,694
	
	
	499,73
	
	2 345,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,022
	
	
	
	
	11,65

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,1
	
	0,022
	477,92
	1,35
	645,19
	
	14,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,1
	
	0,022
	
	
	529,35
	
	11,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	337,22

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,128
	
	0,00256
	107 313,90
	1,17
	125 557,26
	
	321,43

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	5
	
	0,1
	138,50
	1,14
	157,89
	
	15,79

	Н
	18.2.06.12
	Водомеры
	компл
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 708,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 357,38

	 
	Пр/812-099.2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	2 451,68

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	1 225,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319 315,50
	 
	6 386,31

	23.1
	ФСБЦ-65.1.01.01-1008
	Счетчик холодной воды крыльчатый, с импульсным выходом, диаметр 15 мм
	шт
	1
	1
	1
	634,60
	1,3
	824,98
	 
	824,98

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	824,98

	23.2
	ФСБЦ-65.1.01.01-1000
	Счетчик горячей воды крыльчатый, с импульсным выходом, диаметр 15 мм
	шт
	1
	1
	1
	917,88
	1,3
	1 193,24
	 
	1 193,24

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 193,24

	Электромонтажные работы

	24
	ГЭСНр67-01-009-02
	Смена: розеток
	100 шт
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4+1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,205
	
	
	
	
	602,17

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	24,1
	
	1,205
	
	
	499,73
	
	602,17

	Н
	20.4.03.06
	Розетка штепсельная
	шт
	100
	
	5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	602,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	602,17

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	554,00

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	289,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 904,20
	 
	1 445,21

	24.1
	ФСБЦ-20.4.03.06-1037
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP44
	шт
	4
	1
	4
	132,07
	1,12
	147,92
	 
	591,68

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	591,68

	24.2
	ФСБЦ-20.4.03.06-1040
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	1
	1
	122,15
	1,12
	136,81
	 
	136,81

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,81

	25
	ГЭСНр67-01-009-01
	Смена: выключателей
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,241
	
	
	
	
	120,43

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	24,1
	
	0,241
	
	
	499,73
	
	120,43

	Н
	20.4.01.02
	Выключатели
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	120,43

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	110,80

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	57,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 904,00
	 
	289,04

	25.1
	ФСБЦ-20.4.01.02-1028
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	1
	1
	57,81
	1,44
	83,25
	 
	83,25

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,25

	26
	ГЭСНм10-08-019-01
применительно
	Коробка ответвительная на стене // Монтаж крышек на распределительные коробки скрытого монтажа
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5
	
	
	
	
	805,88

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	0,5
	
	1,5
	
	
	537,25
	
	805,88

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,55

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00001
	
	0,00003
	99 190,96
	1,22
	121 012,97
	
	3,63

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00005
	
	0,00015
	4 338,27
	1,44
	6 247,11
	
	0,94

	 
	08.3.03.05-0013
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,00001
	
	0,00003
	87 245,70
	1,14
	99 460,10
	
	2,98

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	813,43

	26.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	16,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	805,88

	 
	Пр/812-051.1-3
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	733,35

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	370,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	644,53
	 
	1 933,60

	26.1
	ФСБЦ-20.5.02.11-0041
применительно
	Коробка установочная У-92 // Крышка на распределительную коробку круглая
	шт
	3
	1
	3
	34,87
	1,12
	39,05
	 
	117,15

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117,15

	Вентиляция

	27
	ГЭСН20-02-002-08
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,248
	
	
	
	
	116,58

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	24,8
	
	0,248
	
	
	470,10
	
	116,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00023
	
	
	
	
	0,12

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,003
	
	0,00003
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,00

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,003
	
	0,00003
	
	
	470,10
	
	0,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0002
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,13

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0002
	
	
	529,35
	
	0,11

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,19

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	4,04
	
	0,0404
	52,34
	1,22
	63,85
	
	2,58

	 
	14.5.01.07-1000
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный
	л
	2,1267
	
	0,021267
	768,53
	1,2
	922,24
	
	19,61

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	19.2.03.07
	Решетка вентиляционная пластмассовая
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	116,70

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	142,37

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	84,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 541,00
	 
	365,41

	27.1
	ФСБЦ-19.2.03.07-0004
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150х200 мм
	шт
	1
	1
	1
	100,97
	1,36
	137,32
	 
	137,32

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137,32

	 
	
	Итоги по разделу 2 Кухня :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	61 455,24

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	23 011,89

	 
	
	               Эксплуатация машин
	341,74

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	185,99

	 
	
	               Материалы
	37 915,62

	 
	
	     Строительные работы
	81 481,25

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	22 206,01

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	341,74

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	185,99

	 
	
	               материалы
	22 314,51

	 
	
	               накладные расходы
	23 839,26

	 
	
	               сметная прибыль
	12 593,74

	 
	
	     Монтажные работы
	17 511,04

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	805,88

	 
	
	               материалы
	15 601,11

	 
	
	               накладные расходы
	733,35

	 
	
	               сметная прибыль
	370,70

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	23 197,88

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	24 572,61

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	12 964,44

	 
	
	  Итого по разделу 2 Кухня
	98 992,29

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	47,000077
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,301211
	
	 

	Раздел 3. Комната № 1

	Стены

	28
	ГЭСНр63-02-001-01
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0,3456
	1
	0,3456
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=34,56 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,59424
	
	
	
	
	1 547,64

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	10,4
	
	3,59424
	
	
	430,59
	
	1 547,64

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,03
	
	0,010368
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 547,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 547,64

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 408,35

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	696,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 568,37
	 
	3 652,43

	29
	ГЭСН15-06-001-01
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2
	0,3456
	1
	0,3456
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=34,56 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,47168
	
	
	
	
	5 108,82

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	30,3
	
	10,47168
	
	
	487,87
	
	5 108,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,46

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006912
	
	
	
	
	3,45

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,003456
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,23

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,003456
	
	
	470,10
	
	1,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,003456
	477,92
	1,35
	645,19
	
	2,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,003456
	
	
	529,35
	
	1,83

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	644,00

	 
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,0071
	
	0,0024538
	56 758,82
	0,98
	55 623,64
	
	136,49

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,003456
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,18

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,082944
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	332,79

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,003456
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,29

	 
	14.1.03.01-0001
	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2
	т
	0,002
	
	0,0006912
	92 992,31
	1,42
	132 049,08
	
	91,27

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0067
	
	0,0023155
	25 237,94
	1,42
	35 837,87
	
	82,98

	Н
	01.6.02.01
	Обои
	100 м2
	1,13
	
	0,390528
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 758,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 112,27

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	5 163,39

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 505,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 851,65
	 
	13 427,13

	29.1
	ФСБЦ-01.6.02.01-1002
	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1
	м2
	39,0528
	1
	39,0528
	153,37
	1,28
	196,31
	 
	7 666,46

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,390528*100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 666,46

	Пол

	30
	ГЭСН11-01-015-07
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2
	0,1022
	1
	0,1022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,22 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,0518
	
	
	
	
	3 524,00

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	69
	
	7,0518
	
	
	499,73
	
	3 524,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,19

	 
	91.21.07-011
	Машины мозаично-шлифовальные
	маш.-ч
	27,59
	
	2,819698
	
	
	22,27
	
	62,79

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	1,8
	
	0,18396
	
	
	7,63
	
	1,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,40

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2
	
	0,2044
	35,71
	1,46
	52,14
	
	10,66

	 
	01.7.17.05-0021
	Карборунд
	кг
	2
	
	0,2044
	170,43
	1,6
	272,69
	
	55,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 654,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 524,00

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	3 982,12

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	2 290,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 136,11
	 
	9 927,31

	31
	ГЭСН11-01-036-02
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,1042
	1
	0,1042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,42 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,399644
	
	
	
	
	2 570,34

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	51,82
	
	5,399644
	
	
	476,02
	
	2 570,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,044806
	
	
	
	
	23,41

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,00521
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,35

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,00521
	
	
	470,10
	
	2,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,38
	
	0,039596
	477,92
	1,35
	645,19
	
	25,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,38
	
	0,039596
	
	
	529,35
	
	20,96

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	574,69

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	9,99
	
	1,040958
	
	
	6,61
	
	6,88

	 
	01.7.06.14-0034
	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм
	100 м
	0,68
	
	0,070856
	4 165,89
	1,61
	6 707,08
	
	475,24

	 
	14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10,3
	
	1,07326
	65,84
	1,31
	86,25
	
	92,57

	Н
	01.6.03.04
	Линолеум
	м2
	102
	
	10,6284
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.02.04
	Состав клеящий
	кг
	50
	
	5,21
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 194,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 593,75

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	2 930,94

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	1 685,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 963,72
	 
	7 811,22

	31.1
	ФСБЦ-01.6.03.04-0233
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 3,2 мм, вес 2500 г/м2
	м2
	10,6284
	1
	10,6284
	535,06
	1,15
	615,32
	 
	6 539,87

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 539,87

	31.2
	ФСБЦ-14.1.02.04-0102
	Клей для укладки ПВХ-покрытий
	кг
	5,21
	1
	5,21
	223,54
	1,42
	317,43
	 
	1 653,81

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 653,81

	32
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,128
	1
	0,128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12,8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,85504
	
	
	
	
	432,35

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	6,68
	
	0,85504
	
	
	505,65
	
	432,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00448
	
	
	
	
	2,33

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	
	0,00064
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,04

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	
	0,00064
	
	
	470,10
	
	0,30

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,00384
	477,92
	1,35
	645,19
	
	2,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,00384
	
	
	529,35
	
	2,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	177,10

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5408
	
	0,3252224
	
	
	6,61
	
	2,15

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,263
	
	0,033664
	174,13
	1,22
	212,44
	
	7,15

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,63
	
	0,33664
	23,03
	1,22
	28,10
	
	9,46

	 
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,16
	
	0,02048
	1 815,16
	1,18
	2 141,89
	
	43,87

	 
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,0512
	1 448,40
	1,18
	1 709,11
	
	87,51

	 
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,14
	
	0,01792
	1 275,12
	1,18
	1 504,64
	
	26,96

	Н
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	12,928
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	614,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	434,68

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	491,19

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	282,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 843,98
	 
	1 388,03

	32.1
	ФСБЦ-11.3.03.06-0001
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	12,928
	1
	12,928
	29,45
	1,18
	34,75
	 
	449,25

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	449,25

	Проемы

	33
	ГЭСН10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,014
	1
	0,014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,25342
	
	
	
	
	633,79

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	89,53
	
	1,25342
	
	
	505,65
	
	633,79

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	217,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,18256
	
	
	
	
	125,15

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	9,69
	
	0,13566
	
	
	1 180,31
	
	160,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	9,69
	
	0,13566
	
	
	711,07
	
	96,46

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,02128
	
	
	1 938,31
	
	41,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,02128
	
	
	711,07
	
	15,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,83
	
	0,02562
	477,92
	1,35
	645,19
	
	16,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,83
	
	0,02562
	
	
	529,35
	
	13,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	157,51

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	32,4
	
	0,4536
	241,35
	1,2
	289,62
	
	131,37

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00413
	
	0,0000578
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	4,96

	 
	04.3.01.07-0027
	Раствор штукатурный, известковый, М200
	м3
	0,105
	
	0,00147
	3 878,19
	2,22
	8 609,58
	
	12,66

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,00112
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	8,52

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	01.7.15.07
	Дюбели пластмассовые с шурупом
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.02.01
	Блоки дверные
	м2
	100
	
	1,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 134,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	758,94

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	827,24

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	417,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169 929,29
	 
	2 379,01

	33.1
	ФСБЦ-11.2.02.01-1094
применительно
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок // Дверной блок 2,0х0,7 м комплект (коробка, наличники с двух сторон, ручки)
	м2
	1,4
	1
	1,4
	3 027,77
	1,92
	5 813,32
	 
	8 138,65

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 138,65

	34
	ГЭСНр56-01-003-04
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	100 м2
	0,00234
	1
	0,00234
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,78*0,3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,034398
	
	
	
	
	14,69

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	14,7
	
	0,034398
	
	
	427,04
	
	14,69

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	
	0,001638
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,69

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	13,37

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	6,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 940,17
	 
	34,96

	35
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,0078
	1
	0,0078
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,78 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,151632
	
	
	
	
	71,28

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,44
	
	0,151632
	
	
	470,10
	
	71,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001404
	
	
	
	
	0,73

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	
	0,000312
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,02

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,000312
	
	
	470,10
	
	0,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,001092
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,001092
	
	
	529,35
	
	0,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	123,48

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	42,45
	
	0,33111
	241,35
	1,2
	289,62
	
	95,90

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	
	0,0312
	749,04
	1,18
	883,87
	
	27,58

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	72,01

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	78,49

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	39,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 296,15
	 
	314,31

	35.1
	ФСБЦ-11.3.03.01-0005
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм
	м
	0,78
	1
	0,78
	240,47
	1,58
	379,94
	 
	296,35

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	296,35

	35.2
	ФСБЦ-11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0,2
	1
	0,2
	326,12
	1,18
	384,82
	 
	76,96

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,96

	36
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // Демонтаж облицовки откосов из ПВХ
	100 м2
	0,0122
	1
	0,0122
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,22 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,6365568
	
	
	
	
	817,84

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	0,8
	1,6365568
	
	
	499,73
	
	817,84

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0013664
	
	
	
	
	0,67

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,017
	0,8
	0,0001659
	
	
	495,03
	
	0,08

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	0,8
	0,0001659
	
	
	529,35
	
	0,09

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,093
	0,8
	0,0009077
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,06

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	0,8
	0,0009077
	
	
	470,10
	
	0,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,8
	0,0002928
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	0,8
	0,0002928
	
	
	529,35
	
	0,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	0
	0
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,00

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	0
	0
	65,33
	1,42
	92,77
	
	0,00

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	0
	0
	68,29
	1,69
	115,41
	
	0,00

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	818,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	818,51

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	826,70

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	401,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167 754,92
	 
	2 046,61

	37
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // Устройство откосов из ПВХ
	100 м2
	0,0122
	1
	0,0122
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,22 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,045696
	
	
	
	
	1 022,30

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	
	2,045696
	
	
	499,73
	
	1 022,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001708
	
	
	
	
	0,83

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,017
	
	0,0002074
	
	
	495,03
	
	0,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	
	0,0002074
	
	
	529,35
	
	0,11

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,093
	
	0,0011346
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,08

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	
	0,0011346
	
	
	470,10
	
	0,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,000366
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,000366
	
	
	529,35
	
	0,19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,75

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	
	0,0022204
	
	
	6,61
	
	0,01

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	
	0,00244
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,21

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	
	0,10858
	68,29
	1,69
	115,41
	
	12,53

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	
	1,281
	
	
	
	
	 

	Уд
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	
	0,366
	65,33
	1,42
	92,77
	
	33,95

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 036,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 023,13

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	1 033,36

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	501,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210 736,89
	 
	2 570,99

	37.1
	ФСБЦ-14.1.05.01-1000
	Клей монтажный (жидкие гвозди)
	кг
	0,366
	1
	0,366
	486,97
	1,42
	691,50
	 
	253,09

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	253,09

	37.2
	ФСБЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	1,281
	1
	1,281
	335,17
	1,58
	529,57
	 
	678,38

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	678,38

	38
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,1452
	1
	0,1452
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=14,52 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,97284
	
	
	
	
	457,33

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	
	0,97284
	
	
	470,10
	
	457,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,65

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	
	0,11616
	234,33
	1,42
	332,75
	
	38,65

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	
	14,52
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	457,33

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	498,49

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	251,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 581,27
	 
	1 246,00

	38.1
	ФСБЦ-11.3.03.13-0045
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10 м
	1,452
	1
	1,452
	192,82
	1,18
	227,53
	 
	330,37

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(14,52)*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	330,37

	39
	ГЭСН10-01-029-02
применительно
	Установка приборов: оконных // Регулировка оконных блоков из ПВХ
	100 компл
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,89
	
	
	
	
	428,94

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	44,5
	
	0,89
	
	
	481,95
	
	428,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0026
	
	
	
	
	1,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,0026
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,0026
	
	
	529,35
	
	1,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,39

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,944
	
	0,05888
	
	
	6,61
	
	0,39

	Н
	01.7.04.11
	Скобяные изделия
	компл
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	432,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	430,32

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	469,05

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	236,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 906,00
	 
	1 138,12

	40
	ГЭСНр56-01-012-11
	Смена оконных приборов: ручки // Монтаж ручек оконных
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4
	
	
	
	
	188,04

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	20
	
	0,4
	
	
	470,10
	
	188,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,61

	 
	01.7.15.14-0163
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
	кг
	2
	
	0,04
	114,90
	1,22
	140,18
	
	5,61

	Н
	01.7.04.10
	Приборы оконные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	193,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	188,04

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	171,12

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	88,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 657,50
	 
	453,15

	40.1
	Прайс-лист
	Ручка оконная металлическая для окон ПВХ
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	135,00
	 
	270,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=162/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	270,00

	Электромонтажные работы

	41
	ГЭСНр67-01-009-02
	Смена: розеток
	100 шт
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,205
	
	
	
	
	602,17

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	24,1
	
	1,205
	
	
	499,73
	
	602,17

	Н
	20.4.03.06
	Розетка штепсельная
	шт
	100
	
	5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	602,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	602,17

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	554,00

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	289,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 904,20
	 
	1 445,21

	41.1
	ФСБЦ-20.4.03.06-1037
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP44
	шт
	5
	1
	5
	132,07
	1,12
	147,92
	 
	739,60

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	739,60

	42
	ГЭСНр67-01-009-01
	Смена: выключателей
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1+1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,482
	
	
	
	
	240,87

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	24,1
	
	0,482
	
	
	499,73
	
	240,87

	Н
	20.4.01.02
	Выключатели
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	240,87

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	221,60

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	115,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 904,50
	 
	578,09

	42.1
	ФСБЦ-20.4.01.02-1025
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	1
	1
	55,02
	1,44
	79,23
	 
	79,23

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,23

	42.2
	ФСБЦ-20.4.01.02-1028
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	1
	1
	57,81
	1,44
	83,25
	 
	83,25

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,25

	43
	ГЭСНм10-08-019-01
применительно
	Коробка ответвительная на стене // Монтаж крышек на распределительные коробки скрытого монтажа
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5
	
	
	
	
	268,63

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	537,25
	
	268,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,51

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00001
	
	0,00001
	99 190,96
	1,22
	121 012,97
	
	1,21

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00005
	
	0,00005
	4 338,27
	1,44
	6 247,11
	
	0,31

	 
	08.3.03.05-0013
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,00001
	
	0,00001
	87 245,70
	1,14
	99 460,10
	
	0,99

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	271,14

	43.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	5,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	268,63

	 
	Пр/812-051.1-3
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	244,45

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	123,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	644,53
	 
	644,53

	43.1
	ФСБЦ-20.5.02.11-0041
применительно
	Коробка установочная У-92 // Крышка на распределительную коробку круглая
	шт
	1
	1
	1
	34,87
	1,12
	39,05
	 
	39,05

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,05

	44
	ГЭСНм08-03-593-06
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7064
	
	
	
	
	385,10

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	70,64
	
	0,7064
	
	
	545,16
	
	385,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,67

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0175
	
	
	
	
	10,87

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,88
	
	0,0088
	
	
	1 938,31
	
	17,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,88
	
	0,0088
	
	
	711,07
	
	6,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,87
	
	0,0087
	477,92
	1,35
	645,19
	
	5,61

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,87
	
	0,0087
	
	
	529,35
	
	4,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,05

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	8,5176
	
	0,085176
	
	
	6,61
	
	0,56

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	25,83
	
	0,2583
	5,87
	1,6
	9,39
	
	2,43

	 
	01.7.15.04-0011
	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
	т
	0,00306
	
	0,0000306
	127 406,00
	1,22
	155 435,32
	
	4,76

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	4,08
	
	0,0408
	41,71
	1,22
	50,89
	
	2,08

	 
	20.5.04.10-0012
	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2
	100 шт
	1,02
	
	0,0102
	1 044,81
	1,71
	1 786,63
	
	18,22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	446,69

	44.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	395,97

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	388,05

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	201,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 438,00
	 
	1 044,38

	44.1
	ФСБЦ-20.3.03.07-0091
	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм
	шт
	1
	1
	1
	3 055,72
	1,45
	4 430,79
	 
	4 430,79

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 430,79

	 
	
	Итоги по разделу 3 Комната № 1 :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	52 391,06

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	18 314,13

	 
	
	               Эксплуатация машин
	338,79

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	168,82

	 
	
	               Материалы
	33 569,32

	 
	
	     Строительные работы
	66 627,11

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	17 660,40

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	316,12

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	157,95

	 
	
	               материалы
	20 015,12

	 
	
	               накладные расходы
	18 669,41

	 
	
	               сметная прибыль
	9 808,11

	 
	
	     Монтажные работы
	15 199,48

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	653,73

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	22,67

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	10,87

	 
	
	               материалы
	13 554,20

	 
	
	               накладные расходы
	632,50

	 
	
	               сметная прибыль
	325,51

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	18 482,95

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	19 301,91

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	10 133,62

	 
	
	  Итого по разделу 3 Комната № 1
	81 826,59

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	37,6503468
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,2633364
	
	 

	Раздел 4. Балкон № 1

	Потолок

	45
	ГЭСНр62-01-017-04
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	0,0875
	1
	0,0875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8,75 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,14375
	
	
	
	
	1 020,47

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	24,5
	
	2,14375
	
	
	476,02
	
	1 020,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,014
	
	
	
	
	6,89

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	
	0,00875
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,58

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,00875
	
	
	470,10
	
	4,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,00525
	477,92
	1,35
	645,19
	
	3,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,00525
	
	
	529,35
	
	2,78

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 080,73

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,24
	
	0,021
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,09

	 
	01.7.07.08-0003
	Мыло хозяйственное твердое 72 %
	шт
	2,4
	
	0,21
	18,59
	1,6
	29,74
	
	6,25

	 
	01.7.08.04-0003
	Мел природный молотый
	т
	0,0041
	
	0,0003588
	3 616,92
	1,6
	5 787,07
	
	2,08

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	2,64
	
	0,231
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	926,82

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,6
	
	0,14
	531,44
	1,6
	850,30
	
	119,04

	 
	14.1.03.02-0201
	Клей для стеклообоев
	кг
	1,43
	
	0,125125
	46,17
	1,42
	65,56
	
	8,20

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0055
	
	0,0004813
	25 237,94
	1,42
	35 837,87
	
	17,25

	Н
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,063
	
	0,0055125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 112,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 027,36

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	934,90

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	472,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 223,43
	 
	3 519,55

	45.1
	ФСБЦ-14.3.02.01-0381
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,0055125
	1
	0,0055125
	64 105,10
	1,76
	112 824,98
	 
	621,95

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	621,95

	Пол

	46
	ГЭСН10-05-012-01
применительно
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами // Устройство покрытия порога с утеплителем (материал б/у)
	100 м2
	0,001804
	1
	0,001804
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,82*0,22) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1457091
	
	
	
	
	71,95

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	80,77
	
	0,1457091
	
	
	493,80
	
	71,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0002526
	
	
	
	
	0,12

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0,14
	
	0,0002526
	27,25
	1,78
	48,51
	
	0,01

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,0002526
	
	
	470,10
	
	0,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,27

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,035
	
	0,0000631
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,1132
	
	0,0038122
	
	
	6,61
	
	0,03

	 
	01.7.06.01-0042
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм
	м
	93,81
	
	0,1692332
	4,82
	1,61
	7,76
	
	1,31

	 
	01.7.06.04-0002
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
	м
	130
	
	0,23452
	2,60
	1,6
	4,16
	
	0,98

	 
	01.7.06.04-0007
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
	100 м
	0,3333
	
	0,0006013
	1 955,23
	1,61
	3 147,92
	
	1,89

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	3,53
	
	0,0063681
	52,34
	1,22
	63,85
	
	0,41

	 
	01.7.15.14-0042
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм
	100 шт
	4,29
	
	0,0077392
	23,01
	1,22
	28,07
	
	0,22

	 
	01.7.15.14-0044
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт
	16,67
	
	0,0300727
	23,02
	1,22
	28,08
	
	0,84

	 
	07.2.06.03-0119
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	80,95
	
	0,1460338
	44,16
	0,93
	41,07
	
	6,00

	 
	07.2.06.03-0155
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	171,83
	
	0,3099813
	64,44
	0,93
	59,93
	
	18,58

	 
	07.2.06.04-0093
	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм
	100 шт
	2,14
	
	0,0038606
	864,86
	1,46
	1 262,70
	
	4,87

	 
	07.2.06.05-0017
	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм
	100 шт
	0,36
	
	0,0006494
	2 013,47
	1,46
	2 939,67
	
	1,91

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,57
	
	0,0010283
	68,29
	1,69
	115,41
	
	0,12

	 
	14.5.11.03-0004
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	41,4
	
	0,0746856
	17,34
	1,63
	28,26
	
	2,11

	Н
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	105
	
	0,18942
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	72,07

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	78,56

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	39,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127 245,01
	 
	229,55

	46.1
	ФСБЦ-12.2.05.02-0001
	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,02 Мпа
	м3
	0,01804
	1
	0,01804
	5 947,01
	1,24
	7 374,29
	 
	133,03

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,82*0,22*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133,03

	47
	ГЭСН11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
	100 м2
	0,0893
	1
	0,0893
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8,93 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,41126
	
	
	
	
	1 563,21

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	38,2
	
	3,41126
	
	
	458,25
	
	1 563,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,89

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,075905
	
	
	
	
	38,33

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	
	0,031255
	37,32
	1,78
	66,43
	
	2,08

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,35
	
	0,031255
	
	
	470,10
	
	14,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,04465
	477,92
	1,35
	645,19
	
	28,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,04465
	
	
	529,35
	
	23,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,76

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,04465
	56,11
	1,5
	84,17
	
	3,76

	Н
	01.6.03.04
	Линолеум
	м2
	102
	
	9,1086
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.02.04
	Состав клеящий
	кг
	50
	
	4,465
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 636,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 601,54

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	1 809,74

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	1 041,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 245,58
	 
	4 486,93

	47.1
	ФСБЦ-01.6.03.04-0233
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 3,2 мм, вес 2500 г/м2
	м2
	9,1086
	1
	9,1086
	535,06
	1,15
	615,32
	 
	5 604,70

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 604,70

	47.2
	ФСБЦ-14.1.02.04-0102
	Клей для укладки ПВХ-покрытий
	кг
	4,465
	1
	4,465
	223,54
	1,42
	317,43
	 
	1 417,32

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 417,32

	Окна

	48
	ГЭСН10-01-029-02
применительно
	Установка приборов: оконных // Регулировка оконных блоков из ПВХ
	100 компл
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,67
	
	
	
	
	1 286,81

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	44,5
	
	2,67
	
	
	481,95
	
	1 286,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0078
	
	
	
	
	4,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,0078
	477,92
	1,35
	645,19
	
	5,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,0078
	
	
	529,35
	
	4,13

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,17

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,944
	
	0,17664
	
	
	6,61
	
	1,17

	Н
	01.7.04.11
	Скобяные изделия
	компл
	100
	
	6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 297,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 290,94

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	1 407,12

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	710,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 904,67
	 
	3 414,28

	49
	ГЭСНр56-01-012-11
	Смена оконных приборов: ручки // Монтаж ручек оконных
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2
	
	
	
	
	94,02

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	20
	
	0,2
	
	
	470,10
	
	94,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,80

	 
	01.7.15.14-0163
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
	кг
	2
	
	0,02
	114,90
	1,22
	140,18
	
	2,80

	Н
	01.7.04.10
	Приборы оконные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	94,02

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	85,56

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	44,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 657,00
	 
	226,57

	49.1
	Прайс-лист
	Ручка оконная металлическая для окон ПВХ
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	135,00
	 
	135,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=162/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135,00

	50
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,016
	1
	0,016
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,31104
	
	
	
	
	146,22

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,44
	
	0,31104
	
	
	470,10
	
	146,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00288
	
	
	
	
	1,49

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00064
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,04

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00064
	
	
	470,10
	
	0,30

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,00224
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,00224
	
	
	529,35
	
	1,19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	253,28

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	42,45
	
	0,6792
	241,35
	1,2
	289,62
	
	196,71

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	
	0,064
	749,04
	1,18
	883,87
	
	56,57

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	402,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	147,71

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	161,00

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	81,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 295,00
	 
	644,72

	50.1
	ФСБЦ-11.3.03.01-0005
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм
	м
	1,6
	1
	1,6
	240,47
	1,58
	379,94
	 
	607,90

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	607,90

	50.2
	ФСБЦ-11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0,2
	1
	0,2
	326,12
	1,18
	384,82
	 
	76,96

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,96

	 
	
	Итоги по разделу 4 Балкон № 1 :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	14 252,90

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 182,68

	 
	
	               Эксплуатация машин
	41,39

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	50,96

	 
	
	               Материалы
	9 977,87

	 
	
	     Строительные работы
	21 118,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 182,68

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	41,39

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	50,96

	 
	
	               материалы
	9 977,87

	 
	
	               накладные расходы
	4 476,88

	 
	
	               сметная прибыль
	2 388,68

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 233,64

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 476,88

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 388,68

	 
	
	  Итого по разделу 4 Балкон № 1
	21 118,46

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	8,8817591
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,1008376
	
	 

	Раздел 5. Комната № 2

	Стены

	51
	ГЭСНр63-02-001-01
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0,3715
	1
	0,3715
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=37,15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,8636
	
	
	
	
	1 663,63

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	10,4
	
	3,8636
	
	
	430,59
	
	1 663,63

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,03
	
	0,011145
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 663,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 663,63

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 513,90

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	748,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 568,40
	 
	3 926,16

	52
	ГЭСН15-06-001-01
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2
	0,3715
	1
	0,3715
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=37,15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,25645
	
	
	
	
	5 491,68

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	30,3
	
	11,25645
	
	
	487,87
	
	5 491,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00743
	
	
	
	
	3,72

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,003715
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,25

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,003715
	
	
	470,10
	
	1,75

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,003715
	477,92
	1,35
	645,19
	
	2,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,003715
	
	
	529,35
	
	1,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	692,26

	 
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,0071
	
	0,0026377
	56 758,82
	0,98
	55 623,64
	
	146,72

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,003715
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,19

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,08916
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	357,73

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,003715
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,31

	 
	14.1.03.01-0001
	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2
	т
	0,002
	
	0,000743
	92 992,31
	1,42
	132 049,08
	
	98,11

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0067
	
	0,0024891
	25 237,94
	1,42
	35 837,87
	
	89,20

	Н
	01.6.02.01
	Обои
	100 м2
	1,13
	
	0,419795
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 190,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 495,40

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	5 550,35

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 692,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 851,71
	 
	14 433,41

	52.1
	ФСБЦ-01.6.02.01-1002
	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1
	м2
	41,9795
	1
	41,9795
	153,37
	1,28
	196,31
	 
	8 241,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,419795*100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 241,00

	Пол

	53
	ГЭСН11-01-015-07
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2
	0,1181
	1
	0,1181
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,81 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,1489
	
	
	
	
	4 072,25

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	69
	
	8,1489
	
	
	499,73
	
	4 072,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	74,18

	 
	91.21.07-011
	Машины мозаично-шлифовальные
	маш.-ч
	27,59
	
	3,258379
	
	
	22,27
	
	72,56

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	1,8
	
	0,21258
	
	
	7,63
	
	1,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	76,73

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2
	
	0,2362
	35,71
	1,46
	52,14
	
	12,32

	 
	01.7.17.05-0021
	Карборунд
	кг
	2
	
	0,2362
	170,43
	1,6
	272,69
	
	64,41

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 223,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 072,25

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	4 601,64

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	2 646,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 135,99
	 
	11 471,76

	54
	ГЭСН11-01-036-02
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,1181
	1
	0,1181
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,81 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,119942
	
	
	
	
	2 913,21

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	51,82
	
	6,119942
	
	
	476,02
	
	2 913,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,050783
	
	
	
	
	26,54

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,005905
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,39

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,005905
	
	
	470,10
	
	2,78

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,38
	
	0,044878
	477,92
	1,35
	645,19
	
	28,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,38
	
	0,044878
	
	
	529,35
	
	23,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	651,35

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	9,99
	
	1,179819
	
	
	6,61
	
	7,80

	 
	01.7.06.14-0034
	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм
	100 м
	0,68
	
	0,080308
	4 165,89
	1,61
	6 707,08
	
	538,63

	 
	14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10,3
	
	1,21643
	65,84
	1,31
	86,25
	
	104,92

	Н
	01.6.03.04
	Линолеум
	м2
	102
	
	12,0462
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.02.04
	Состав клеящий
	кг
	50
	
	5,905
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 620,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 939,75

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	3 321,92

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	1 910,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 963,59
	 
	8 853,20

	54.1
	ФСБЦ-01.6.03.04-0233
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 3,2 мм, вес 2500 г/м2
	м2
	12,0462
	1
	12,0462
	535,06
	1,15
	615,32
	 
	7 412,27

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 412,27

	54.2
	ФСБЦ-14.1.02.04-0102
	Клей для укладки ПВХ-покрытий
	кг
	5,905
	1
	5,905
	223,54
	1,42
	317,43
	 
	1 874,42

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 874,42

	55
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,1376
	1
	0,1376
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=13,76 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,919168
	
	
	
	
	464,78

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	6,68
	
	0,919168
	
	
	505,65
	
	464,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004816
	
	
	
	
	2,51

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	
	0,000688
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,05

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	
	0,000688
	
	
	470,10
	
	0,32

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,004128
	477,92
	1,35
	645,19
	
	2,66

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,004128
	
	
	529,35
	
	2,19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	190,39

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5408
	
	0,3496141
	
	
	6,61
	
	2,31

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,263
	
	0,0361888
	174,13
	1,22
	212,44
	
	7,69

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,63
	
	0,361888
	23,03
	1,22
	28,10
	
	10,17

	 
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,16
	
	0,022016
	1 815,16
	1,18
	2 141,89
	
	47,16

	 
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,05504
	1 448,40
	1,18
	1 709,11
	
	94,07

	 
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,14
	
	0,019264
	1 275,12
	1,18
	1 504,64
	
	28,99

	Н
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	13,8976
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	660,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	467,29

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	528,04

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	303,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 844,26
	 
	1 492,17

	55.1
	ФСБЦ-11.3.03.06-0001
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	13,8976
	1
	13,8976
	29,45
	1,18
	34,75
	 
	482,94

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	482,94

	Проемы

	56
	ГЭСН10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,014
	1
	0,014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,25342
	
	
	
	
	633,79

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	89,53
	
	1,25342
	
	
	505,65
	
	633,79

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	217,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,18256
	
	
	
	
	125,15

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	9,69
	
	0,13566
	
	
	1 180,31
	
	160,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	9,69
	
	0,13566
	
	
	711,07
	
	96,46

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,02128
	
	
	1 938,31
	
	41,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,02128
	
	
	711,07
	
	15,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,83
	
	0,02562
	477,92
	1,35
	645,19
	
	16,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,83
	
	0,02562
	
	
	529,35
	
	13,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	157,51

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	32,4
	
	0,4536
	241,35
	1,2
	289,62
	
	131,37

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00413
	
	0,0000578
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	4,96

	 
	04.3.01.07-0027
	Раствор штукатурный, известковый, М200
	м3
	0,105
	
	0,00147
	3 878,19
	2,22
	8 609,58
	
	12,66

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,00112
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	8,52

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	01.7.15.07
	Дюбели пластмассовые с шурупом
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.02.01
	Блоки дверные
	м2
	100
	
	1,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 134,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	758,94

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	827,24

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	417,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169 929,29
	 
	2 379,01

	56.1
	ФСБЦ-11.2.02.01-1094
применительно
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок // Дверной блок 2,0х0,7 м комплект (коробка, наличники с двух сторон, ручки)
	м2
	1,4
	1
	1,4
	3 027,77
	1,92
	5 813,32
	 
	8 138,65

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 138,65

	57
	ГЭСНр56-01-003-04
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	100 м2
	0,00477
	1
	0,00477
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,59*0,3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,070119
	
	
	
	
	29,94

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	14,7
	
	0,070119
	
	
	427,04
	
	29,94

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	
	0,003339
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,94

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	27,25

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	14,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 939,20
	 
	71,26

	58
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,0159
	1
	0,0159
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,59 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,309096
	
	
	
	
	145,31

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,44
	
	0,309096
	
	
	470,10
	
	145,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002862
	
	
	
	
	1,48

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	
	0,000636
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,04

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,000636
	
	
	470,10
	
	0,30

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,002226
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,44

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,002226
	
	
	529,35
	
	1,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	251,69

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	42,45
	
	0,674955
	241,35
	1,2
	289,62
	
	195,48

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	
	0,0636
	749,04
	1,18
	883,87
	
	56,21

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	399,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	146,79

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	160,00

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	80,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 294,97
	 
	640,69

	58.1
	ФСБЦ-11.3.03.01-0005
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм
	м
	1,59
	1
	1,59
	240,47
	1,58
	379,94
	 
	604,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	604,10

	58.2
	ФСБЦ-11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0,2
	1
	0,2
	326,12
	1,18
	384,82
	 
	76,96

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,96

	59
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // Демонтаж облицовки откосов из ПВХ
	100 м2
	0,0082
	1
	0,0082
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,82 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0999808
	
	
	
	
	549,69

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	0,8
	1,0999808
	
	
	499,73
	
	549,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0009184
	
	
	
	
	0,45

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,017
	0,8
	0,0001115
	
	
	495,03
	
	0,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	0,8
	0,0001115
	
	
	529,35
	
	0,06

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,093
	0,8
	0,0006101
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,04

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	0,8
	0,0006101
	
	
	470,10
	
	0,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,8
	0,0001968
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,13

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	0,8
	0,0001968
	
	
	529,35
	
	0,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	0
	0
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,00

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	0
	0
	65,33
	1,42
	92,77
	
	0,00

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	0
	0
	68,29
	1,69
	115,41
	
	0,00

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	550,14

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	555,64

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	269,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167 753,66
	 
	1 375,58

	60
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // Устройство откосов из ПВХ
	100 м2
	0,0082
	1
	0,0082
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,82 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,374976
	
	
	
	
	687,12

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	
	1,374976
	
	
	499,73
	
	687,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001148
	
	
	
	
	0,56

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,017
	
	0,0001394
	
	
	495,03
	
	0,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	
	0,0001394
	
	
	529,35
	
	0,07

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,093
	
	0,0007626
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,05

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	
	0,0007626
	
	
	470,10
	
	0,36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,000246
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,000246
	
	
	529,35
	
	0,13

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,57

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	
	0,0014924
	
	
	6,61
	
	0,01

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	
	0,00164
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,14

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	
	0,07298
	68,29
	1,69
	115,41
	
	8,42

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	
	0,861
	
	
	
	
	 

	Уд
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	
	0,246
	65,33
	1,42
	92,77
	
	22,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	696,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	687,68

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	694,56

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	336,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210 737,80
	 
	1 728,05

	60.1
	ФСБЦ-14.1.05.01-1000
	Клей монтажный (жидкие гвозди)
	кг
	0,246
	1
	0,246
	486,97
	1,42
	691,50
	 
	170,11

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170,11

	60.2
	ФСБЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	0,861
	1
	0,861
	335,17
	1,58
	529,57
	 
	455,96

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	455,96

	61
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,0934
	1
	0,0934
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9,34 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,62578
	
	
	
	
	294,18

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	
	0,62578
	
	
	470,10
	
	294,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,86

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	
	0,07472
	234,33
	1,42
	332,75
	
	24,86

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	
	9,34
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	294,18

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	320,66

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	161,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 581,37
	 
	801,50

	61.1
	ФСБЦ-11.3.03.13-0045
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10 м
	0,934
	1
	0,934
	192,82
	1,18
	227,53
	 
	212,51

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(9,34) / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212,51

	62
	ГЭСН10-01-029-02
применительно
	Установка приборов: оконных // Регулировка оконных блоков из ПВХ
	100 компл
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,445
	
	
	
	
	214,47

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	44,5
	
	0,445
	
	
	481,95
	
	214,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0013
	
	
	
	
	0,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,0013
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,0013
	
	
	529,35
	
	0,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,19

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,944
	
	0,02944
	
	
	6,61
	
	0,19

	Н
	01.7.04.11
	Скобяные изделия
	компл
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	216,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	215,16

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	234,52

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	118,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 905,00
	 
	569,05

	Электромонтажные работы

	63
	ГЭСНр67-01-009-02
	Смена: розеток
	100 шт
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,205
	
	
	
	
	602,17

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	24,1
	
	1,205
	
	
	499,73
	
	602,17

	Н
	20.4.03.06
	Розетка штепсельная
	шт
	100
	
	5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	602,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	602,17

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	554,00

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	289,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 904,20
	 
	1 445,21

	63.1
	ФСБЦ-20.4.03.06-1037
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP44
	шт
	5
	1
	5
	132,07
	1,12
	147,92
	 
	739,60

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	739,60

	64
	ГЭСНр67-01-009-01
	Смена: выключателей
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,241
	
	
	
	
	120,43

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	24,1
	
	0,241
	
	
	499,73
	
	120,43

	Н
	20.4.01.02
	Выключатели
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	120,43

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	110,80

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	57,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 904,00
	 
	289,04

	64.1
	ФСБЦ-20.4.01.02-1028
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	1
	1
	57,81
	1,44
	83,25
	 
	83,25

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,25

	65
	ГЭСНм10-08-019-01
применительно
	Коробка ответвительная на стене // Монтаж крышек на распределительные коробки скрытого монтажа
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1
	
	
	
	
	537,25

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	0,5
	
	1
	
	
	537,25
	
	537,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,03

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00001
	
	0,00002
	99 190,96
	1,22
	121 012,97
	
	2,42

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00005
	
	0,0001
	4 338,27
	1,44
	6 247,11
	
	0,62

	 
	08.3.03.05-0013
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,00001
	
	0,00002
	87 245,70
	1,14
	99 460,10
	
	1,99

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	542,28

	65.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	10,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	537,25

	 
	Пр/812-051.1-3
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	488,90

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	247,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	644,54
	 
	1 289,07

	65.1
	ФСБЦ-20.5.02.11-0041
применительно
	Коробка установочная У-92 // Крышка на распределительную коробку круглая
	шт
	2
	1
	2
	34,87
	1,12
	39,05
	 
	78,10

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,10

	 
	
	Итоги по разделу 5 Комната № 2 :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	49 549,81

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	18 419,90

	 
	
	               Эксплуатация машин
	329,61

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	161,10

	 
	
	               Материалы
	30 639,20

	 
	
	     Строительные работы
	69 006,36

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	17 882,65

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	329,61

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	161,10

	 
	
	               материалы
	21 583,82

	 
	
	               накладные расходы
	19 000,52

	 
	
	               сметная прибыль
	10 048,66

	 
	
	     Монтажные работы
	10 328,67

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	537,25

	 
	
	               материалы
	9 055,38

	 
	
	               накладные расходы
	488,90

	 
	
	               сметная прибыль
	247,14

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	18 581,00

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	19 489,42

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	10 295,80

	 
	
	  Итого по разделу 5 Комната № 2
	79 335,03

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	37,9324318
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,2518174
	
	 

	Раздел 6. Ванная

	Пол

	66
	ГЭСНр57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,0538
	1
	0,0538
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5,38 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,202826
	
	
	
	
	87,33

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,77
	
	0,202826
	
	
	430,59
	
	87,33

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,005918
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	87,33

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	78,60

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	42,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 879,55
	 
	208,72

	67
	ГЭСНр57-01-002-03
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,0375
	1
	0,0375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,75 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,620125
	
	
	
	
	1 231,72

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69,87
	
	2,620125
	
	
	470,10
	
	1 231,72

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,054
	
	
	
	
	25,39

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,44
	
	0,054
	37,32
	1,78
	66,43
	
	3,59

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,44
	
	0,054
	
	
	470,10
	
	25,39

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	5,2
	
	0,195
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 260,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 257,11

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 131,40

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	615,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 215,47
	 
	3 008,08

	68
	ГЭСН11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
	100 м2
	0,0375
	1
	0,0375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,75 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,975
	
	
	
	
	1 915,75

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	106
	
	3,975
	
	
	481,95
	
	1 915,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,11025
	
	
	
	
	54,32

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,36
	
	0,0135
	
	
	1 793,27
	
	24,21

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,0135
	
	
	608,36
	
	8,21

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,3
	
	0,08625
	37,32
	1,78
	66,43
	
	5,73

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,08625
	
	
	470,10
	
	40,55

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,0105
	477,92
	1,35
	645,19
	
	6,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,0105
	
	
	529,35
	
	5,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 117,50

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,85
	
	0,144375
	35,71
	1,46
	52,14
	
	7,53

	 
	01.7.07.29-0091
	Опилки древесные
	м3
	3,06
	
	0,11475
	732,20
	1,32
	966,50
	
	110,91

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	1,3
	
	0,04875
	4 033,62
	2,22
	8 954,64
	
	436,54

	 
	06.2.02.01-0051
	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, многоцветная
	м2
	102
	
	3,825
	515,34
	1,3
	669,94
	
	2 562,52

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 124,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 970,07

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	2 226,18

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	1 280,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230 160,27
	 
	8 631,01

	Стены

	69
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	20,95
	1
	20,95
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,151
	
	
	
	
	5 059,31

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	
	12,151
	
	
	416,37
	
	5 059,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 059,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 059,31

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	4 603,97

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	2 327,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	572,34
	 
	11 990,56

	70
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,2095
	1
	0,2095
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20,95 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,974175
	
	
	
	
	515,68

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	
	0,974175
	
	
	529,35
	
	515,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00419
	
	
	
	
	2,09

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,002095
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,14

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,002095
	
	
	470,10
	
	0,98

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,002095
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,002095
	
	
	529,35
	
	1,11

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,76

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,02095
	56,11
	1,5
	84,17
	
	1,76

	Н
	14.3.01.03
	Грунтовка
	т
	0,0103
	
	0,0021579
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	521,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	517,77

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	522,95

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	253,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 194,18
	 
	1 297,68

	70.1
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	2,1579
	1
	2,1579
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	249,04

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,0021579*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	249,04

	71
	ГЭСН10-05-012-01
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами // Устройство коробов
	100 м2
	0,016
	1
	0,016
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,60 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,29232
	
	
	
	
	638,15

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	80,77
	
	1,29232
	
	
	493,80
	
	638,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00224
	
	
	
	
	1,05

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0,14
	
	0,00224
	27,25
	1,78
	48,51
	
	0,11

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,00224
	
	
	470,10
	
	1,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	348,25

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,035
	
	0,00056
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,03

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,1132
	
	0,0338112
	
	
	6,61
	
	0,22

	 
	01.7.06.01-0042
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм
	м
	93,81
	
	1,50096
	4,82
	1,61
	7,76
	
	11,65

	 
	01.7.06.04-0002
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
	м
	130
	
	2,08
	2,60
	1,6
	4,16
	
	8,65

	 
	01.7.06.04-0007
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
	100 м
	0,3333
	
	0,0053328
	1 955,23
	1,61
	3 147,92
	
	16,79

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	3,53
	
	0,05648
	52,34
	1,22
	63,85
	
	3,61

	 
	01.7.15.14-0042
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм
	100 шт
	4,29
	
	0,06864
	23,01
	1,22
	28,07
	
	1,93

	 
	01.7.15.14-0044
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт
	16,67
	
	0,26672
	23,02
	1,22
	28,08
	
	7,49

	 
	07.2.06.03-0119
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	80,95
	
	1,2952
	44,16
	0,93
	41,07
	
	53,19

	 
	07.2.06.03-0155
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	171,83
	
	2,74928
	64,44
	0,93
	59,93
	
	164,76

	 
	07.2.06.04-0093
	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм
	100 шт
	2,14
	
	0,03424
	864,86
	1,46
	1 262,70
	
	43,23

	 
	07.2.06.05-0017
	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм
	100 шт
	0,36
	
	0,00576
	2 013,47
	1,46
	2 939,67
	
	16,93

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,57
	
	0,00912
	68,29
	1,69
	115,41
	
	1,05

	 
	14.5.11.03-0004
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	41,4
	
	0,6624
	17,34
	1,63
	28,26
	
	18,72

	Н
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	105
	
	1,68
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	987,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	639,20

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	696,73

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	351,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127 240,63
	 
	2 035,85

	71.1
	ФСБЦ-01.6.01.02-0008
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм
	м2
	1,68
	1
	1,68
	108,98
	2,57
	280,08
	 
	470,53

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	470,53

	72
	ГЭСН15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,2095
	1
	0,2095
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20,95 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	24,14697
	
	
	
	
	12 209,92

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	115,26
	
	24,14697
	
	
	505,65
	
	12 209,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,345675
	
	
	
	
	164,82

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,01676
	
	
	1 793,27
	
	30,06

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,01676
	
	
	608,36
	
	10,20

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,27
	
	0,056565
	37,32
	1,78
	66,43
	
	3,76

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,27
	
	0,056565
	
	
	470,10
	
	26,59

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,3
	
	0,27235
	2,31
	1,6
	3,70
	
	1,01

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,3
	
	0,27235
	
	
	470,10
	
	128,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,75

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,085
	
	0,0178075
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,93

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,10475
	56,11
	1,5
	84,17
	
	8,82

	Н
	04.3.02.09
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,05
	
	0,010475
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.04
	Плитки рядовые
	м2
	100
	
	20,95
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0,375
	
	0,0785625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 419,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 374,74

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	12 498,49

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	6 063,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147 882,72
	 
	30 981,43

	72.1
	ФСБЦ-04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,010475
	1
	0,010475
	37 800,30
	2,01
	75 978,60
	 
	795,88

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	795,88

	72.2
	ФСБЦ-06.2.01.02-0042
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм
	м2
	20,95
	1
	20,95
	572,27
	1,3
	743,95
	 
	15 585,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 585,75

	72.3
	ФСБЦ-14.1.06.02-0001
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ
	т
	0,0785625
	1
	0,0785625
	12 041,60
	1,27
	15 292,83
	 
	1 201,44

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 201,44

	Сантехника

	73
	ГЭСН17-01-001-02
	Установка ванн купальных: прямых стальных
	10 компл
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,95
	
	
	
	
	1 032,23

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	19,5
	
	1,95
	
	
	529,35
	
	1 032,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	67,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12
	
	
	
	
	62,96

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,01
	
	
	1 938,31
	
	19,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,01
	
	
	711,07
	
	7,11

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,4
	
	0,04
	37,32
	1,78
	66,43
	
	2,66

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,04
	
	
	470,10
	
	18,80

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,7
	
	0,07
	477,92
	1,35
	645,19
	
	45,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,07
	
	
	529,35
	
	37,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,66

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0007
	
	0,00007
	160 056,60
	1,6
	256 090,56
	
	17,93

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,6
	
	0,06
	128,40
	1,6
	205,44
	
	12,33

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	1,3
	
	0,13
	79,88
	1,49
	119,02
	
	15,47

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0006
	
	0,00006
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	4,15

	 
	24.3.01.02-1004
	Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм
	шт
	10
	
	1
	5,14
	0,93
	4,78
	
	4,78

	Н
	18.2.02.01
	Ванны
	компл
	10
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 217,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 095,19

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	1 336,13

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	788,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 417,20
	 
	3 341,72

	73.1
	ФСБЦ-18.2.02.01-0035
	Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, размеры 1700х700х400 мм
	компл
	1
	1
	1
	9 021,26
	1,54
	13 892,74
	 
	13 892,74

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 892,74

	74
	ГЭСНр65-01-005-06
	Смена смесителей: с душевой сеткой
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,94
	
	
	
	
	969,48

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	194
	
	1,94
	
	
	499,73
	
	969,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0014
	
	
	
	
	0,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,0014
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,0014
	
	
	529,35
	
	0,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,92

	 
	01.7.07.29-0111
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	0,4
	
	0,004
	92,95
	1,6
	148,72
	
	0,59

	 
	14.4.02.04-0175
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	т
	0,0012
	
	0,000012
	57 199,55
	1,49
	85 227,33
	
	1,02

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0019
	
	0,000019
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	1,31

	Н
	18.1.10.10
	Смесители
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,26
	
	0,0026
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	974,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	970,22

	 
	Пр/812-099.2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 009,03

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	504,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	248 758,00
	 
	2 487,58

	74.1
	ФСБЦ-18.1.10.10-0064
	Смеситель общий для ванны и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, с аэратором, вынос излива 300-330 мм, диаметр излива 15 мм
	шт
	1
	1
	1
	2 469,39
	1,15
	2 839,80
	 
	2 839,80

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 839,80

	75
	ГЭСНр65-01-006-24
	Смена: умывальников
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,12
	
	
	
	
	1 059,43

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	212
	
	2,12
	
	
	499,73
	
	1 059,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,014
	
	
	
	
	7,00

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,7
	
	0,007
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,47

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,007
	
	
	470,10
	
	3,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,7
	
	0,007
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,007
	
	
	529,35
	
	3,71

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	200,63

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,007
	
	0,00007
	160 056,60
	1,6
	256 090,56
	
	17,93

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,4
	
	0,004
	128,40
	1,6
	205,44
	
	0,82

	 
	01.7.15.14-0169
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	т
	0,007
	
	0,00007
	104 494,96
	1,22
	127 483,85
	
	8,92

	 
	03.2.02.08-0002
	Цемент расширяющийся
	т
	0,0079
	
	0,000079
	14 625,05
	1,41
	20 621,32
	
	1,63

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	10
	
	0,1
	79,88
	1,49
	119,02
	
	11,90

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0004
	
	0,000004
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	0,28

	 
	24.3.05.01-0101
	Втулки полихлорвиниловые
	100 шт
	4
	
	0,04
	4 278,16
	0,93
	3 978,69
	
	159,15

	Н
	18.2.01.05
	Умывальники
	компл
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 272,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 066,43

	 
	Пр/812-099.2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 109,09

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	554,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	293 568,00
	 
	2 935,68

	75.1
	ФСБЦ-18.2.01.05-0051
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм
	компл
	1
	1
	1
	2 488,39
	1,59
	3 956,54
	 
	3 956,54

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 956,54

	75.2
	ФСБЦ-18.2.06.12-0021
	Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм
	шт
	1
	1
	1
	2 001,31
	1,56
	3 122,04
	 
	3 122,04

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 122,04

	76
	ГЭСН17-01-002-03
	Установка смесителей
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7
	
	
	
	
	370,55

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	7
	
	0,7
	
	
	529,35
	
	370,55

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,46

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,052
	
	0,0052
	
	
	6,61
	
	0,03

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,13
	
	0,013
	128,40
	1,6
	205,44
	
	2,67

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,02
	
	0,002
	174,13
	1,22
	212,44
	
	0,42

	 
	01.7.15.14-0166
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм
	т
	0,0001
	
	0,00001
	110 308,96
	1,22
	134 576,93
	
	1,35

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,26
	
	0,026
	79,88
	1,49
	119,02
	
	3,09

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00013
	
	0,000013
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	0,90

	Н
	18.1.10.10
	Смесители
	шт
	10
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	379,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	370,55

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	452,07

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	266,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 978,80
	 
	1 097,88

	76.1
	ФСБЦ-18.1.10.10-0044
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	компл
	1
	1
	1
	1 164,77
	1,15
	1 339,49
	 
	1 339,49

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 339,49

	Дверь

	77
	ГЭСН10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,012
	1
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*0,6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,07436
	
	
	
	
	543,25

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	89,53
	
	1,07436
	
	
	505,65
	
	543,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	186,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,15648
	
	
	
	
	107,27

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	9,69
	
	0,11628
	
	
	1 180,31
	
	137,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	9,69
	
	0,11628
	
	
	711,07
	
	82,68

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,01824
	
	
	1 938,31
	
	35,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,01824
	
	
	711,07
	
	12,97

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,83
	
	0,02196
	477,92
	1,35
	645,19
	
	14,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,83
	
	0,02196
	
	
	529,35
	
	11,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	135,00

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	32,4
	
	0,3888
	241,35
	1,2
	289,62
	
	112,60

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00413
	
	0,0000496
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	4,25

	 
	04.3.01.07-0027
	Раствор штукатурный, известковый, М200
	м3
	0,105
	
	0,00126
	3 878,19
	2,22
	8 609,58
	
	10,85

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,00096
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	7,30

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	01.7.15.07
	Дюбели пластмассовые с шурупом
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.02.01
	Блоки дверные
	м2
	100
	
	1,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	972,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	650,52

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	709,07

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	357,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169 929,17
	 
	2 039,15

	77.1
	ФСБЦ-11.2.02.01-1094
применительно
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок // Дверной блок 2,0х0,6 м комплект (коробка, наличники с двух сторон, ручки, замок)
	м2
	1,2
	1
	1,2
	3 027,77
	1,92
	5 813,32
	 
	6 975,98

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 975,98

	Электротехнические работы

	78
	ГЭСНм08-03-593-06
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7064
	
	
	
	
	385,10

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	70,64
	
	0,7064
	
	
	545,16
	
	385,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,67

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0175
	
	
	
	
	10,87

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,88
	
	0,0088
	
	
	1 938,31
	
	17,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,88
	
	0,0088
	
	
	711,07
	
	6,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,87
	
	0,0087
	477,92
	1,35
	645,19
	
	5,61

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,87
	
	0,0087
	
	
	529,35
	
	4,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,05

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	8,5176
	
	0,085176
	
	
	6,61
	
	0,56

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	25,83
	
	0,2583
	5,87
	1,6
	9,39
	
	2,43

	 
	01.7.15.04-0011
	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
	т
	0,00306
	
	0,0000306
	127 406,00
	1,22
	155 435,32
	
	4,76

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	4,08
	
	0,0408
	41,71
	1,22
	50,89
	
	2,08

	 
	20.5.04.10-0012
	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2
	100 шт
	1,02
	
	0,0102
	1 044,81
	1,71
	1 786,63
	
	18,22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	446,69

	78.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	395,97

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	388,05

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	201,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 438,00
	 
	1 044,38

	78.1
	ФСБЦ-20.3.03.07-0091
	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм
	шт
	1
	1
	1
	3 055,72
	1,45
	4 430,79
	 
	4 430,79

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 430,79

	79
	ГЭСН20-02-002-08
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,248
	
	
	
	
	116,58

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	24,8
	
	0,248
	
	
	470,10
	
	116,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00023
	
	
	
	
	0,12

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,003
	
	0,00003
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,00

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,003
	
	0,00003
	
	
	470,10
	
	0,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0002
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,13

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0002
	
	
	529,35
	
	0,11

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,19

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	4,04
	
	0,0404
	52,34
	1,22
	63,85
	
	2,58

	 
	14.5.01.07-1000
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный
	л
	2,1267
	
	0,021267
	768,53
	1,2
	922,24
	
	19,61

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	19.2.03.07
	Решетка вентиляционная пластмассовая
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	116,70

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	142,37

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	84,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 541,00
	 
	365,41

	79.1
	ФСБЦ-19.2.03.07-0004
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150х200 мм
	шт
	1
	1
	1
	100,97
	1,36
	137,32
	 
	137,32

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137,32

	 
	
	Итоги по разделу 6 Ванная :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	85 864,71

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	26 134,48

	 
	
	               Эксплуатация машин
	359,39

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	436,63

	 
	
	               Материалы
	58 934,21

	 
	
	     Строительные работы
	88 723,39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	25 749,38

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	336,72

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	425,76

	 
	
	               материалы
	22 203,76

	 
	
	               накладные расходы
	26 516,08

	 
	
	               сметная прибыль
	13 491,69

	 
	
	     Монтажные работы
	37 739,08

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	385,10

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	22,67

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	10,87

	 
	
	               материалы
	36 730,45

	 
	
	               накладные расходы
	388,05

	 
	
	               сметная прибыль
	201,94

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	26 571,11

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	26 904,13

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	13 693,63

	 
	
	  Итого по разделу 6 Ванная
	126 462,47

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	54,101176
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,825965
	
	 

	Раздел 7. Туалет

	Пол

	80
	ГЭСНр57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,0495
	1
	0,0495
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,95 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,186615
	
	
	
	
	80,35

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,77
	
	0,186615
	
	
	430,59
	
	80,35

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,005445
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,35

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	72,32

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	39,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 879,60
	 
	192,04

	81
	ГЭСНр57-01-002-03
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,0171
	1
	0,0171
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,71 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,194777
	
	
	
	
	561,66

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69,87
	
	1,194777
	
	
	470,10
	
	561,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,024624
	
	
	
	
	11,58

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,44
	
	0,024624
	37,32
	1,78
	66,43
	
	1,64

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,44
	
	0,024624
	
	
	470,10
	
	11,58

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	5,2
	
	0,08892
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	574,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	573,24

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	515,92

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	280,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 215,79
	 
	1 371,69

	82
	ГЭСН11-01-027-02
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
	100 м2
	0,0171
	1
	0,0171
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,71 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,8126
	
	
	
	
	873,58

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	106
	
	1,8126
	
	
	481,95
	
	873,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,74

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,050274
	
	
	
	
	24,77

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,36
	
	0,006156
	
	
	1 793,27
	
	11,04

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,006156
	
	
	608,36
	
	3,75

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,3
	
	0,03933
	37,32
	1,78
	66,43
	
	2,61

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,03933
	
	
	470,10
	
	18,49

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,004788
	477,92
	1,35
	645,19
	
	3,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,004788
	
	
	529,35
	
	2,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 421,57

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,85
	
	0,065835
	35,71
	1,46
	52,14
	
	3,43

	 
	01.7.07.29-0091
	Опилки древесные
	м3
	3,06
	
	0,052326
	732,20
	1,32
	966,50
	
	50,57

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	1,3
	
	0,02223
	4 033,62
	2,22
	8 954,64
	
	199,06

	 
	06.2.02.01-0051
	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, многоцветная
	м2
	102
	
	1,7442
	515,34
	1,3
	669,94
	
	1 168,51

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 336,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	898,35

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	1 015,14

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	583,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230 159,65
	 
	3 935,73

	Стены

	83
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	15,61
	1
	15,61
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,0538
	
	
	
	
	3 769,73

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	
	9,0538
	
	
	416,37
	
	3 769,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 769,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 769,73

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	3 430,45

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 734,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	572,34
	 
	8 934,26

	84
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,1561
	1
	0,1561
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15,61 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,725865
	
	
	
	
	384,24

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	
	0,725865
	
	
	529,35
	
	384,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003122
	
	
	
	
	1,56

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,001561
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,10

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,001561
	
	
	470,10
	
	0,73

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,001561
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,001561
	
	
	529,35
	
	0,83

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,31

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,01561
	56,11
	1,5
	84,17
	
	1,31

	Н
	14.3.01.03
	Грунтовка
	т
	0,0103
	
	0,0016078
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	388,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	385,80

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	389,66

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	189,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 194,23
	 
	966,92

	84.1
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	1,6078
	1
	1,6078
	68,29
	1,69
	115,41
	 
	185,56

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,0016078*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185,56

	85
	ГЭСН15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,1561
	1
	0,1561
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15,61 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,992086
	
	
	
	
	9 097,70

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	115,26
	
	17,992086
	
	
	505,65
	
	9 097,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,257565
	
	
	
	
	122,81

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,012488
	
	
	1 793,27
	
	22,39

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,012488
	
	
	608,36
	
	7,60

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,27
	
	0,042147
	37,32
	1,78
	66,43
	
	2,80

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,27
	
	0,042147
	
	
	470,10
	
	19,81

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,3
	
	0,20293
	2,31
	1,6
	3,70
	
	0,75

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,3
	
	0,20293
	
	
	470,10
	
	95,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,26

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,085
	
	0,0132685
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,69

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,07805
	56,11
	1,5
	84,17
	
	6,57

	Н
	04.3.02.09
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,05
	
	0,007805
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.04
	Плитки рядовые
	м2
	100
	
	15,61
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0,375
	
	0,0585375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 253,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 220,51

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	9 312,72

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	4 518,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147 882,64
	 
	23 084,48

	85.1
	ФСБЦ-04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,007805
	1
	0,007805
	37 800,30
	2,01
	75 978,60
	 
	593,01

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	593,01

	85.2
	ФСБЦ-06.2.01.02-0042
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм
	м2
	15,61
	1
	15,61
	572,27
	1,3
	743,95
	 
	11 613,06

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 613,06

	85.3
	ФСБЦ-14.1.06.02-0001
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ
	т
	0,0585375
	1
	0,0585375
	12 041,60
	1,27
	15 292,83
	 
	895,20

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	895,20

	86
	ГЭСН10-05-012-01
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами // Устройство короба
	100 м2
	0,0224
	1
	0,0224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,24 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,809248
	
	
	
	
	893,41

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	80,77
	
	1,809248
	
	
	493,80
	
	893,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003136
	
	
	
	
	1,47

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0,14
	
	0,003136
	27,25
	1,78
	48,51
	
	0,15

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,003136
	
	
	470,10
	
	1,47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	487,57

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,035
	
	0,000784
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,04

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,1132
	
	0,0473357
	
	
	6,61
	
	0,31

	 
	01.7.06.01-0042
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм
	м
	93,81
	
	2,101344
	4,82
	1,61
	7,76
	
	16,31

	 
	01.7.06.04-0002
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
	м
	130
	
	2,912
	2,60
	1,6
	4,16
	
	12,11

	 
	01.7.06.04-0007
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
	100 м
	0,3333
	
	0,0074659
	1 955,23
	1,61
	3 147,92
	
	23,50

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	3,53
	
	0,079072
	52,34
	1,22
	63,85
	
	5,05

	 
	01.7.15.14-0042
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм
	100 шт
	4,29
	
	0,096096
	23,01
	1,22
	28,07
	
	2,70

	 
	01.7.15.14-0044
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт
	16,67
	
	0,373408
	23,02
	1,22
	28,08
	
	10,49

	 
	07.2.06.03-0119
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	80,95
	
	1,81328
	44,16
	0,93
	41,07
	
	74,47

	 
	07.2.06.03-0155
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	171,83
	
	3,848992
	64,44
	0,93
	59,93
	
	230,67

	 
	07.2.06.04-0093
	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм
	100 шт
	2,14
	
	0,047936
	864,86
	1,46
	1 262,70
	
	60,53

	 
	07.2.06.05-0017
	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм
	100 шт
	0,36
	
	0,008064
	2 013,47
	1,46
	2 939,67
	
	23,71

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,57
	
	0,012768
	68,29
	1,69
	115,41
	
	1,47

	 
	14.5.11.03-0004
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	41,4
	
	0,92736
	17,34
	1,63
	28,26
	
	26,21

	Н
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	105
	
	2,352
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 382,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	894,88

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	975,42

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	492,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127 241,07
	 
	2 850,20

	86.1
	ФСБЦ-01.6.01.02-0008
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм
	м2
	2,352
	1
	2,352
	108,98
	2,57
	280,08
	 
	658,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	658,75

	Сантехника

	87
	ГЭСНр65-01-006-14
	Смена: унитазов
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,547
	
	
	
	
	1 772,54

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	354,7
	
	3,547
	
	
	499,73
	
	1 772,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008
	
	
	
	
	4,00

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,4
	
	0,004
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,27

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,004
	
	
	470,10
	
	1,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,4
	
	0,004
	477,92
	1,35
	645,19
	
	2,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,004
	
	
	529,35
	
	2,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	181,41

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0035
	
	0,000035
	160 056,60
	1,6
	256 090,56
	
	8,96

	 
	01.7.15.14-0169
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	т
	0,0072
	
	0,000072
	104 494,96
	1,22
	127 483,85
	
	9,18

	 
	03.2.02.08-0002
	Цемент расширяющийся
	т
	0,02
	
	0,0002
	14 625,05
	1,41
	20 621,32
	
	4,12

	 
	24.3.05.01-0101
	Втулки полихлорвиниловые
	100 шт
	4
	
	0,04
	4 278,16
	0,93
	3 978,69
	
	159,15

	Н
	18.2.01.06
	Унитазы
	компл
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 960,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 776,54

	 
	Пр/812-099.2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 847,60

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	923,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	473 220,00
	 
	4 732,20

	87.1
	ФСБЦ-18.2.01.06-0054
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, горизонтальный выпуск, двойной слив, размеры 354х635х805 мм
	компл
	1
	1
	1
	4 446,02
	1,59
	7 069,17
	 
	7 069,17

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 069,17

	88
	ГЭСНр65-01-006-21
	Смена: водомеров диаметром до 65 мм
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1+1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,694
	
	
	
	
	2 345,73

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	234,7
	
	4,694
	
	
	499,73
	
	2 345,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,022
	
	
	
	
	11,65

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,1
	
	0,022
	477,92
	1,35
	645,19
	
	14,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,1
	
	0,022
	
	
	529,35
	
	11,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	337,22

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,128
	
	0,00256
	107 313,90
	1,17
	125 557,26
	
	321,43

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	5
	
	0,1
	138,50
	1,14
	157,89
	
	15,79

	Н
	18.2.06.12
	Водомеры
	компл
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 708,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 357,38

	 
	Пр/812-099.2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	2 451,68

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	1 225,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319 315,50
	 
	6 386,31

	88.1
	ФСБЦ-65.1.01.01-1008
	Счетчик холодной воды крыльчатый, с импульсным выходом, диаметр 15 мм
	шт
	1
	1
	1
	634,60
	1,3
	824,98
	 
	824,98

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	824,98

	88.2
	ФСБЦ-65.1.01.01-1000
	Счетчик горячей воды крыльчатый, с импульсным выходом, диаметр 15 мм
	шт
	1
	1
	1
	917,88
	1,3
	1 193,24
	 
	1 193,24

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 193,24

	Электромонтажные работы

	89
	ГЭСНм08-03-593-06
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7064
	
	
	
	
	385,10

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	70,64
	
	0,7064
	
	
	545,16
	
	385,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,67

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0175
	
	
	
	
	10,87

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,88
	
	0,0088
	
	
	1 938,31
	
	17,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,88
	
	0,0088
	
	
	711,07
	
	6,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,87
	
	0,0087
	477,92
	1,35
	645,19
	
	5,61

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,87
	
	0,0087
	
	
	529,35
	
	4,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,05

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	8,5176
	
	0,085176
	
	
	6,61
	
	0,56

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	25,83
	
	0,2583
	5,87
	1,6
	9,39
	
	2,43

	 
	01.7.15.04-0011
	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
	т
	0,00306
	
	0,0000306
	127 406,00
	1,22
	155 435,32
	
	4,76

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	4,08
	
	0,0408
	41,71
	1,22
	50,89
	
	2,08

	 
	20.5.04.10-0012
	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2
	100 шт
	1,02
	
	0,0102
	1 044,81
	1,71
	1 786,63
	
	18,22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	446,69

	89.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	395,97

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	388,05

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	201,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 438,00
	 
	1 044,38

	89.1
	ФСБЦ-20.3.03.07-0091
	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм
	шт
	1
	1
	1
	3 055,72
	1,45
	4 430,79
	 
	4 430,79

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 430,79

	Вентиляция

	90
	ГЭСН20-02-002-08
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,248
	
	
	
	
	116,58

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	24,8
	
	0,248
	
	
	470,10
	
	116,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00023
	
	
	
	
	0,12

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,003
	
	0,00003
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,00

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,003
	
	0,00003
	
	
	470,10
	
	0,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0002
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,13

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0002
	
	
	529,35
	
	0,11

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,19

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	4,04
	
	0,0404
	52,34
	1,22
	63,85
	
	2,58

	 
	14.5.01.07-1000
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный
	л
	2,1267
	
	0,021267
	768,53
	1,2
	922,24
	
	19,61

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	19.2.03.07
	Решетка вентиляционная пластмассовая
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	116,70

	 
	Пр/812-016.0-3
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	142,37

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	84,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 541,00
	 
	365,41

	90.1
	ФСБЦ-19.2.03.07-0004
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150х200 мм
	шт
	1
	1
	1
	100,97
	1,36
	137,32
	 
	137,32

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137,32

	Дверь

	91
	ГЭСН10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,012
	1
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*0,6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,07436
	
	
	
	
	543,25

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	89,53
	
	1,07436
	
	
	505,65
	
	543,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	186,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,15648
	
	
	
	
	107,27

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	9,69
	
	0,11628
	
	
	1 180,31
	
	137,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	9,69
	
	0,11628
	
	
	711,07
	
	82,68

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,01824
	
	
	1 938,31
	
	35,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,01824
	
	
	711,07
	
	12,97

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,83
	
	0,02196
	477,92
	1,35
	645,19
	
	14,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,83
	
	0,02196
	
	
	529,35
	
	11,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	135,00

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	32,4
	
	0,3888
	241,35
	1,2
	289,62
	
	112,60

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00413
	
	0,0000496
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	4,25

	 
	04.3.01.07-0027
	Раствор штукатурный, известковый, М200
	м3
	0,105
	
	0,00126
	3 878,19
	2,22
	8 609,58
	
	10,85

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,00096
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	7,30

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	01.7.15.07
	Дюбели пластмассовые с шурупом
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.02.01
	Блоки дверные
	м2
	100
	
	1,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	972,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	650,52

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	709,07

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	357,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169 929,17
	 
	2 039,15

	91.1
	ФСБЦ-11.2.02.01-1094
применительно
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок // Дверной блок 2,0х0,6 м комплект (коробка, наличники с двух сторон, ручки, замок)
	м2
	1,2
	1
	1,2
	3 027,77
	1,92
	5 813,32
	 
	6 975,98

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 975,98

	 
	
	Итоги по разделу 7 Туалет :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	58 598,50

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	20 823,87

	 
	
	               Эксплуатация машин
	272,19

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	296,10

	 
	
	               Материалы
	37 206,34

	 
	
	     Строительные работы
	68 803,97

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	20 438,77

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	249,52

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	285,23

	 
	
	               материалы
	16 539,11

	 
	
	               накладные расходы
	20 862,35

	 
	
	               сметная прибыль
	10 428,99

	 
	
	     Монтажные работы
	21 675,86

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	385,10

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	22,67

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	10,87

	 
	
	               материалы
	20 667,23

	 
	
	               накладные расходы
	388,05

	 
	
	               сметная прибыль
	201,94

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	21 119,97

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	21 250,40

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	10 630,93

	 
	
	  Итого по разделу 7 Туалет
	90 479,83

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	43,044751
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,542931
	
	 

	Раздел 8. Комната № 3

	Стены

	92
	ГЭСНр63-02-001-01
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0,4979
	1
	0,4979
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=49,79 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,17816
	
	
	
	
	2 229,66

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	10,4
	
	5,17816
	
	
	430,59
	
	2 229,66

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,03
	
	0,014937
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 229,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 229,66

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	2 028,99

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	1 003,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 568,39
	 
	5 262,00

	93
	ГЭСН15-06-001-01
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2
	0,4979
	1
	0,4979
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=49,79 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,08637
	
	
	
	
	7 360,19

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	30,3
	
	15,08637
	
	
	487,87
	
	7 360,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,009958
	
	
	
	
	4,98

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,004979
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,33

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,004979
	
	
	470,10
	
	2,34

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,004979
	477,92
	1,35
	645,19
	
	3,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,004979
	
	
	529,35
	
	2,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	927,80

	 
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,0071
	
	0,0035351
	56 758,82
	0,98
	55 623,64
	
	196,64

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,004979
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,26

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,119496
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	479,44

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,004979
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,42

	 
	14.1.03.01-0001
	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2
	т
	0,002
	
	0,0009958
	92 992,31
	1,42
	132 049,08
	
	131,49

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0067
	
	0,0033359
	25 237,94
	1,42
	35 837,87
	
	119,55

	Н
	01.6.02.01
	Обои
	100 м2
	1,13
	
	0,562627
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 296,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 365,17

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	7 438,82

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 608,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 851,70
	 
	19 344,26

	93.1
	ФСБЦ-01.6.02.01-1002
	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1
	м2
	56,2627
	1
	56,2627
	153,37
	1,28
	196,31
	 
	11 044,93

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,562627*100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 044,93

	Пол

	94
	ГЭСНр57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,1844
	1
	0,1844
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18,44 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,695188
	
	
	
	
	299,34

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,77
	
	0,695188
	
	
	430,59
	
	299,34

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,020284
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	299,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	299,34

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	269,41

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	146,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 879,77
	 
	715,43

	95
	ГЭСН11-01-015-07
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2
	0,1888
	1
	0,1888
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18,88 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,0272
	
	
	
	
	6 510,08

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	69
	
	13,0272
	
	
	499,73
	
	6 510,08

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	118,59

	 
	91.21.07-011
	Машины мозаично-шлифовальные
	маш.-ч
	27,59
	
	5,208992
	
	
	22,27
	
	116,00

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	1,8
	
	0,33984
	
	
	7,63
	
	2,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,66

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2
	
	0,3776
	35,71
	1,46
	52,14
	
	19,69

	 
	01.7.17.05-0021
	Карборунд
	кг
	2
	
	0,3776
	170,43
	1,6
	272,69
	
	102,97

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 751,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 510,08

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	7 356,39

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	4 231,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 135,96
	 
	18 339,27

	96
	ГЭСН11-01-036-02
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,1888
	1
	0,1888
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18,88 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,783616
	
	
	
	
	4 657,20

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	51,82
	
	9,783616
	
	
	476,02
	
	4 657,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,081184
	
	
	
	
	42,42

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,00944
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,63

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,00944
	
	
	470,10
	
	4,44

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,38
	
	0,071744
	477,92
	1,35
	645,19
	
	46,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,38
	
	0,071744
	
	
	529,35
	
	37,98

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 041,28

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	9,99
	
	1,886112
	
	
	6,61
	
	12,47

	 
	01.7.06.14-0034
	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм
	100 м
	0,68
	
	0,128384
	4 165,89
	1,61
	6 707,08
	
	861,08

	 
	14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10,3
	
	1,94464
	65,84
	1,31
	86,25
	
	167,73

	Н
	01.6.03.04
	Линолеум
	м2
	102
	
	19,2576
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.02.04
	Состав клеящий
	кг
	50
	
	9,44
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 787,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 699,62

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	5 310,57

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	3 054,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 963,67
	 
	14 153,14

	96.1
	ФСБЦ-01.6.03.04-0233
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 3,2 мм, вес 2500 г/м2
	м2
	19,2576
	1
	19,2576
	535,06
	1,15
	615,32
	 
	11 849,59

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 849,59

	96.2
	ФСБЦ-14.1.02.04-0102
	Клей для укладки ПВХ-покрытий
	кг
	9,44
	1
	9,44
	223,54
	1,42
	317,43
	 
	2 996,54

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 996,54

	97
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,1844
	1
	0,1844
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18,44 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,231792
	
	
	
	
	622,86

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	6,68
	
	1,231792
	
	
	505,65
	
	622,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006454
	
	
	
	
	3,36

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	
	0,000922
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,06

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	
	0,000922
	
	
	470,10
	
	0,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,005532
	477,92
	1,35
	645,19
	
	3,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,005532
	
	
	529,35
	
	2,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	255,12

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5408
	
	0,4685235
	
	
	6,61
	
	3,10

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,263
	
	0,0484972
	174,13
	1,22
	212,44
	
	10,30

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,63
	
	0,484972
	23,03
	1,22
	28,10
	
	13,63

	 
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,16
	
	0,029504
	1 815,16
	1,18
	2 141,89
	
	63,19

	 
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,07376
	1 448,40
	1,18
	1 709,11
	
	126,06

	 
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,14
	
	0,025816
	1 275,12
	1,18
	1 504,64
	
	38,84

	Н
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	18,6244
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	884,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	626,22

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	707,63

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	407,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 844,03
	 
	1 999,64

	97.1
	ФСБЦ-11.3.03.06-0001
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	18,6244
	1
	18,6244
	29,45
	1,18
	34,75
	 
	647,20

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	647,20

	Проемы

	98
	ГЭСН10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,014
	1
	0,014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,25342
	
	
	
	
	633,79

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	89,53
	
	1,25342
	
	
	505,65
	
	633,79

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	217,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,18256
	
	
	
	
	125,15

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	9,69
	
	0,13566
	
	
	1 180,31
	
	160,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	9,69
	
	0,13566
	
	
	711,07
	
	96,46

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,02128
	
	
	1 938,31
	
	41,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,02128
	
	
	711,07
	
	15,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,83
	
	0,02562
	477,92
	1,35
	645,19
	
	16,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,83
	
	0,02562
	
	
	529,35
	
	13,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	157,51

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	32,4
	
	0,4536
	241,35
	1,2
	289,62
	
	131,37

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00413
	
	0,0000578
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	4,96

	 
	04.3.01.07-0027
	Раствор штукатурный, известковый, М200
	м3
	0,105
	
	0,00147
	3 878,19
	2,22
	8 609,58
	
	12,66

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,00112
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	8,52

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	01.7.15.07
	Дюбели пластмассовые с шурупом
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.02.01
	Блоки дверные
	м2
	100
	
	1,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 134,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	758,94

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	827,24

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	417,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169 929,29
	 
	2 379,01

	98.1
	ФСБЦ-11.2.02.01-1094
применительно
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок // Дверной блок 2,0х0,7 м комплект (коробка, наличники с двух сторон, ручки)
	м2
	1,4
	1
	1,4
	3 027,77
	1,92
	5 813,32
	 
	8 138,65

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 138,65

	99
	ГЭСНр56-01-003-04
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	100 м2
	0,00303
	1
	0,00303
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,01*0,3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,044541
	
	
	
	
	19,02

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	14,7
	
	0,044541
	
	
	427,04
	
	19,02

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	
	0,002121
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,02

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	17,31

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	8,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 940,59
	 
	45,27

	100
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,0101
	1
	0,0101
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,01 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,196344
	
	
	
	
	92,30

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,44
	
	0,196344
	
	
	470,10
	
	92,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001818
	
	
	
	
	0,94

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	
	0,000404
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,000404
	
	
	470,10
	
	0,19

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,001414
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,91

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,001414
	
	
	529,35
	
	0,75

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	159,88

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	42,45
	
	0,428745
	241,35
	1,2
	289,62
	
	124,17

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	
	0,0404
	749,04
	1,18
	883,87
	
	35,71

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	93,24

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	101,63

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	51,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 294,06
	 
	406,97

	100.1
	ФСБЦ-11.3.03.01-0005
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм
	м
	1,01
	1
	1,01
	240,47
	1,58
	379,94
	 
	383,74

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383,74

	100.2
	ФСБЦ-11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0,2
	1
	0,2
	326,12
	1,18
	384,82
	 
	76,96

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,96

	101
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // Демонтаж облицовки откосов из ПВХ
	100 м2
	0,0101
	1
	0,0101
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,01 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,3548544
	
	
	
	
	677,06

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	0,8
	1,3548544
	
	
	499,73
	
	677,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0011312
	
	
	
	
	0,55

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,017
	0,8
	0,0001374
	
	
	495,03
	
	0,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	0,8
	0,0001374
	
	
	529,35
	
	0,07

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,093
	0,8
	0,0007514
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,05

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	0,8
	0,0007514
	
	
	470,10
	
	0,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,8
	0,0002424
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	0,8
	0,0002424
	
	
	529,35
	
	0,13

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	0
	0
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,00

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	0
	0
	65,33
	1,42
	92,77
	
	0,00

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	0
	0
	68,29
	1,69
	115,41
	
	0,00

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	677,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	677,61

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	684,39

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	332,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167 753,47
	 
	1 694,31

	102
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // Устройство откосов из ПВХ
	100 м2
	0,0101
	1
	0,0101
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,01 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,693568
	
	
	
	
	846,33

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	
	1,693568
	
	
	499,73
	
	846,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001414
	
	
	
	
	0,69

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,017
	
	0,0001717
	
	
	495,03
	
	0,08

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	
	0,0001717
	
	
	529,35
	
	0,09

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,093
	
	0,0009393
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,06

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	
	0,0009393
	
	
	470,10
	
	0,44

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,000303
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,000303
	
	
	529,35
	
	0,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,55

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	
	0,0018382
	
	
	6,61
	
	0,01

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	
	0,00202
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,17

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	
	0,08989
	68,29
	1,69
	115,41
	
	10,37

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	
	1,0605
	
	
	
	
	 

	Уд
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	
	0,303
	65,33
	1,42
	92,77
	
	28,11

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	857,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	847,02

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	855,49

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	415,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210 736,63
	 
	2 128,44

	102.1
	ФСБЦ-14.1.05.01-1000
	Клей монтажный (жидкие гвозди)
	кг
	0,303
	1
	0,303
	486,97
	1,42
	691,50
	 
	209,52

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209,52

	102.2
	ФСБЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	1,0605
	1
	1,0605
	335,17
	1,58
	529,57
	 
	561,61

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	561,61

	103
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,1274
	1
	0,1274
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12,74 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,85358
	
	
	
	
	401,27

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	
	0,85358
	
	
	470,10
	
	401,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,91

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	
	0,10192
	234,33
	1,42
	332,75
	
	33,91

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	
	12,74
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	401,27

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	437,38

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	220,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 581,32
	 
	1 093,26

	103.1
	ФСБЦ-11.3.03.13-0045
	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм
	10 м
	1,274
	1
	1,274
	192,82
	1,18
	227,53
	 
	289,87

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(12,74) / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	289,87

	104
	ГЭСН10-01-029-02
применительно
	Установка приборов: оконных // Регулировка оконных блоков из ПВХ
	100 компл
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,89
	
	
	
	
	428,94

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	44,5
	
	0,89
	
	
	481,95
	
	428,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0026
	
	
	
	
	1,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,0026
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,0026
	
	
	529,35
	
	1,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,39

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,944
	
	0,05888
	
	
	6,61
	
	0,39

	Н
	01.7.04.11
	Скобяные изделия
	компл
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	432,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	430,32

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	469,05

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	236,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 906,00
	 
	1 138,12

	105
	ГЭСНр56-01-012-11
	Смена оконных приборов: ручки // Монтаж ручек оконных
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4
	
	
	
	
	188,04

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	20
	
	0,4
	
	
	470,10
	
	188,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,61

	 
	01.7.15.14-0163
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
	кг
	2
	
	0,04
	114,90
	1,22
	140,18
	
	5,61

	Н
	01.7.04.10
	Приборы оконные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	193,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	188,04

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	171,12

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	88,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 657,50
	 
	453,15

	105.1
	Прайс-лист
	Ручка оконная металлическая для окон ПВХ
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	135,00
	 
	270,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=162/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	270,00

	Электромонтажные работы

	106
	ГЭСНр67-01-009-02
	Смена: розеток
	100 шт
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,205
	
	
	
	
	602,17

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	24,1
	
	1,205
	
	
	499,73
	
	602,17

	Н
	20.4.03.06
	Розетка штепсельная
	шт
	100
	
	5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	602,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	602,17

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	554,00

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	289,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 904,20
	 
	1 445,21

	106.1
	ФСБЦ-20.4.03.06-1037
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP44
	шт
	5
	1
	5
	132,07
	1,12
	147,92
	 
	739,60

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	739,60

	107
	ГЭСНр67-01-009-01
	Смена: выключателей
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1+1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,482
	
	
	
	
	240,87

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	24,1
	
	0,482
	
	
	499,73
	
	240,87

	Н
	20.4.01.02
	Выключатели
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	240,87

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	221,60

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	115,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 904,50
	 
	578,09

	107.1
	ФСБЦ-20.4.01.02-1025
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	1
	1
	55,02
	1,44
	79,23
	 
	79,23

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,23

	107.2
	ФСБЦ-20.4.01.02-1028
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	1
	1
	57,81
	1,44
	83,25
	 
	83,25

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,25

	108
	ГЭСНм10-08-019-01
применительно
	Коробка ответвительная на стене // Монтаж крышек на распределительные коробки скрытого монтажа
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1
	
	
	
	
	537,25

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	0,5
	
	1
	
	
	537,25
	
	537,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,03

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00001
	
	0,00002
	99 190,96
	1,22
	121 012,97
	
	2,42

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00005
	
	0,0001
	4 338,27
	1,44
	6 247,11
	
	0,62

	 
	08.3.03.05-0013
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,00001
	
	0,00002
	87 245,70
	1,14
	99 460,10
	
	1,99

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	542,28

	108.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	10,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	537,25

	 
	Пр/812-051.1-3
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	488,90

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	247,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	644,54
	 
	1 289,07

	108.1
	ФСБЦ-20.5.02.11-0041
применительно
	Коробка установочная У-92 // Крышка на распределительную коробку круглая
	шт
	2
	1
	2
	34,87
	1,12
	39,05
	 
	78,10

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,10

	109
	ГЭСНм08-03-593-06
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7064
	
	
	
	
	385,10

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	70,64
	
	0,7064
	
	
	545,16
	
	385,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,67

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0175
	
	
	
	
	10,87

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,88
	
	0,0088
	
	
	1 938,31
	
	17,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,88
	
	0,0088
	
	
	711,07
	
	6,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,87
	
	0,0087
	477,92
	1,35
	645,19
	
	5,61

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,87
	
	0,0087
	
	
	529,35
	
	4,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,05

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	8,5176
	
	0,085176
	
	
	6,61
	
	0,56

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	25,83
	
	0,2583
	5,87
	1,6
	9,39
	
	2,43

	 
	01.7.15.04-0011
	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
	т
	0,00306
	
	0,0000306
	127 406,00
	1,22
	155 435,32
	
	4,76

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	4,08
	
	0,0408
	41,71
	1,22
	50,89
	
	2,08

	 
	20.5.04.10-0012
	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2
	100 шт
	1,02
	
	0,0102
	1 044,81
	1,71
	1 786,63
	
	18,22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	446,69

	109.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	395,97

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	388,05

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	201,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 438,00
	 
	1 044,38

	109.1
	ФСБЦ-20.3.03.07-0091
	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм
	шт
	1
	1
	1
	3 055,72
	1,45
	4 430,79
	 
	4 430,79

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 430,79

	 
	
	Итоги по разделу 8 Комната № 3 :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	71 984,12

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	26 731,47

	 
	
	               Эксплуатация машин
	416,49

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	190,34

	 
	
	               Материалы
	44 645,82

	 
	
	     Строительные работы
	99 505,53

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	25 809,12

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	393,82

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	179,47

	 
	
	               материалы
	31 044,67

	 
	
	               накладные расходы
	27 451,02

	 
	
	               сметная прибыль
	14 627,43

	 
	
	     Монтажные работы
	15 883,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	922,35

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	22,67

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	10,87

	 
	
	               материалы
	13 601,15

	 
	
	               накладные расходы
	876,95

	 
	
	               сметная прибыль
	449,08

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	26 921,81

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	28 327,97

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	15 076,51

	 
	
	  Итого по разделу 8 Комната № 3
	115 388,60

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	55,0820334
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,3046192
	
	 

	Раздел 9. Балкон № 2

	110
	ГЭСНр62-01-017-04
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	0,0414
	1
	0,0414
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,14 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0143
	
	
	
	
	482,83

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	24,5
	
	1,0143
	
	
	476,02
	
	482,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006624
	
	
	
	
	3,26

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	
	0,00414
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,28

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,00414
	
	
	470,10
	
	1,95

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,002484
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,002484
	
	
	529,35
	
	1,31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	511,33

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,24
	
	0,009936
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,52

	 
	01.7.07.08-0003
	Мыло хозяйственное твердое 72 %
	шт
	2,4
	
	0,09936
	18,59
	1,6
	29,74
	
	2,95

	 
	01.7.08.04-0003
	Мел природный молотый
	т
	0,0041
	
	0,0001697
	3 616,92
	1,6
	5 787,07
	
	0,98

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	2,64
	
	0,109296
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	438,52

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,6
	
	0,06624
	531,44
	1,6
	850,30
	
	56,32

	 
	14.1.03.02-0201
	Клей для стеклообоев
	кг
	1,43
	
	0,059202
	46,17
	1,42
	65,56
	
	3,88

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0055
	
	0,0002277
	25 237,94
	1,42
	35 837,87
	
	8,16

	Н
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,063
	
	0,0026082
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	999,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	486,09

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	442,34

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	223,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 223,19
	 
	1 665,24

	110.1
	ФСБЦ-14.3.02.01-0381
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,0026082
	1
	0,0026082
	64 105,10
	1,76
	112 824,98
	 
	294,27

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	294,27

	111
	ГЭСН11-01-036-01
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
	100 м2
	0,0432
	1
	0,0432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,32 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,65024
	
	
	
	
	756,22

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	38,2
	
	1,65024
	
	
	458,25
	
	756,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03672
	
	
	
	
	18,54

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	
	0,01512
	37,32
	1,78
	66,43
	
	1,00

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,35
	
	0,01512
	
	
	470,10
	
	7,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,0216
	477,92
	1,35
	645,19
	
	13,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,0216
	
	
	529,35
	
	11,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,82

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,0216
	56,11
	1,5
	84,17
	
	1,82

	Н
	01.6.03.04
	Линолеум
	м2
	102
	
	4,4064
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.02.04
	Состав клеящий
	кг
	50
	
	2,16
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	791,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	774,76

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	875,48

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	503,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 245,14
	 
	2 170,59

	111.1
	ФСБЦ-01.6.03.04-0233
	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 3,2 мм, вес 2500 г/м2
	м2
	4,4064
	1
	4,4064
	535,06
	1,15
	615,32
	 
	2 711,35

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 711,35

	111.2
	ФСБЦ-14.1.02.04-0102
	Клей для укладки ПВХ-покрытий
	кг
	2,16
	1
	2,16
	223,54
	1,42
	317,43
	 
	685,65

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	685,65

	112
	ГЭСН10-01-029-02
применительно
	Установка приборов: оконных // Регулировка оконных блоков из ПВХ
	100 компл
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,89
	
	
	
	
	428,94

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	44,5
	
	0,89
	
	
	481,95
	
	428,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0026
	
	
	
	
	1,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,0026
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,0026
	
	
	529,35
	
	1,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,39

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,944
	
	0,05888
	
	
	6,61
	
	0,39

	Н
	01.7.04.11
	Скобяные изделия
	компл
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	432,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	430,32

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	469,05

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	236,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 906,00
	 
	1 138,12

	113
	ГЭСНр56-01-012-11
	Смена оконных приборов: ручки // Монтаж ручек оконных
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4
	
	
	
	
	188,04

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	20
	
	0,4
	
	
	470,10
	
	188,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,61

	 
	01.7.15.14-0163
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
	кг
	2
	
	0,04
	114,90
	1,22
	140,18
	
	5,61

	Н
	01.7.04.10
	Приборы оконные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	193,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	188,04

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	171,12

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	88,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 657,50
	 
	453,15

	113.1
	Прайс-лист
	Ручка оконная металлическая для окон ПВХ
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	135,00
	 
	270,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=162/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	270,00

	 
	
	Итоги по разделу 9 Балкон № 2 :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	6 378,13

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 856,03

	 
	
	               Эксплуатация машин
	18,50

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	23,18

	 
	
	               Материалы
	4 480,42

	 
	
	     Строительные работы
	9 388,37

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 856,03

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	18,50

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	23,18

	 
	
	               материалы
	4 480,42

	 
	
	               накладные расходы
	1 957,99

	 
	
	               сметная прибыль
	1 052,25

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 879,21

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 957,99

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 052,25

	 
	
	  Итого по разделу 9 Балкон № 2
	9 388,37

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	3,95454
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,045944
	
	 

	Раздел 10. Вывоз строительного мусора

	114
	ГЭСНр69-01-009-01
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,0015
	1
	0,0015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,282
	
	
	
	
	112,41

	 
	1-100-11
	Средний разряд работы 1,1
	чел.-ч
	188
	
	0,282
	
	
	398,60
	
	112,41

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	100
	
	0,15
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,41

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	104,54

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	49,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177 606,67
	 
	266,41

	115
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1545
	
	
	
	
	61,03

	 
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1,03
	
	0,1545
	
	
	395,04
	
	61,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	82,28

	 
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	
	0,03
	1 828,55
	1,5
	2 742,83
	
	82,28

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	61,03

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	56,76

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	26,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 512,80
	 
	226,92

	 
	
	Итоги по разделу 10 Вывоз строительного мусора :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	255,72

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	173,44

	 
	
	               Материалы
	82,28

	 
	
	     Строительные работы
	493,33

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	173,44

	 
	
	               материалы
	82,28

	 
	
	               накладные расходы
	161,30

	 
	
	               сметная прибыль
	76,31

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	173,44

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	161,30

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	76,31

	 
	
	  Итого по разделу 10 Вывоз строительного мусора
	493,33

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	0,4365
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	480 043,40

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	163 118,10

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 646,17

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 837,27

	 
	
	               Материалы
	312 441,86

	 
	
	     Строительные работы
	593 816,02

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	159 428,69

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 555,49

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 793,79

	 
	
	               материалы
	174 068,05

	 
	
	               накладные расходы
	167 656,09

	 
	
	               сметная прибыль
	88 313,91

	 
	
	     Монтажные работы
	147 501,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 689,41

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	90,68

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	43,48

	 
	
	               материалы
	138 373,81

	 
	
	               накладные расходы
	3 507,80

	 
	
	               сметная прибыль
	1 796,31

	 
	
	     Всего
	741 317,51

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	164 955,37

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	171 163,89

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	90 110,22

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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