Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на выполнение работ по очистке дождеприемных колодцев по улице Газовиков в городе Югорске
[bookmark: _GoBack]Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                      возле жилого дома ул. Газовиков д.3.
Срок выполнения работ:
- начало:  с даты заключения контракта
- окончание: 30.11.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 24.12.2024.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	[bookmark: RANGE!A1]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	выполнение работ по очистке дождеприемных колодцев по улице Газовиков в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Чистка иловых отложений в дождеприемнике

	1
	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,566
	1
	0,566
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=56,6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,71398
	
	
	
	
	7 961,20

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	
	16,71398
	
	
	476,32
	
	7 961,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1698
	
	
	
	
	91,07

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,1698
	477,92
	1,37
	654,75
	
	111,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,1698
	
	
	536,36
	
	91,07

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,44

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	
	2,05458
	
	
	6,54
	
	13,44

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 176,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 052,27

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	8 293,84

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	4 348,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 782,61
	 
	20 818,96

	2
	ГЭСН46-04-003-02
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150
	м3
	9,883125
	1
	9,883125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15,75*12,55*0,05

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	212,5860188
	
	
	
	
	101 258,97

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	21,51
	
	212,5860188
	
	
	476,32
	
	101 258,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 928,22

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	10,37
	
	102,4880063
	115,43
	1,46
	168,53
	
	17 272,30

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	20,74
	
	204,9760125
	
	
	3,20
	
	655,92

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119 187,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	101 258,97

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	93 158,25

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	52 654,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 813,39
	 
	265 000,10

	3
	ГЭСН07-06-002-08
применительно
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 5 м2 (демонтаж плиты перекрытия, размер:1800х6000х150-1 шт,1000х6000х150-29 шт) с сохранением материала
	100 шт
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1+29) / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	35,8992
	
	
	
	
	16 790,88

	 
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	6,38
	0,8
	1,5312
	
	
	400,27
	
	612,89

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	62,54
	0,8
	15,0096
	
	
	436,29
	
	6 548,54

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	52,3
	0,8
	12,552
	
	
	476,32
	
	5 978,77

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	28,36
	0,8
	6,8064
	
	
	536,36
	
	3 650,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32 359,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	19,548
	
	
	
	
	12 818,06

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	52,8
	0,8
	12,672
	
	
	2 061,14
	
	26 118,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	52,8
	0,8
	12,672
	
	
	720,49
	
	9 130,05

	 
	91.14.02-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т
	маш.-ч
	28,65
	0,8
	6,876
	662,44
	1,37
	907,54
	
	6 240,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	28,65
	0,8
	6,876
	
	
	536,36
	
	3 688,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	1,11
	0
	0
	3 486,80
	2,52
	8 786,74
	
	0,00

	Н
	05.1.01.12
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 967,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 608,94

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	32 865,92

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	21 614,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	388 161,37
	 
	116 448,41

	4
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	23,712
	1
	23,712
	 
	 
	656,92
	 
	15 576,89

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=9,88*2,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 576,89

	5
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км (вывоз бетона на полигон ТБО)
	т
	23,712
	1
	23,712
	 
	 
	171,33
	 
	4 062,58

	 
	
	Объем=9,88*2,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 062,58

	6
	ГЭСН01-02-068-01
применительно
	Водоотлив: из траншей (Откачка воды из дождеприемника)
	100 м3
	2,2731188
	1
	2,2731188
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(15,75*12,55*1,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	195,033593
	
	
	
	
	85 091,21

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	85,8
	
	195,033593
	
	
	436,29
	
	85 091,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 378,13

	 
	91.19.08-004
	Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	286
	
	650,1119768
	13,04
	1,46
	19,04
	
	12 378,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 469,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	85 091,21

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	76 582,09

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	34 887,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 917,25
	 
	208 938,83

	7
	ГЭСНр66-01-010-06
применительно
	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры (Очистка иловых отложений с вывозом)
	м3
	49,415625
	1
	49,415625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15,75*12,55*0,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	269,3151563
	
	
	
	
	116 529,97

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	5,45
	
	269,3151563
	
	
	432,69
	
	116 529,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	435,85

	 
	91.06.03-046
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)
	маш.-ч
	2,45
	
	121,0682813
	2,21
	1,63
	3,60
	
	435,85

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 965,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	116 529,97

	 
	Пр/812-100.1-3
	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	104 876,97

	 
	Пр/774-0100.1
	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	51 273,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 526,92
	 
	273 115,98

	8
	45-1
применительно
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) // (Погрузка иловых отложений)
	т
	83,997
	1
	83,997
	 
	 
	100,03
	 
	8 402,22

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=49,41*1,7

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 402,22

	9
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км (вывоз на полигон ТБО)
	т
	83,997
	1
	83,997
	 
	 
	171,33
	 
	14 391,21

	 
	
	Объем=49,41*1,7

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 391,21

	10
	ГЭСН07-06-002-08
применительно
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 5 м2 (размер:1800х6000х150-1 шт,1000х6000х150-29 шт) б/у материал
	100 шт
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1+29) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	44,874
	
	
	
	
	20 988,60

	 
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	6,38
	
	1,914
	
	
	400,27
	
	766,12

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	62,54
	
	18,762
	
	
	436,29
	
	8 185,67

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	52,3
	
	15,69
	
	
	476,32
	
	7 473,46

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	28,36
	
	8,508
	
	
	536,36
	
	4 563,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 448,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	24,435
	
	
	
	
	16 022,57

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	52,8
	
	15,84
	
	
	2 061,14
	
	32 648,46

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	52,8
	
	15,84
	
	
	720,49
	
	11 412,56

	 
	91.14.02-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т
	маш.-ч
	28,65
	
	8,595
	662,44
	1,37
	907,54
	
	7 800,31

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	28,65
	
	8,595
	
	
	536,36
	
	4 610,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 925,98

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	1,11
	
	0,333
	3 486,80
	2,52
	8 786,74
	
	2 925,98

	Н
	05.1.01.12
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	
	30
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 385,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 011,17

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	41 082,40

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	27 018,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	494 954,90
	 
	148 486,47

	11
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,0988313
	1
	0,0988313
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(15,75*12,55*0,05) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,3422255
	
	
	
	
	5 821,08

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	13,3422255
	
	
	436,29
	
	5 821,08

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 156,70

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,7908232
	
	
	
	
	1 288,09

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	1,7789634
	
	
	1 204,00
	
	2 141,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	1,7789634
	
	
	720,49
	
	1 281,73

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,5860696
	8,54
	1,41
	12,04
	
	7,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0118598
	477,92
	1,37
	654,75
	
	7,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0118598
	
	
	536,36
	
	6,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	373,46

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,1729548
	35,71
	1,46
	52,14
	
	9,02

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	24,707825
	12,83
	1,15
	14,75
	
	364,44

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	10,0807926
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 639,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 109,17

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	7 322,45

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	4 123,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	213 344,36
	 
	21 085,10

	12
	ФСБЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	10,0807926
	1
	10,0807926
	4 693,99
	2,56
	12 016,61
	 
	121 136,95

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121 136,95

	13
	ГЭСН09-06-024-10
	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой (Монтаж ограждения,размер 2000х600 мм) б/у материал
	т
	0,3396
	1
	0,3396
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12*(56,6/2)/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,91996
	
	
	
	
	6 393,39

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	35,1
	
	11,91996
	
	
	536,36
	
	6 393,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	677,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,278472
	
	
	
	
	175,62

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,42
	
	0,142632
	
	
	2 061,14
	
	293,98

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,42
	
	0,142632
	
	
	720,49
	
	102,76

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	8,7
	
	2,95452
	
	
	18,49
	
	54,63

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,4
	
	0,13584
	477,92
	1,37
	654,75
	
	88,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,13584
	
	
	536,36
	
	72,86

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,92
	
	0,652032
	4,35
	1,63
	7,09
	
	4,62

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	9,46
	
	3,212616
	
	
	73,14
	
	234,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	558,73

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,7
	
	0,57732
	114,64
	1,14
	130,69
	
	75,45

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,51
	
	0,173196
	41,38
	1,61
	66,62
	
	11,54

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	6
	
	2,0376
	155,63
	1,04
	161,86
	
	329,81

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,03
	
	0,010188
	174,93
	1,22
	213,41
	
	2,17

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000034
	70 296,20
	1,33
	93 493,95
	
	0,32

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,000034
	231 787,35
	1,48
	343 045,28
	
	11,66

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0063505
	307,84
	1,03
	317,08
	
	2,01

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000102
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,70

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0006588
	136 760,00
	0,94
	128 554,40
	
	84,69

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,0005
	
	0,0001698
	16 496,03
	1,05
	17 320,83
	
	2,94

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,0001053
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	9,13

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0002038
	98 526,45
	1,41
	138 922,29
	
	28,31

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,3396
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 804,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 569,01

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	6 174,87

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	4 072,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 158,24
	 
	18 052,54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	665 167,18

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	360 835,30

	 
	
	               Эксплуатация машин
	106 495,01

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	30 395,41

	 
	
	               Материалы
	148 987,67

	 
	
	               Перевозка
	18 453,79

	 
	
	     Строительные работы
	1 235 516,24

	 
	
	          Строительные работы
	1 217 062,45

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	360 835,30

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	106 495,01

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	30 395,41

	 
	
	                    материалы
	148 987,67

	 
	
	                    накладные расходы
	370 356,79

	 
	
	                    сметная прибыль
	199 992,27

	 
	
	          Перевозка
	18 453,79

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	391 230,71

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	370 356,79

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	199 992,27

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



