Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на выполнение работ по ремонту помещения № 30 МАУ «ЦК «Югра-Презент» в мкр. Югорск-2 в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, мкр. Югорск -2,                     д.11. 
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: 01.09.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.10.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, свода правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ со специалистами учреждения и с Муниципальным заказчиком.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Дверь
[image: Дверь 900*2100 алюминиевая одностворчатая с заполнением из сэндвич 24 мм.+оцинковым листом, окрашенная в цвет полимера по RALL, с ручкой-скобой.]

	Дверь из алюминиевого профиля с характеристиками: размеры: 900х2100мм, толщина полотна 45 мм
Материал полотна - алюминий, пластик
Тип открывания - наружу
Способ открывания - распашная
Комплектация двери: доводчик, замок, петли, ручки
Вид петель - наружные

	2
	Кирпич
	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125

	3
	Стеклообои
	Стеклообои под покраску, гладкие. Горючесть, воспламеняемость, токсичность при контакте с огнем, дымообразование должны соответствовать нормам ГОСТ ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89.

	4
	Краска водно-дисперсионная
	Краска водно-дисперсионная - акриловая 

	5
	Плитка керамогранитная
	Плитка керамогранитная, размеры: 600х600х10мм. Цвет по согласованию с заказчиком 

	6
	стеклопакет   
	[bookmark: _GoBack]Стеклопакет СПД 6-12f-4-12f-6И, двухкамерный  размеры: ширина 1500 мм, высота 1500 мм.
Цвет изделия: белый.

	7
	Шинопровод
       [image: Миниатюра фото шинопровод однофазный maytoni track trx001-111b | 220svet.ru]

	Шинопровод однофазный. Материал: аллюминий


	8
	Трековый светильник
[image: https://www.vamsvet.ru/upload/resize_cache/iblock/04b/kzaysm1sj6zr1v3wl2s860t10p6zr981/80_80_1/vamsvet-trekovyy-svetodiodnyy-svetilnik-maytoni-track-tr003-1-6w4k-b.jpg]
	Трековый светильник с характеристиками:
Мощность лампы  6 W. Световой поток не менее 480 lm. Напряжение 220-240V. Степень защиты IP20. Тип цоколя: LED. Материал арматуры: металл. Материал плафонов: металл 




Перечень и объемы выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете
[bookmark: RANGE!A1]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по ремонту помещения № 30 МАУ «ЦК «Югра-Презент» в мкр. Югорск-2 в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт внутри помещений

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСН09-03-046-01
применительно
	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением // Демонтаж перегородки из алюминиевого профиля
	100 м2
	0,075
	1
	0,075
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=7,5 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	15,645
	 
	 
	 
	 
	8 652,62

	 
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч
	298
	0,7
	15,645
	 
	 
	553,06
	 
	8 652,62

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282,90

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,1302
	 
	 
	 
	 
	89,91

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	2,2
	0,7
	0,1155
	 
	 
	1 938,31
	 
	223,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,2
	0,7
	0,1155
	 
	 
	711,07
	 
	82,13

	 
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	43,9
	0,7
	2,30475
	13,44
	1,6
	21,50
	 
	49,55

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	0,7
	0,0147
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	9,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	0,7
	0,0147
	 
	 
	529,35
	 
	7,78

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,00115
	0
	0
	231 787,35
	1,5
	347 681,03
	 
	0,00

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,02
	0
	0
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	 
	0,00

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,2
	0
	0
	307,84
	1,03
	317,08
	 
	0,00

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,04
	0
	0
	16 496,03
	1,02
	16 825,95
	 
	0,00

	П,Н
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	01.8.02.02-0003
	Стекло листовое армированное стальной проволокой, узорчатое, бесцветное, толщина 6 мм
	м2
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	01.8.02.06
	Стекло листовое
	м2
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	09.3.04.03
	Алюминиевые конструкции
	т
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 025,43

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 742,53

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	8 217,98

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	5 420,37

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	302 183,73
	 
	22 663,78

	2
	ГЭСН10-01-047-05
применительно
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 // Демонтаж перегородки из ПВХ-профиля
	100 м2
	0,045792
	1
	0,045792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(2,12*2,16) / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,6432115
	 
	 
	 
	 
	1 734,24

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	99,45
	0,8
	3,6432115
	 
	 
	476,02
	 
	1 734,24

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,79

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,1392077
	 
	 
	 
	 
	72,57

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,52
	0,8
	0,0190495
	37,32
	1,78
	66,43
	 
	1,27

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,52
	0,8
	0,0190495
	 
	 
	470,10
	 
	8,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,28
	0,8
	0,1201582
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	77,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,28
	0,8
	0,1201582
	 
	 
	529,35
	 
	63,61

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	24,41
	0
	0
	 
	 
	6,61
	 
	0,00

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	30,6
	0
	0
	241,35
	1,2
	289,62
	 
	0,00

	 
	01.7.15.14-0185
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм
	т
	0,0093
	0
	0
	104 800,96
	1,22
	127 857,17
	 
	0,00

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	0
	0
	749,04
	1,18
	883,87
	 
	0,00

	Н
	11.3.01.02
	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей
	м2
	100
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 885,60

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 806,81

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	1 969,42

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	993,75

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105 886,84
	 
	4 848,77

	3
	ГЭСНр63-03-004-02
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков
	100 м2
	1,1
	1
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=110 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	10,538
	 
	 
	 
	 
	5 016,30

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	9,58
	 
	10,538
	 
	 
	476,02
	 
	5 016,30

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,61

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,22
	 
	 
	 
	 
	103,42

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,2
	 
	0,22
	37,32
	1,78
	66,43
	 
	14,61

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,2
	 
	0,22
	 
	 
	470,10
	 
	103,42

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 134,33

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 119,72

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	4 658,95

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	2 303,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 997,41
	 
	12 097,15

	4
	ГЭСНр63-03-004-01
применительно
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок // Демонтаж облицовки колонн из ГКЛ
	100 м2
	0,405
	1
	0,405
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=40,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,96055
	 
	 
	 
	 
	1 409,28

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	7,31
	 
	2,96055
	 
	 
	476,02
	 
	1 409,28

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,38

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,081
	 
	 
	 
	 
	38,08

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,2
	 
	0,081
	37,32
	1,78
	66,43
	 
	5,38

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,2
	 
	0,081
	 
	 
	470,10
	 
	38,08

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 452,74

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 447,36

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	1 317,10

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	651,31

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 447,28
	 
	3 421,15

	5
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	125
	1
	125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	72,5
	 
	 
	 
	 
	30 186,83

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	 
	72,5
	 
	 
	416,37
	 
	30 186,83

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 186,83

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 186,83

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	27 470,02

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	13 885,94

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	572,34
	 
	71 542,79

	6
	ГЭСНр57-01-002-03
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,89
	1
	0,89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=89 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	62,1843
	 
	 
	 
	 
	29 232,84

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69,87
	 
	62,1843
	 
	 
	470,10
	 
	29 232,84

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,14

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,2816
	 
	 
	 
	 
	602,48

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,44
	 
	1,2816
	37,32
	1,78
	66,43
	 
	85,14

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,44
	 
	1,2816
	 
	 
	470,10
	 
	602,48

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	5,2
	 
	4,628
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 920,46

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 835,32

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	26 851,79

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	14 619,31

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 215,24
	 
	71 391,56

	7
	ГЭСНр69-01-031-01
применительно
	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления // Демонтаж экранов радиаторных на деревянном каркасе
	м2
	20
	1
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	8,32
	 
	 
	 
	 
	4 207,01

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	0,52
	0,8
	8,32
	 
	 
	505,65
	 
	4 207,01

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,03
	0
	0
	 
	 
	6,61
	 
	0,00

	 
	01.7.15.07-0008
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм
	100 шт
	0,024
	0
	0
	340,08
	1,22
	414,90
	 
	0,00

	 
	07.2.07.12-0001
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,0002
	0
	0
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	 
	0,00

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 207,01

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 207,01

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	3 912,52

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	 
	 
	1 851,08

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	498,53
	 
	9 970,61

	Монтажные работы

	8
	ГЭСН10-04-013-02
	Установка: металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен // Установка дверных блоков глухих из алюминиевого профиля 900х2100мм
	100 м2
	0,0189
	1
	0,0189
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,9*2,1*1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,8161
	 
	 
	 
	 
	1 535,23

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	149
	 
	2,8161
	 
	 
	545,16
	 
	1 535,23

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,45

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,063882
	 
	 
	 
	 
	38,49

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,36
	 
	0,025704
	 
	 
	1 938,31
	 
	49,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,36
	 
	0,025704
	 
	 
	711,07
	 
	18,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,02
	 
	0,038178
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	24,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,02
	 
	0,038178
	 
	 
	529,35
	 
	20,21

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,50

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0034
	 
	0,0000643
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	 
	5,51

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,05
	 
	0,000945
	55 898,18
	1,06
	59 252,07
	 
	55,99

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	07.1.01.03
	Коробки дверные металлические
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	11.2.02.12
	Полотна дверные деревянные
	м2
	91
	 
	1,7199
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 709,67

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 573,72

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	1 715,35

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	865,55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227 014,29
	 
	4 290,57

	8.1
	Прайс-лист
	Дверь из алюминиевого профиля 900х2100мм с доводчиком
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	33 203,33
	 
	33 203,33

	 
	 
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	 
	Цена=(36695+3149)/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 203,33

	9
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	1,25
	1
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=125 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,8125
	 
	 
	 
	 
	3 076,85

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	 
	5,8125
	 
	 
	529,35
	 
	3 076,85

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,89

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,025
	 
	 
	 
	 
	12,50

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,0125
	37,32
	1,78
	66,43
	 
	0,83

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,0125
	 
	 
	470,10
	 
	5,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,0125
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	8,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,0125
	 
	 
	529,35
	 
	6,62

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,52

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	 
	0,125
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	10,52

	Н
	14.3.01.03
	Грунтовка
	т
	0,0103
	 
	0,012875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 108,76

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 089,35

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	3 120,24

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	1 513,78

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 194,22
	 
	7 742,78

	9.1
	ФСБЦ-14.3.01.01-1002
	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
	т
	0,012875
	1
	0,012875
	60 840,08
	1,31
	79 700,50
	 
	1 026,14

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 026,14

	10
	ГЭСН08-02-001-07
	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м
	м3
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	26,28
	 
	 
	 
	 
	12 042,81

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	4,38
	 
	26,28
	 
	 
	458,25
	 
	12 042,81

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 832,74

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	2,4
	 
	 
	 
	 
	1 706,57

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,4
	 
	2,4
	 
	 
	1 180,31
	 
	2 832,74

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,4
	 
	2,4
	 
	 
	711,07
	 
	1 706,57

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173,82

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	 
	2,64
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	137,65

	 
	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0,0005
	 
	0,003
	11 821,04
	1,02
	12 057,46
	 
	36,17

	Н
	04.3.01.12
	Растворы цементно-известковые
	м3
	0,234
	 
	1,404
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	06.1.01.05
	Кирпич керамический или силикатный
	1000 шт
	0,38
	 
	2,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 755,94

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 749,38

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	 
	 
	15 261,81

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	 
	 
	9 487,07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 917,47
	 
	41 504,82

	10.1
	ФСБЦ-06.1.01.05-0112
	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт
	2,28
	1
	2,28
	10 561,57
	1,45
	15 314,28
	 
	34 916,56

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 916,56

	10.2
	ФСБЦ-04.3.01.12-0003
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3
	1,404
	1
	1,404
	3 859,62
	2,22
	8 568,36
	 
	12 029,98

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 029,98

	11
	ГЭСН15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	0,38
	1
	0,38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=38 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	12,3462
	 
	 
	 
	 
	5 803,95

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	32,49
	 
	12,3462
	 
	 
	470,10
	 
	5 803,95

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,91

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,3534
	 
	 
	 
	 
	167,18

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	 
	0,0076
	 
	 
	1 793,27
	 
	13,63

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0076
	 
	 
	608,36
	 
	4,62

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	 
	0,0798
	37,32
	1,78
	66,43
	 
	5,30

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	 
	0,0798
	 
	 
	470,10
	 
	37,51

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,7
	 
	0,266
	2,31
	1,6
	3,70
	 
	0,98

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	 
	0,266
	 
	 
	470,10
	 
	125,05

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,10

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,51
	 
	0,1938
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	10,10

	П,Н
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 001,14

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 971,13

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	6 030,84

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	2 925,85

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 362,71
	 
	14 957,83

	11.1
	ФСБЦ-04.3.02.05-0002
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	кг
	0
	1
	0
	12,31
	1,63
	20,07
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0*1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ГЭСН15-02-016-01
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2
	1,25
	1
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=125 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	81,25
	 
	 
	 
	 
	40 603,06

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	65
	 
	81,25
	 
	 
	499,73
	 
	40 603,06

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149,30

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	6,65
	 
	 
	 
	 
	3 126,17

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,62
	 
	0,775
	37,32
	1,78
	66,43
	 
	51,48

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,62
	 
	0,775
	 
	 
	470,10
	 
	364,33

	 
	91.07.07-041
	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч
	маш.-ч
	4,7
	 
	5,875
	10,81
	1,54
	16,65
	 
	97,82

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	4,7
	 
	5,875
	 
	 
	470,10
	 
	2 761,84

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 763,59

	 
	01.7.15.06-0121
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т
	0,00007
	 
	0,0000875
	76 630,40
	1,22
	93 489,09
	 
	8,18

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,006
	 
	0,0075
	4 338,27
	1,44
	6 247,11
	 
	46,85

	 
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	1,51
	 
	1,8875
	3 392,36
	2,22
	7 531,04
	 
	14 214,84

	 
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2
	2,77
	 
	3,4625
	353,61
	1,22
	431,40
	 
	1 493,72

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 642,12

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 729,23

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	44 166,52

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	21 427,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 188,77
	 
	125 235,96

	13
	ГЭСН15-06-007-02
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки
	100 м2
	1,25
	1
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=125 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	95,9875
	 
	 
	 
	 
	54 603,45

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	76,79
	 
	95,9875
	 
	 
	568,86
	 
	54 603,45

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,35

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,1125
	 
	 
	 
	 
	58,82

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,0125
	37,32
	1,78
	66,43
	 
	0,83

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,0125
	 
	 
	470,10
	 
	5,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	 
	0,1
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	64,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	 
	0,1
	 
	 
	529,35
	 
	52,94

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166,35

	 
	01.7.17.11-0002
	Бумага шлифовальная
	м2
	0,4
	 
	0,5
	206,62
	1,6
	330,59
	 
	165,30

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	 
	0,0125
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	1,05

	Н
	01.6.02.02
	Стеклообои
	м2
	105
	 
	131,25
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	14.1.03.02
	Клей для стеклообоев
	кг
	27,5
	 
	34,375
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	14.3.02.03
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные
	т
	0,0187
	 
	0,023375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 893,97

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 662,27

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	55 208,89

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	26 784,51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109 509,90
	 
	136 887,37

	13.1
	ФСБЦ-01.6.02.02-0001
применительно
	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 90-95 г/м2 // Стеклообои под покраску (без фактуры)
	10 м2
	13,125
	1
	13,125
	373,43
	1,28
	477,99
	 
	6 273,62

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=(131,25)*0,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 273,62

	13.2
	ФСБЦ-14.1.03.02-0201
	Клей для стеклообоев
	кг
	34,375
	1
	34,375
	46,17
	1,42
	65,56
	 
	2 253,63

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 253,63

	13.3
	ФСБЦ-14.3.02.03-0002
	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная
	т
	0,023375
	1
	0,023375
	67 474,82
	1,76
	118 755,68
	 
	2 775,91

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 775,91

	14
	ГЭСН10-01-022-03
применительно
	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм // Подшивка потолка ГКЛ по готовому каркасу
	100 м2
	1,1
	1
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=110 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	73,81
	 
	 
	 
	 
	35 135,04

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	67,1
	 
	73,81
	 
	 
	476,02
	 
	35 135,04

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383,24

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,594
	 
	 
	 
	 
	314,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,54
	 
	0,594
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	383,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,54
	 
	0,594
	 
	 
	529,35
	 
	314,43

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	569,43

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,469
	 
	0,5159
	 
	 
	6,61
	 
	3,41

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,006
	 
	0,0066
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	 
	566,02

	Уд
	11.2.08.02-0010
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые Т-С, группа А, толщина 5 мм
	1000 м2
	0,105
	 
	0,1155
	 
	 
	83 532,57
	 
	9 648,01

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 402,14

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 449,47

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	38 639,92

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	19 497,21

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85 944,79
	 
	94 539,27

	14.1
	ФСБЦ-01.6.01.02-0005
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм
	м2
	115,5
	1
	115,5
	80,38
	2,57
	206,58
	 
	23 859,99

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,1155*1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 859,99

	15
	ГЭСН15-04-027-06
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2
	1,1
	1
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=110 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	16,5
	 
	 
	 
	 
	8 636,60

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	15
	 
	16,5
	 
	 
	523,43
	 
	8 636,60

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,12

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,055
	 
	 
	 
	 
	28,46

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,011
	37,32
	1,78
	66,43
	 
	0,73

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,011
	 
	 
	470,10
	 
	5,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	 
	0,044
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	28,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	 
	0,044
	 
	 
	529,35
	 
	23,29

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 378,71

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	4,4
	 
	4,84
	531,44
	1,6
	850,30
	 
	4 115,45

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,15
	 
	0,165
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	13,89

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,032
	 
	0,0352
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	 
	1 249,37

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 072,89

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 665,06

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	8 751,71

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	4 245,88

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 609,53
	 
	27 070,48

	16
	ГЭСН15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	1,1
	1
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=110 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	16,94
	 
	 
	 
	 
	8 364,97

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	15,4
	 
	16,94
	 
	 
	493,80
	 
	8 364,97

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,60

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,11
	 
	 
	 
	 
	57,58

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,011
	37,32
	1,78
	66,43
	 
	0,73

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,011
	 
	 
	470,10
	 
	5,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	 
	0,099
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	63,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	 
	0,099
	 
	 
	529,35
	 
	52,41

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	535,66

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,33
	 
	0,363
	531,44
	1,6
	850,30
	 
	308,66

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,11
	 
	0,121
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	10,18

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0055
	 
	0,00605
	25 237,94
	1,42
	35 837,87
	 
	216,82

	Н
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,052
	 
	0,0572
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 022,81

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 422,55

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	8 506,78

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	4 127,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 687,85
	 
	21 656,64

	16.1
	ФСБЦ-14.3.02.01-0361
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24
	т
	0,0572
	1
	0,0572
	41 183,54
	1,76
	72 483,03
	 
	4 146,03

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 146,03

	17
	ГЭСН15-01-057-02
применительно
	Облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки // Подшивка колонн ГКЛ по готовому каркасу
	100 м2
	0,405
	1
	0,405
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=40,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	33,38415
	 
	 
	 
	 
	16 089,49

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	82,43
	 
	33,38415
	 
	 
	481,95
	 
	16 089,49

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	242,03

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,3564
	 
	 
	 
	 
	194,30

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,22
	 
	0,0891
	 
	 
	1 938,31
	 
	172,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,22
	 
	0,0891
	 
	 
	711,07
	 
	63,36

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,44
	 
	0,1782
	37,32
	1,78
	66,43
	 
	11,84

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,44
	 
	0,1782
	 
	 
	470,10
	 
	83,77

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,22
	 
	0,0891
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	57,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,22
	 
	0,0891
	 
	 
	529,35
	 
	47,17

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,77

	 
	01.7.15.14-0310
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 16 мм
	кг
	0,23
	 
	0,09315
	323,53
	1,22
	394,71
	 
	36,77

	Н
	01.6.01.04
	Панели гипсокартонные
	м2
	106
	 
	42,93
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	11.3.03.11
	Профили декоративные для монтажа стеновых панелей
	м
	150
	 
	60,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 562,59

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 283,79

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	16 446,63

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	7 979,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101 205,63
	 
	40 988,28

	17.1
	ФСБЦ-01.6.01.02-0006
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	42,93
	1
	42,93
	92,12
	2,57
	236,75
	 
	10 163,68

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 163,68

	18
	ГЭСН15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (колонн)
	100 м2
	0,405
	1
	0,405
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=40,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,4145
	 
	 
	 
	 
	2 310,68

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	10,9
	 
	4,4145
	 
	 
	523,43
	 
	2 310,68

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,11

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0162
	 
	 
	 
	 
	8,33

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,00405
	37,32
	1,78
	66,43
	 
	0,27

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,00405
	 
	 
	470,10
	 
	1,90

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	 
	0,01215
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	7,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,01215
	 
	 
	529,35
	 
	6,43

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 937,21

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	4,4
	 
	1,782
	531,44
	1,6
	850,30
	 
	1 515,23

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,15
	 
	0,06075
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	5,11

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,029
	 
	0,011745
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	 
	416,87

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 264,33

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 319,01

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	2 342,20

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	1 136,31

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 118,12
	 
	7 742,84

	19
	ГЭСН15-04-005-01
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (колонн)
	100 м2
	0,405
	1
	0,405
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=40,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,589
	 
	 
	 
	 
	2 759,85

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	13,8
	 
	5,589
	 
	 
	493,80
	 
	2 759,85

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,17

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,03645
	 
	 
	 
	 
	19,05

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,00405
	37,32
	1,78
	66,43
	 
	0,27

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,00405
	 
	 
	470,10
	 
	1,90

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	 
	0,0324
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	20,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	 
	0,0324
	 
	 
	529,35
	 
	17,15

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179,29

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,3
	 
	0,1215
	531,44
	1,6
	850,30
	 
	103,31

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	 
	0,0405
	56,11
	1,5
	84,17
	 
	3,41

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,005
	 
	0,002025
	25 237,94
	1,42
	35 837,87
	 
	72,57

	Н
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,052
	 
	0,02106
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 979,36

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 778,90

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	2 806,69

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	1 361,66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 648,67
	 
	7 147,71

	19.1
	ФСБЦ-14.3.02.01-0361
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24
	т
	0,02106
	1
	0,02106
	41 183,54
	1,76
	72 483,03
	 
	1 526,49

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 526,49

	20
	ГЭСН11-01-047-02
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
	100 м2
	0,89
	1
	0,89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=89 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	209,0788
	 
	 
	 
	 
	100 765,53

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	234,92
	 
	209,0788
	 
	 
	481,95
	 
	100 765,53

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,09

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,5397
	 
	 
	 
	 
	730,78

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	 
	0,0178
	251,77
	1,68
	422,97
	 
	7,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0178
	 
	 
	711,07
	 
	12,66

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,0089
	 
	 
	1 938,31
	 
	17,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,0089
	 
	 
	711,07
	 
	6,33

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,69
	 
	1,5041
	2,31
	1,6
	3,70
	 
	5,57

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,69
	 
	1,5041
	 
	 
	470,10
	 
	707,08

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,0089
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	5,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,0089
	 
	 
	529,35
	 
	4,71

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	629,20

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	 
	0,3916
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	20,42

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	 
	0,028925
	 
	 
	6,61
	 
	0,19

	 
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,009
	 
	0,00801
	37 800,30
	2,01
	75 978,60
	 
	608,59

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные 600х600 мм
	м2
	102
	 
	90,78
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,01
	 
	0,0089
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1,2
	 
	1,068
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102 161,60

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101 496,31

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	 
	 
	114 690,83

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	 
	 
	65 972,60

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	317 780,93
	 
	282 825,03

	20.1
	ФСБЦ-06.2.05.03-0005
	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 10 мм
	м2
	90,78
	1
	90,78
	752,12
	1,32
	992,80
	 
	90 126,38

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 126,38

	20.2
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	1,068
	1
	1,068
	36 038,35
	1,27
	45 768,70
	 
	48 880,97

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 880,97

	21
	ГЭСНр63-01-005-01
	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах
	100 м2
	0,0675
	1
	0,0675
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(1,5*1,5*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,0098
	 
	 
	 
	 
	474,71

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	14,96
	 
	1,0098
	 
	 
	470,10
	 
	474,71

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,93

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,029025
	 
	 
	 
	 
	13,64

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,43
	 
	0,029025
	37,32
	1,78
	66,43
	 
	1,93

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,43
	 
	0,029025
	 
	 
	470,10
	 
	13,64

	Н
	01.8.02.08
	Стеклопакеты
	м2
	100
	 
	6,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	490,28

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	488,35

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	444,40

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	219,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 102,81
	 
	1 154,44

	21.1
	Прайс-лист
	Стеклопакет двухкамерный 1500х1500мм
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	17 795,83
	 
	53 387,49

	 
	 
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	 
	Цена=21355/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 387,49

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Ремонт внутри помещений :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	734 450,20

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	372 641,34

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	4 403,75

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	7 382,76

	 
	 
	               Материалы
	350 022,35

	 
	 
	     Строительные работы
	1 247 659,21

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	372 641,34

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 403,75

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	7 382,76

	 
	 
	               материалы
	263 431,53

	 
	 
	               накладные расходы
	392 530,59

	 
	 
	               сметная прибыль
	207 269,24

	 
	 
	     Монтажные работы
	86 590,82

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               материалы
	86 590,82

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	380 024,10

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	392 530,59

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	207 269,24

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Ремонт внутри помещений
	1 334 250,03

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	761,0096115
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	14,1935647
	 
	 

	Раздел 2. Монтаж электрики и освещения

	Демонтажные работы

	22
	ГЭСНр67-01-003-01
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,325
	1
	0,325
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=32,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,133
	 
	 
	 
	 
	1 349,04

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9,64
	 
	3,133
	 
	 
	430,59
	 
	1 349,04

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,22

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,00325
	 
	 
	 
	 
	1,53

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,00325
	37,32
	1,78
	66,43
	 
	0,22

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,00325
	 
	 
	470,10
	 
	1,53

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 350,79

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 350,57

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	 
	 
	1 242,52

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	 
	48
	 
	 
	 
	 
	648,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 974,09
	 
	3 241,58

	23
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм // Демонтаж кабель-канала
	100 м
	0,325
	1
	0,325
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=32,5 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,588275
	 
	 
	 
	 
	831,35

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	0,3
	1,588275
	 
	 
	523,43
	 
	831,35

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,06

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,000975
	 
	 
	 
	 
	0,46

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	0,3
	0,000975
	37,32
	1,78
	66,43
	 
	0,06

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	0,3
	0,000975
	 
	 
	470,10
	 
	0,46

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	0
	0
	 
	 
	6,61
	 
	0,00

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	0
	0
	261,09
	1,22
	318,53
	 
	0,00

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	0
	0
	99 190,96
	1,22
	121 012,97
	 
	0,00

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	831,87

	23.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	0,3
	16,63

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	831,81

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	815,17

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	424,22

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 424,28
	 
	2 087,89

	24
	ГЭСНр67-01-004-05
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,0734
	 
	 
	 
	 
	474,92

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	17,89
	 
	1,0734
	 
	 
	442,44
	 
	474,92

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,32

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0048
	 
	 
	 
	 
	2,26

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	 
	0,0048
	37,32
	1,78
	66,43
	 
	0,32

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,08
	 
	0,0048
	 
	 
	470,10
	 
	2,26

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	477,50

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	477,18

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	 
	 
	439,01

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	 
	48
	 
	 
	 
	 
	229,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 092,67
	 
	1 145,56

	25
	ГЭСНм08-03-593-06
применительно
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый // Демонтаж светильников настенных
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,27152
	 
	 
	 
	 
	693,18

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	70,64
	0,3
	1,27152
	 
	 
	545,16
	 
	693,18

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,80

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0315
	 
	 
	 
	 
	19,55

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,88
	0,3
	0,01584
	 
	 
	1 938,31
	 
	30,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,88
	0,3
	0,01584
	 
	 
	711,07
	 
	11,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,87
	0,3
	0,01566
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	10,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,87
	0,3
	0,01566
	 
	 
	529,35
	 
	8,29

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	8,5176
	0
	0
	 
	 
	6,61
	 
	0,00

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	25,83
	0
	0
	5,87
	1,6
	9,39
	 
	0,00

	 
	01.7.15.04-0011
	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
	т
	0,00306
	0
	0
	127 406,00
	1,22
	155 435,32
	 
	0,00

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	4,08
	0
	0
	41,71
	1,22
	50,89
	 
	0,00

	 
	20.5.04.10-0012
	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2
	100 шт
	1,02
	0
	0
	1 044,81
	1,71
	1 786,63
	 
	0,00

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	753,53

	25.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	0,3
	13,86

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	712,73

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	698,48

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	363,49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 489,33
	 
	1 829,36

	Монтажные работы

	26
	ГЭСН46-03-011-01
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=150 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	21
	 
	 
	 
	 
	10 618,65

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	14
	 
	21
	 
	 
	505,65
	 
	10 618,65

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 057,77

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	4,06
	 
	6,09
	115,43
	1,45
	167,37
	 
	1 019,28

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	8,12
	 
	12,18
	 
	 
	3,16
	 
	38,49

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 676,42

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 618,65

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	 
	 
	11 043,40

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	 
	 
	6 265,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 323,21
	 
	28 984,82

	27
	ГЭСНм08-02-403-03
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=150 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	24,75
	 
	 
	 
	 
	12 808,13

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	16,5
	 
	24,75
	 
	 
	517,50
	 
	12 808,13

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,51

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	37,21

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	 
	0,03
	 
	 
	1 938,31
	 
	58,15

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,03
	 
	 
	711,07
	 
	21,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	 
	0,03
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	19,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,03
	 
	 
	529,35
	 
	15,88

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	382,73

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,01
	 
	0,015
	4 338,27
	1,44
	6 247,11
	 
	93,71

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,3
	 
	0,45
	79,88
	1,49
	119,02
	 
	53,56

	 
	24.3.01.01-0001
	Трубка ХВТ
	кг
	0,53
	 
	0,795
	262,11
	1,13
	296,18
	 
	235,46

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 305,58

	27.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	256,16

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 845,34

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	12 588,43

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	6 551,12

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 800,86
	 
	32 701,29

	28
	ГЭСНм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,74
	1
	0,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=74 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,9886
	 
	 
	 
	 
	2 064,10

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,39
	 
	3,9886
	 
	 
	517,50
	 
	2 064,10

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,24

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0296
	 
	 
	 
	 
	18,35

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	 
	0,0148
	 
	 
	1 938,31
	 
	28,69

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0148
	 
	 
	711,07
	 
	10,52

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	 
	0,0148
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	9,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0148
	 
	 
	529,35
	 
	7,83

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185,37

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	 
	9,8642
	5,87
	1,6
	9,39
	 
	92,62

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0006
	 
	0,000444
	43 821,53
	1,6
	70 114,45
	 
	31,13

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	 
	0,0148
	79,88
	1,49
	119,02
	 
	1,76

	 
	20.2.01.05-0003
	Гильзы кабельные медные 6 мм
	100 шт
	0,05
	 
	0,037
	756,85
	1,25
	946,06
	 
	35,00

	 
	20.2.02.01-0012
	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
	1000 шт
	0,0122
	 
	0,009028
	1 610,33
	1,71
	2 753,66
	 
	24,86

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 306,06

	28.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	41,28

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 082,45

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	2 040,80

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	1 062,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 365,12
	 
	5 450,19

	29
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,74
	1
	0,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=74 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	11,248
	 
	 
	 
	 
	5 687,55

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	15,2
	 
	11,248
	 
	 
	505,65
	 
	5 687,55

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,80

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,3376
	 
	3,949824
	 
	 
	6,61
	 
	26,11

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	1,75
	 
	1,295
	52,34
	1,22
	63,85
	 
	82,69

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 796,35

	29.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	113,75

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 687,55

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	5 573,80

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	2 900,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 438,58
	 
	14 384,55

	29.1
	ФСБЦ-24.3.01.02-0021
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм
	м
	74
	1
	74
	9,14
	0,93
	8,50
	 
	629,00

	 
	 
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	629,00

	29.2
	ФСБЦ-21.1.06.09-0099
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,0816
	1
	0,0816
	46 171,48
	1,07
	49 403,48
	 
	4 031,32

	 
	 
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	 
	Объем=(80*1,02) / 1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 031,32

	29.3
	ФСБЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,14688
	1
	0,14688
	71 505,96
	1,07
	76 511,38
	 
	11 237,99

	 
	 
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	 
	Объем=(144*1,02) / 1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 237,99

	30
	ГЭСНм08-03-591-05
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,312
	 
	 
	 
	 
	715,25

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	26,24
	 
	1,312
	 
	 
	545,16
	 
	715,25

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,56

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0025
	 
	 
	 
	 
	1,60

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	 
	0,0015
	 
	 
	1 938,31
	 
	2,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,0015
	 
	 
	711,07
	 
	1,07

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	 
	0,001
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	0,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,001
	 
	 
	529,35
	 
	0,53

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,07

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00315
	 
	0,0001575
	4 338,27
	1,44
	6 247,11
	 
	0,98

	 
	20.2.02.01-0019
	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,102
	 
	0,0051
	3 658,94
	1,13
	4 134,60
	 
	21,09

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	742,48

	30.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	14,31

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	716,85

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	702,51

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	365,59

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 497,80
	 
	1 824,89

	30.1
	ФСБЦ-20.4.01.02-1026
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	5
	1
	5
	33,02
	1,44
	47,55
	 
	237,75

	 
	 
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	237,75

	31
	ГЭСНм08-03-591-09
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,8288
	 
	 
	 
	 
	996,99

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	30,48
	 
	1,8288
	 
	 
	545,16
	 
	996,99

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,26

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,003
	 
	 
	 
	 
	1,92

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	 
	0,0018
	 
	 
	1 938,31
	 
	3,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,0018
	 
	 
	711,07
	 
	1,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	 
	0,0012
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	0,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0012
	 
	 
	529,35
	 
	0,64

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,62

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	35
	 
	2,1
	5,87
	1,6
	9,39
	 
	19,72

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	1,5
	 
	0,09
	174,93
	1,17
	204,67
	 
	18,42

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00315
	 
	0,000189
	4 338,27
	1,44
	6 247,11
	 
	1,18

	 
	20.2.02.01-0019
	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,102
	 
	0,00612
	3 658,94
	1,13
	4 134,60
	 
	25,30

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 067,79

	31.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	19,94

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	998,91

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	978,93

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	509,44

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 935,00
	 
	2 576,10

	31.1
	ФСБЦ-20.4.03.06-0004
	Розетки скрытой проводки двухгнездная, 16 А, 250 В, IP20
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	4 759,75
	1,12
	5 330,92
	 
	319,86

	 
	 
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319,86

	32
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4+3

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	7,21
	 
	 
	 
	 
	3 930,60

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	 
	7,21
	 
	 
	545,16
	 
	3 930,60

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,65

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	 
	0,14
	174,93
	1,17
	204,67
	 
	28,65

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 959,25

	32.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	78,61

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 930,60

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	3 851,99

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	2 004,61

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 413,49
	 
	9 894,46

	32.1
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1136
	Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	4
	1
	4
	367,84
	1,03
	378,88
	 
	1 515,52

	 
	 
	(Инженерное оборудование)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 515,52

	32.2
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1138
	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	3
	1
	3
	330,49
	1,03
	340,40
	 
	1 021,20

	 
	 
	(Инженерное оборудование)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 021,20

	33
	ГЭСНм10-08-002-02
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	6,72
	 
	 
	 
	 
	3 557,23

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	1,68
	 
	6,72
	 
	 
	529,35
	 
	3 557,23

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180,83

	 
	01.3.05.17-0002
	Канифоль сосновая
	кг
	0,0005
	 
	0,002
	284,15
	1,33
	377,92
	 
	0,76

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0832
	 
	0,3328
	 
	 
	6,61
	 
	2,20

	 
	01.7.15.07-0012
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	0,025
	 
	0,1
	978,09
	1,22
	1 193,27
	 
	119,33

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00001
	 
	0,00004
	4 338,27
	1,44
	6 247,11
	 
	0,25

	 
	10.3.02.03-0012
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,01
	 
	0,04
	899,56
	1,62
	1 457,29
	 
	58,29

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 738,06

	33.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	71,14

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 557,23

	 
	Пр/812-051.1-3
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	3 237,08

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	1 636,33

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 170,65
	 
	8 682,61

	33.1
О
	ФСБЦ-61.2.02.01-0002
	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные без базы, с тремя уровнями чувствительности, повышенная - 0,8 дБ/м, стандартная - 0,12 дБ/м, пониженная - 0,16 дБ/м // Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-189А
	10 шт
	0,4
	1
	0,4
	13 655,99
	0,9
	12 290,39
	 
	4 916,16

	 
	 
	(Инженерное оборудование)

	 
	 
	Объем=4 / 10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 916,16

	34
	ГЭСНм08-02-419-01
	Шинопровод осветительный на установленных конструкциях
	100 м
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,792
	 
	 
	 
	 
	2 479,86

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	47,92
	 
	4,792
	 
	 
	517,50
	 
	2 479,86

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224,76

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,174
	 
	 
	 
	 
	107,91

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,87
	 
	0,087
	 
	 
	1 938,31
	 
	168,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,87
	 
	0,087
	 
	 
	711,07
	 
	61,86

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,87
	 
	0,087
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	56,13

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,87
	 
	0,087
	 
	 
	529,35
	 
	46,05

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,26

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	6,67
	 
	0,667
	5,87
	1,6
	9,39
	 
	6,26

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 818,79

	34.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	49,60

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 587,77

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	2 536,01

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	1 319,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 241,60
	 
	6 724,16

	34.1
О
	Прайс-лист
	Шинопровод однофазный TRX001-111B
	шт
	10
	1
	10
	 
	 
	808,33
	1,04236
(1,03*1,012)
	8 425,71

	 
	 
	(Инженерное оборудование)

	 
	 
	Цена=970/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в
	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 425,71

	35
	ГЭСНм08-03-594-09
	Светильник на кронштейнах
	100 шт
	0,5
	1
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=50 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	70,8
	 
	 
	 
	 
	38 597,33

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	141,6
	 
	70,8
	 
	 
	545,16
	 
	38 597,33

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258,35

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	124,05

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	 
	0,1
	 
	 
	1 938,31
	 
	193,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	 
	0,1
	 
	 
	711,07
	 
	71,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	 
	0,1
	477,92
	1,35
	645,19
	 
	64,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	 
	0,1
	 
	 
	529,35
	 
	52,94

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	352,74

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00315
	 
	0,001575
	4 338,27
	1,44
	6 247,11
	 
	9,84

	 
	24.3.01.01-0005
	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
	кг
	3,09
	 
	1,545
	196,41
	1,13
	221,94
	 
	342,90

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 332,47

	35.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	771,95

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 721,38

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	37 946,95

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	19 747,90

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195 598,54
	 
	97 799,27

	35.1
О
	Прайс-лист
	Трековый светильник TR003-1-6W4K-B
	шт
	50
	1
	50
	 
	 
	708,33
	1,04236
(1,012*1,03)
	36 916,74

	 
	 
	(Инженерное оборудование)

	 
	 
	Цена=850/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в
	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 916,74

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Монтаж электрики и освещения :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	106 060,09

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	84 804,18

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 705,85

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	314,84

	 
	 
	               Материалы
	19 235,22

	 
	 
	     Строительные работы
	33 371,96

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	12 442,61

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 058,31

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	3,79

	 
	 
	               накладные расходы
	12 724,93

	 
	 
	               сметная прибыль
	7 142,32

	 
	 
	     Монтажные работы
	200 410,69

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	72 361,57

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	647,54

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	311,05

	 
	 
	               материалы
	19 235,22

	 
	 
	               накладные расходы
	70 970,15

	 
	 
	               сметная прибыль
	36 885,16

	 
	 
	     Оборудование
	52 795,33

	 
	 
	          Инженерное оборудование
	52 795,33

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	85 119,02

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	83 695,08

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	44 027,48

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Монтаж электрики и освещения
	286 577,98

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	160,715595
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	0,509625
	 
	 

	Раздел 3. Перевозка и утилизация мусора

	36
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	2,4
	1
	2,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,472
	 
	 
	 
	 
	976,54

	 
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1,03
	 
	2,472
	 
	 
	395,04
	 
	976,54

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 316,56

	 
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	 
	0,48
	1 828,55
	1,5
	2 742,83
	 
	1 316,56

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 293,10

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	976,54

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	908,18

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	 
	 
	429,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 512,90
	 
	3 630,96

	37
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2,4
	1
	2,4
	 
	 
	1 207,63
	 
	2 898,31

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 898,31

	38
	02-15-1-01-0018
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км
	т
	2,4
	1
	2,4
	 
	 
	266,03
	 
	638,47

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	638,47

	39
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	12
	1
	12
	 
	 
	516,67
	 
	6 200,04

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 200,04

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Перевозка и утилизация мусора :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	12 029,92

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	976,54

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	6 200,04

	 
	 
	               Материалы
	1 316,56

	 
	 
	               Перевозка
	3 536,78

	 
	 
	     Строительные работы
	13 367,78

	 
	 
	          Строительные работы
	9 831,00

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	976,54

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	6 200,04

	 
	 
	                    материалы
	1 316,56

	 
	 
	                    накладные расходы
	908,18

	 
	 
	                    сметная прибыль
	429,68

	 
	 
	          Перевозка
	3 536,78

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	976,54

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	908,18

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	429,68

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Перевозка и утилизация мусора
	13 367,78

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	2,472
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	852 540,21

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	458 422,06

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	12 309,64

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	7 697,60

	 
	 
	               Материалы
	370 574,13

	 
	 
	               Перевозка
	3 536,78

	 
	 
	     Строительные работы
	1 294 398,95

	 
	 
	          Строительные работы
	1 290 862,17

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	386 060,49

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	11 662,10

	 
	 
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	7 386,55

	 
	 
	                    материалы
	264 748,09

	 
	 
	                    накладные расходы
	406 163,70

	 
	 
	                    сметная прибыль
	214 841,24

	 
	 
	          Перевозка
	3 536,78

	 
	 
	     Монтажные работы
	287 001,51

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	72 361,57

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	647,54

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	311,05

	 
	 
	               материалы
	105 826,04

	 
	 
	               накладные расходы
	70 970,15

	 
	 
	               сметная прибыль
	36 885,16

	 
	 
	     Оборудование
	52 795,33

	 
	 
	          Инженерное оборудование
	52 795,33

	 
	 
	     Всего
	1 634 195,79

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	466 119,66

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	477 133,85

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	251 726,40

	 
	 
	     НДС 20%
	326 839,16

	 
	 
	ВСЕГО по смете
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