Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП) 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по благоустройству территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», включая обустройство и оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок в городе Югорске (дополнительные работы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
-  выполнить работы по благоустройству территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», включая обустройство и оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок в городе Югорске (дополнительные работы) (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира,85.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 15.09.2025
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком). 
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, спор разрешается в порядке п. 5 ст. 720 Гражданского кодекса РФ. 
6.16. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
6.17. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
0. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
0. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 рабочих дней с даты получения подрядчиком данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины подрядчика в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с подрядчиком  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате подрядчику  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если подрядчик  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения подрядчиком обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику по настоящему контракту.

9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с подрядчиком, допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы.
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления подрядчику, решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен подрядчик);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении подрядчика, подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик являлся российским лицом.
1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, (подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:
- техническое задание (Приложение №1);
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/


Руководитель:  заместитель главы города - директор департамента – Ефимов Роман Александрович
____________________________________________________
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Приложение
 к муниципальному контракту № 1
Техническое задание

	на выполнение работ по благоустройству территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», включая обустройство и оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок в городе Югорске (дополнительные работы).
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира,85 
 Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 15.09.2025. 
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по  22.10.2025
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Требования к применяемым материалам:
В перечень работ входит ремонт существующего ограждения, устройство нового ограждения с устройством фундамента. Перечень и объём работ выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
В состав выполнения работ требуются следующие конструкции:
Ограждение из профильной трубы размерами 2000х3000мм (ВхШ);
Калитка из профильной трубы размерами 1000х2000м (ВхШ);
Ворота из профильной трубы 2000х4500 мм (ВхШ);
При выполнении работ должны быть использованы новые современные материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством РФ. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Требования к безопасности работ:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, свода правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов изделий, оборудования и другого имущества.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.





























	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

	Благоустройство территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», включая обустройство и оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок в городе Югорске (дополнительные работы)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ограждение

	Земляные работы

	1
	ГЭСН01-01-010-41
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,34338
	1
	0,34338
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(354*97%) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,0663834
	
	
	
	
	1 517,52

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8,93
	
	3,0663834
	
	
	494,89
	
	1 517,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 623,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	15,9637362
	
	
	
	
	11 162,00

	 
	91.01.05-066
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,25 м3
	маш.-ч
	46,49
	
	15,9637362
	675,43
	1,82
	1 229,28
	
	19 623,90

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	46,49
	
	15,9637362
	
	
	699,21
	
	11 162,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 303,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 679,52

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	11 791,95

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	5 832,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145 401,45
	 
	49 927,95

	2
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,1062
	1
	0,1062
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(354*3%) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,3548
	
	
	
	
	8 093,83

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	
	16,3548
	
	
	494,89
	
	8 093,83

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 093,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 093,83

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	7 284,45

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	3 237,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175 290,11
	 
	18 615,81

	Демонтажные работы

	3
	ГЭСН09-05-009-03
	Установка алюминиевых: нащельников / демонтаж
	100 м
	7,65625
	1
	7,65625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(306,25/0,6*1,5) / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	177,3953125
	
	
	
	
	101 887,00

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	33,1
	0,7
	177,3953125
	
	
	574,35
	
	101 887,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0305
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм
	т
	0,006
	0
	0
	172 555,49
	1,38
	238 126,58
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101 887,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	101 887,00

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	95 773,78

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	63 169,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 067,69
	 
	260 830,72

	4
	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	2,64
	1
	2,64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=264 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	60,2448
	
	
	
	
	29 814,55

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22,82
	
	60,2448
	
	
	494,89
	
	29 814,55

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 814,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 814,55

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	27 429,39

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	15 503,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 555,88
	 
	72 747,51

	5
	ГЭСН46-04-001-04
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	2,06
	1
	2,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,626
	
	
	
	
	8 201,24

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	7,1
	
	14,626
	
	
	560,73
	
	8 201,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	438,26

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,15
	
	2,369
	115,43
	1,54
	177,76
	
	421,11

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2,3
	
	4,738
	
	
	3,62
	
	17,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 639,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 201,24

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	7 545,14

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	4 264,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 926,83
	 
	20 449,28

	6
	ГЭСН46-04-001-02
	Разборка: бетонных фундаментов
	м3
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,405
	
	
	
	
	6 955,86

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	8,27
	
	12,405
	
	
	560,73
	
	6 955,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	788,10

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	2,84
	
	4,26
	115,43
	1,54
	177,76
	
	757,26

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	5,68
	
	8,52
	
	
	3,62
	
	30,84

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 743,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 955,86

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	6 399,39

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	3 617,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 840,27
	 
	17 760,40

	Ремонт существующих фундаметов

	Ремонт фунаментных блоков подорной стенки

	7
	ГЭСНр62-04-005-01
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов
	100 м2
	1,4885
	1
	1,4885
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(148,85*1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,4953
	
	
	
	
	13 112,26

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	17,8
	
	26,4953
	
	
	494,89
	
	13 112,26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 112,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 112,26

	 
	Пр/812-096.0-2
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	11 932,16

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	6 031,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 877,43
	 
	31 076,06

	8
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	1,4825
	1
	1,4825
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=148,25 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,893625
	
	
	
	
	4 194,08

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	
	6,893625
	
	
	608,40
	
	4 194,08

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02965
	
	
	
	
	17,03

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,014825
	37,32
	1,89
	70,53
	
	1,05

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,014825
	
	
	540,30
	
	8,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,014825
	
	
	778,81
	
	11,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,014825
	
	
	608,40
	
	9,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,48

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,14825
	56,11
	1,5
	84,17
	
	12,48

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 236,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 211,11

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	4 253,22

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 063,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 118,28
	 
	10 552,85

	9
	ФСБЦ-14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	15,2698
	1
	15,2698
	65,84
	1,37
	90,20
	 
	1 377,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 377,34

	10
	ГЭСН46-08-012-02
	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм
	100 шт
	5,954
	1
	5,954
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(148,85*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	44,89316
	
	
	
	
	24 255,77

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,54
	
	44,89316
	
	
	540,30
	
	24 255,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	213,30

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	0,24
	
	1,42896
	99,51
	1,5
	149,27
	
	213,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,83

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,592
	
	3,524768
	
	
	6,76
	
	23,83

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 492,90

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 255,77

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	25 226,00

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	14 310,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 754,08
	 
	64 029,80

	11
	ФСБЦ-08.4.03.03-0031
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм / анкера
	т
	0,073904
	1
	0,073904
	65 360,00
	0,93
	60 784,80
	 
	4 492,24

	 
	
	Объем=596*0,2*0,62/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 492,24

	12
	ГЭСН06-04-001-03
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
	100 м3
	0,253045
	1
	0,253045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(148,85*0,17) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	227,487455
	
	
	
	
	126 009,85

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	899
	
	227,487455
	
	
	553,92
	
	126 009,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 901,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	10,3849669
	
	
	
	
	8 298,91

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	34,99
	
	8,8540446
	622,62
	1,81
	1 126,94
	
	9 977,98

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	34,99
	
	8,8540446
	
	
	817,25
	
	7 235,97

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	2,38
	
	0,6022471
	
	
	2 309,64
	
	1 390,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,38
	
	0,6022471
	
	
	817,25
	
	492,19

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,0632613
	
	
	2 044,38
	
	129,33

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,0632613
	
	
	699,21
	
	44,23

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	45
	
	11,387025
	10,37
	1,46
	15,14
	
	172,40

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,42
	
	0,8654139
	
	
	778,81
	
	673,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,42
	
	0,8654139
	
	
	608,40
	
	526,52

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	70
	
	17,71315
	
	
	31,41
	
	556,37

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 900,57

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,223
	
	0,056429
	35,71
	1,6
	57,14
	
	3,22

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	100
	
	25,3045
	155,63
	1,06
	164,97
	
	4 174,48

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	120
	
	30,3654
	174,93
	1,19
	208,17
	
	6 321,17

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,086
	
	0,0217619
	70 296,20
	1,38
	97 008,76
	
	2 111,09

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,074
	
	0,0187253
	5 275,05
	1,87
	9 864,34
	
	184,71

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,0480786
	16 496,03
	1,11
	18 310,59
	
	880,35

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	2,2
	
	0,556699
	5 764,42
	1,94
	11 182,97
	
	6 225,55

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167 110,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	134 308,76

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	138 338,02

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	77 899,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 514 937,94
	 
	383 347,47

	13
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.07.2025_01_1.1
КА п.1.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) М200 класс В15
	м3
	25,6840675
	1
	25,6840675
	 
	 
	9 902,50
	 
	254 336,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254 336,48

	14
	ФСБЦ-08.4.02.06-0003
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм / сетка 150х150х8
	т
	0,86333
	1
	0,86333
	87 300,07
	0,74
	64 602,05
	 
	55 772,89

	 
	
	Объем=148,85*5,8/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 772,89

	15
	ФСБЦ-11.2.13.06-0013
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	26,063635
	1
	26,063635
	625,83
	1,73
	1 082,69
	 
	28 218,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 218,84

	16
	ГЭСНр62-04-005-01
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов
	100 м2
	0,8931
	1
	0,8931
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(148,85*0,6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,89718
	
	
	
	
	7 867,36

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	17,8
	
	15,89718
	
	
	494,89
	
	7 867,36

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 867,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 867,36

	 
	Пр/812-096.0-2
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	7 159,30

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	3 618,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 877,45
	 
	18 645,65

	17
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,8931
	1
	0,8931
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=89,31 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,152915
	
	
	
	
	2 526,63

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	
	4,152915
	
	
	608,40
	
	2 526,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,017862
	
	
	
	
	10,26

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,008931
	37,32
	1,89
	70,53
	
	0,63

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,008931
	
	
	540,30
	
	4,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,008931
	
	
	778,81
	
	6,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,008931
	
	
	608,40
	
	5,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,52

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,08931
	56,11
	1,5
	84,17
	
	7,52

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 552,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 536,89

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	2 562,26

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 243,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 118,28
	 
	6 357,34

	18
	ФСБЦ-14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	9,1989
	1
	9,1989
	65,84
	1,37
	90,20
	 
	829,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	829,74

	19
	ГЭСН06-07-002-01
	Устройство поясов: в опалубке / обетонирование верха фундамента ограждения
	100 м3
	0,08931
	1
	0,08931
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,6*0,1*148,85) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	73,68075
	
	
	
	
	41 816,77

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	825
	
	73,68075
	
	
	567,54
	
	41 816,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 872,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,4410372
	
	
	
	
	5 240,22

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	69,97
	
	6,2490207
	622,62
	1,81
	1 126,94
	
	7 042,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	69,97
	
	6,2490207
	
	
	817,25
	
	5 107,01

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,77
	
	0,0687687
	
	
	2 309,64
	
	158,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,77
	
	0,0687687
	
	
	817,25
	
	56,20

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,0223275
	
	
	2 044,38
	
	45,65

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,0223275
	
	
	699,21
	
	15,61

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	41,25
	
	3,6840375
	10,37
	1,46
	15,14
	
	55,78

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,13
	
	0,1009203
	
	
	778,81
	
	78,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,13
	
	0,1009203
	
	
	608,40
	
	61,40

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	175
	
	15,62925
	
	
	31,41
	
	490,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 261,47

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,12
	
	0,0107172
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,61

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	250
	
	22,3275
	155,63
	1,06
	164,97
	
	3 683,37

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,037
	
	0,0033045
	70 296,20
	1,38
	97 008,76
	
	320,57

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,04
	
	0,0035724
	5 275,05
	1,87
	9 864,34
	
	35,24

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,25
	
	0,0223275
	60 258,20
	1,05
	63 271,11
	
	1 412,69

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,81
	
	0,0723411
	5 764,42
	1,94
	11 182,97
	
	808,99

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 190,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47 056,99

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	48 468,70

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	27 293,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 533 448,10
	 
	136 952,25

	20
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.07.2025_01_1.1
КА п.1.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) М200 класс В15
	м3
	9,064965
	1
	9,064965
	 
	 
	9 902,50
	 
	89 765,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 765,82

	21
	ФСБЦ-08.4.02.06-0003
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм / сетка 150х150х8
	т
	0,517998
	1
	0,517998
	87 300,07
	0,74
	64 602,05
	 
	33 463,73

	 
	
	Объем=89,31*5,8/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 463,73

	22
	ФСБЦ-11.2.13.06-0013
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	6,957249
	1
	6,957249
	625,83
	1,73
	1 082,69
	 
	7 532,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 532,54

	23
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	2,3816
	1
	2,3816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((148,85*0,6+148,85*1)) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,07444
	
	
	
	
	6 737,69

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	
	11,07444
	
	
	608,40
	
	6 737,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,047632
	
	
	
	
	27,36

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,023816
	37,32
	1,89
	70,53
	
	1,68

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,023816
	
	
	540,30
	
	12,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,023816
	
	
	778,81
	
	18,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,023816
	
	
	608,40
	
	14,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,05

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,23816
	56,11
	1,5
	84,17
	
	20,05

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 805,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 765,05

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	6 832,70

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 314,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 118,28
	 
	16 952,90

	24
	ФСБЦ-14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	24,5305
	1
	24,5305
	65,84
	1,37
	90,20
	 
	2 212,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 212,65

	25
	ГЭСН15-02-037-01
	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен
	100 м2
	2,3816
	1
	2,3816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=238,16 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	53,10968
	
	
	
	
	30 865,22

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	22,3
	
	53,10968
	
	
	581,16
	
	30 865,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	411,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,500136
	
	
	
	
	300,50

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,190528
	
	
	2 044,38
	
	389,51

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,190528
	
	
	699,21
	
	133,22

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,13
	
	0,309608
	37,32
	1,89
	70,53
	
	21,84

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,309608
	
	
	540,30
	
	167,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	54 535,76

	 
	08.3.03.04-0043
	Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм
	т
	0,0013
	
	0,0030961
	88 783,86
	1,05
	93 223,05
	
	288,63

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,36
	
	0,857376
	60 258,20
	1,05
	63 271,11
	
	54 247,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 112,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 165,72

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	31 477,38

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	15 271,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 786,62
	 
	132 861,41

	26
	ФСБЦ-08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	-0,857376
	1
	-0,857376
	60 258,20
	1,05
	63 271,11
	 
	-54 247,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-54 247,13

	27
	ФСБЦ-08.1.02.17-0089
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	261,976
	1
	261,976
	218,09
	1,21
	263,89
	 
	69 132,85

	 
	
	Объем=238,16*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 132,85

	28
	ГЭСН15-02-028-01
	Высококачественная штукатурка стен по бетону полимерцементным раствором: толщиной 10 мм
	100 м2
	2,3816
	1
	2,3816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=238,16 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	266,310512
	
	
	
	
	138 477,69

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	62,38
	
	148,564208
	
	
	494,89
	
	73 522,94

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	41,2
	
	98,12192
	
	
	540,30
	
	53 015,27

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	8,24
	
	19,624384
	
	
	608,40
	
	11 939,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	480,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,929096
	
	
	
	
	1 092,57

	 
	91.06.05-016
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,214344
	
	
	1 185,66
	
	254,14

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,214344
	
	
	699,21
	
	149,87

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	
	0,500136
	37,32
	1,89
	70,53
	
	35,27

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,500136
	
	
	540,30
	
	270,22

	 
	91.07.08-032
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 150 л
	маш.-ч
	0,41
	
	0,976456
	3,59
	1,74
	6,25
	
	6,10

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,41
	
	0,976456
	
	
	540,30
	
	527,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,23816
	
	
	778,81
	
	185,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,23816
	
	
	608,40
	
	144,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 970,20

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,282
	
	0,6716112
	35,71
	1,6
	57,14
	
	38,38

	 
	01.7.07.04-0004
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ
	т
	0,0506
	
	0,120509
	80 869,95
	1,84
	148 800,71
	
	17 931,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158 021,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	139 570,26

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	140 965,96

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	68 389,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154 256,32
	 
	367 376,84

	29
	ГЭСН15-02-028-02
	Высококачественная штукатурка стен по бетону полимерцементным раствором: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 15-02-028-01
	100 м2
	2,3816
	1
	2,3816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=238,16 / 100

	 
	
	толщина 40 мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	157,90008
	
	
	
	
	84 826,75

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,15
	30
	10,7172
	
	
	494,89
	
	5 303,84

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	2,06
	30
	147,18288
	
	
	540,30
	
	79 522,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 522,21

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,71584
	
	
	
	
	3 250,46

	 
	91.06.05-016
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	30
	0,71448
	
	
	1 185,66
	
	847,13

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	30
	0,71448
	
	
	699,21
	
	499,57

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	30
	1,42896
	37,32
	1,89
	70,53
	
	100,78

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	30
	1,42896
	
	
	540,30
	
	772,07

	 
	91.07.08-032
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 150 л
	маш.-ч
	0,04
	30
	2,85792
	3,59
	1,74
	6,25
	
	17,86

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,04
	30
	2,85792
	
	
	540,30
	
	1 544,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	30
	0,71448
	
	
	778,81
	
	556,44

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	30
	0,71448
	
	
	608,40
	
	434,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	54 335,85

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0282
	30
	2,0148336
	35,71
	1,6
	57,14
	
	115,13

	 
	01.7.07.04-0004
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ
	т
	0,0051
	30
	0,3643848
	80 869,95
	1,84
	148 800,71
	
	54 220,72

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143 935,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	88 077,21

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	88 957,98

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	43 157,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115 909,93
	 
	276 051,08

	30
	ФСБЦ-04.3.02.08-0100
	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	кг
	12384,32
	1
	12384,32
	27,26
	2,4
	65,42
	 
	810 182,21

	 
	
	Объем=238,16*1,3*40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	810 182,21

	31
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	2,3816
	1
	2,3816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=238,16 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,07444
	
	
	
	
	6 737,69

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	
	11,07444
	
	
	608,40
	
	6 737,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,047632
	
	
	
	
	27,36

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,023816
	37,32
	1,89
	70,53
	
	1,68

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,023816
	
	
	540,30
	
	12,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,023816
	
	
	778,81
	
	18,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,023816
	
	
	608,40
	
	14,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,05

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,23816
	56,11
	1,5
	84,17
	
	20,05

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 805,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 765,05

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	6 832,70

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 314,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 118,28
	 
	16 952,90

	32
	ФСБЦ-14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	24,5305
	1
	24,5305
	65,84
	1,37
	90,20
	 
	2 212,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 212,65

	33
	ГЭСН15-04-011-02
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная
	100 м2
	2,3816
	1
	2,3816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=238,16 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	44,53592
	
	
	
	
	24 062,76

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	18,7
	
	44,53592
	
	
	540,30
	
	24 062,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	211,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,261976
	
	
	
	
	159,39

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,28
	
	0,666848
	6,62
	1,72
	11,39
	
	7,60

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,261976
	
	
	778,81
	
	204,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,261976
	
	
	608,40
	
	159,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 990,19

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,075
	
	0,17862
	35,71
	1,6
	57,14
	
	10,21

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,18
	
	0,428688
	2 507,62
	1,84
	4 614,02
	
	1 977,98

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,023816
	56,11
	1,5
	84,17
	
	2,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 423,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 222,15

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	24 464,37

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	11 868,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 350,85
	 
	62 757,19

	34
	ФСБЦ-14.3.02.05-0105
	Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2, цвет белый
	л
	47,632
	1
	47,632
	519,88
	1,23
	639,45
	 
	30 458,28

	 
	
	Объем=238,16*0,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 458,28

	Устройство нового участка ограждения

	35
	ГЭСН09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=14 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,9896
	
	
	
	
	2 695,88

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,64
	
	4,9896
	
	
	540,30
	
	2 695,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 098,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,1472
	
	
	
	
	2 190,25

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	10,93
	
	1,5302
	2 088,77
	1,57
	3 279,37
	
	5 018,09

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,93
	
	1,5302
	
	
	699,21
	
	1 069,93

	 
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	10,74
	
	1,5036
	788,55
	1,68
	1 324,76
	
	1 991,91

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,74
	
	1,5036
	
	
	699,21
	
	1 051,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,81
	
	0,1134
	
	
	778,81
	
	88,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,1134
	
	
	608,40
	
	68,99

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	450,29

	 
	11.1.03.01-0001
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,13975
	
	0,019565
	20 734,49
	1,11
	23 015,28
	
	450,29

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 434,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 886,13

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	4 592,96

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	3 029,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143 265,00
	 
	20 057,10

	36
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.07.2025_01_1.1
КА п.1.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) М200 класс В15
	м3
	0,8876
	1
	0,8876
	 
	 
	9 902,50
	 
	8 789,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 789,46

	37
	ФСБЦ-23.5.02.02-0057
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	49
	1
	49
	631,50
	1,06
	669,39
	 
	32 800,11

	 
	
	Объем=14*3,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 800,11

	38
	ГЭСН09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	1,4
	1
	1,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=14 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,954
	
	
	
	
	5 378,15

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,11
	
	9,954
	
	
	540,30
	
	5 378,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	188,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,952
	
	
	
	
	579,19

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,154
	
	
	778,81
	
	119,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,154
	
	
	608,40
	
	93,69

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	0,57
	
	0,798
	
	
	85,91
	
	68,56

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,57
	
	0,798
	
	
	608,40
	
	485,50

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 145,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 957,34

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	5 599,90

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	3 693,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 028,06
	 
	15 439,29

	39
	ФСБЦ-15.2.02.04-0023
	Секция ограждения сварная из стальных труб размером 20х20 мм, каркас уголок 40х40 мм, перемычка для крепления секции к столбу труба 40х40 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, длина 3000 мм, высота 1700 мм
	шт
	13,4
	1
	13,4
	11 912,71
	1,31
	15 605,65
	 
	209 115,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209 115,71

	Ремонт металлического ограждения

	40
	ГЭСН09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м / демонтаж
	10 шт
	7,1
	1
	7,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(213/3) / 10

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	35,3367
	
	
	
	
	19 092,42

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,11
	0,7
	35,3367
	
	
	540,30
	
	19 092,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	669,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,3796
	
	
	
	
	2 056,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	0,7
	0,5467
	
	
	778,81
	
	425,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	0,7
	0,5467
	
	
	608,40
	
	332,61

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	0,57
	0,7
	2,8329
	
	
	85,91
	
	243,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,57
	0,7
	2,8329
	
	
	608,40
	
	1 723,54

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 817,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 148,57

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	19 879,66

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	13 112,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 719,65
	 
	54 809,49

	41
	ГЭСН09-05-002-03
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений / увеличение высоты столбов, наварка труб на низ панелей
	10 т
	0,15435
	1
	0,15435
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((36*12,7+639*1,7)/1000) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	57,550941
	
	
	
	
	39 195,07

	 
	1-100-48
	Средний разряд работы 4,8
	чел.-ч
	372,86
	
	57,550941
	
	
	681,05
	
	39 195,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 222,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003087
	
	
	
	
	1,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,003087
	
	
	778,81
	
	2,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,003087
	
	
	608,40
	
	1,88

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	362
	
	55,8747
	
	
	75,53
	
	4 220,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 448,74

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	46,11
	
	7,1170785
	
	
	6,76
	
	48,11

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	60
	
	9,261
	142,68
	1,06
	151,24
	
	1 400,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 868,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39 196,95

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	36 845,13

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	24 302,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	686 851,64
	 
	106 015,55

	42
	ФСБЦ-23.5.02.02-0057
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	36
	1
	36
	631,50
	1,06
	669,39
	 
	24 098,04

	 
	
	Объем=72*0,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 098,04

	43
	ФСБЦ-23.3.08.01-0106
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 1,5 мм / трба 40х20 мм
	т
	1,0863
	1
	1,0863
	66 711,50
	1,06
	70 714,19
	 
	76 816,82

	 
	
	Объем=639*1,7/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 816,82

	44
	ГЭСН09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	7,1
	1
	7,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(213/3) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	50,481
	
	
	
	
	27 274,88

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,11
	
	50,481
	
	
	540,30
	
	27 274,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	955,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,828
	
	
	
	
	2 937,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,781
	
	
	778,81
	
	608,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,781
	
	
	608,40
	
	475,16

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	0,57
	
	4,047
	
	
	85,91
	
	347,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,57
	
	4,047
	
	
	608,40
	
	2 462,19

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 168,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 212,23

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	28 399,50

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	18 731,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 028,06
	 
	78 299,24

	Ремонт ограждения по цокольным панелям

	45
	ГЭСНр62-04-005-01
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов
	100 м2
	1,990625
	1
	1,990625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(306,25*0,65) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	35,433125
	
	
	
	
	17 535,50

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	17,8
	
	35,433125
	
	
	494,89
	
	17 535,50

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 535,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 535,50

	 
	Пр/812-096.0-2
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	15 957,31

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	8 066,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 877,43
	 
	41 559,14

	46
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	1,990625
	1
	1,990625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=199,0625 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,2564063
	
	
	
	
	5 631,60

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	
	9,2564063
	
	
	608,40
	
	5 631,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0398126
	
	
	
	
	22,87

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0199063
	37,32
	1,89
	70,53
	
	1,40

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0199063
	
	
	540,30
	
	10,76

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0199063
	
	
	778,81
	
	15,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0199063
	
	
	608,40
	
	12,11

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,76

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,1990625
	56,11
	1,5
	84,17
	
	16,76

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 688,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 654,47

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	5 711,01

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 770,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 118,28
	 
	14 169,83

	47
	ФСБЦ-14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	20,5034
	1
	20,5034
	65,84
	1,37
	90,20
	 
	1 849,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 849,41

	48
	ГЭСН46-08-012-02
	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм
	100 шт
	6,125
	1
	6,125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(306,25*0,5*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	46,1825
	
	
	
	
	24 952,40

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,54
	
	46,1825
	
	
	540,30
	
	24 952,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	219,43

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	0,24
	
	1,47
	99,51
	1,5
	149,27
	
	219,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,51

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,592
	
	3,626
	
	
	6,76
	
	24,51

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 196,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 952,40

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	25 950,50

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	14 721,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 754,08
	 
	65 868,76

	49
	ФСБЦ-08.4.03.03-0031
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм / анкера
	т
	0,07595
	1
	0,07595
	65 360,00
	0,93
	60 784,80
	 
	4 616,61

	 
	
	Объем=612,5*0,2*0,62/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 616,61

	50
	ГЭСН06-04-001-03
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
	100 м3
	0,2296875
	1
	0,2296875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(306,25*0,15*0,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	206,4890625
	
	
	
	
	114 378,42

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	899
	
	206,4890625
	
	
	553,92
	
	114 378,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 710,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	9,4263751
	
	
	
	
	7 532,87

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	34,99
	
	8,0367656
	622,62
	1,81
	1 126,94
	
	9 056,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	34,99
	
	8,0367656
	
	
	817,25
	
	6 568,05

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	2,38
	
	0,5466563
	
	
	2 309,64
	
	1 262,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,38
	
	0,5466563
	
	
	817,25
	
	446,75

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,0574219
	
	
	2 044,38
	
	117,39

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,0574219
	
	
	699,21
	
	40,15

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	45
	
	10,3359375
	10,37
	1,46
	15,14
	
	156,49

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,42
	
	0,7855313
	
	
	778,81
	
	611,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,42
	
	0,7855313
	
	
	608,40
	
	477,92

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	70
	
	16,078125
	
	
	31,41
	
	505,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 063,63

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,223
	
	0,0512203
	35,71
	1,6
	57,14
	
	2,93

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	100
	
	22,96875
	155,63
	1,06
	164,97
	
	3 789,15

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	120
	
	27,5625
	174,93
	1,19
	208,17
	
	5 737,69

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,086
	
	0,0197531
	70 296,20
	1,38
	97 008,76
	
	1 916,22

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,074
	
	0,0169969
	5 275,05
	1,87
	9 864,34
	
	167,66

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,0436406
	16 496,03
	1,11
	18 310,59
	
	799,09

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	2,2
	
	0,5053125
	5 764,42
	1,94
	11 182,97
	
	5 650,89

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151 685,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	121 911,29

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	125 568,63

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	70 708,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 514 937,90
	 
	347 962,30

	51
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.07.2025_01_1.1
КА п.1.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) М200 класс В15
	м3
	23,3132813
	1
	23,3132813
	 
	 
	9 902,50
	 
	230 859,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230 859,77

	52
	ФСБЦ-11.2.13.06-0013
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	23,6578125
	1
	23,6578125
	625,83
	1,73
	1 082,69
	 
	25 614,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 614,08

	53
	ФСБЦ-08.4.02.06-0003
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм / сетка 150х150х8
	т
	0,888125
	1
	0,888125
	87 300,07
	0,74
	64 602,05
	 
	57 374,70

	 
	
	Объем=306,25*0,5*5,8/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 374,70

	54
	ГЭСНр62-04-005-01
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов
	100 м2
	1,686575
	1
	1,686575
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(306,65*0,55) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	30,021035
	
	
	
	
	14 857,11

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	17,8
	
	30,021035
	
	
	494,89
	
	14 857,11

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 857,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 857,11

	 
	Пр/812-096.0-2
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	13 519,97

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	6 834,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 877,43
	 
	35 211,35

	55
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	1,686575
	1
	1,686575
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=168,6575 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,8425738
	
	
	
	
	4 771,42

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	
	7,8425738
	
	
	608,40
	
	4 771,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0337316
	
	
	
	
	19,37

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0168658
	37,32
	1,89
	70,53
	
	1,19

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0168658
	
	
	540,30
	
	9,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0168658
	
	
	778,81
	
	13,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0168658
	
	
	608,40
	
	10,26

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,20

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,1686575
	56,11
	1,5
	84,17
	
	14,20

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 819,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 790,79

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	4 838,70

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 347,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 118,28
	 
	12 005,51

	56
	ФСБЦ-14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	17,3717
	1
	17,3717
	65,84
	1,37
	90,20
	 
	1 566,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 566,93

	57
	ГЭСН06-07-002-01
	Устройство поясов: в опалубке / обетонирование верха фундамента ограждения
	100 м3
	0,337315
	1
	0,337315
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,55*0,2*306,65) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	278,284875
	
	
	
	
	157 937,80

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	825
	
	278,284875
	
	
	567,54
	
	157 937,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 731,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	24,327158
	
	
	
	
	19 791,81

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	69,97
	
	23,6019306
	622,62
	1,81
	1 126,94
	
	26 597,96

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	69,97
	
	23,6019306
	
	
	817,25
	
	19 288,68

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,77
	
	0,2597326
	
	
	2 309,64
	
	599,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,77
	
	0,2597326
	
	
	817,25
	
	212,27

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,0843288
	
	
	2 044,38
	
	172,40

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,0843288
	
	
	699,21
	
	58,96

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	41,25
	
	13,9142438
	10,37
	1,46
	15,14
	
	210,66

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,13
	
	0,381166
	
	
	778,81
	
	296,86

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,13
	
	0,381166
	
	
	608,40
	
	231,90

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	175
	
	59,030125
	
	
	31,41
	
	1 854,14

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 648,91

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,12
	
	0,0404778
	35,71
	1,6
	57,14
	
	2,31

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	250
	
	84,32875
	155,63
	1,06
	164,97
	
	13 911,71

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,037
	
	0,0124807
	70 296,20
	1,38
	97 008,76
	
	1 210,74

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,04
	
	0,0134926
	5 275,05
	1,87
	9 864,34
	
	133,10

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,25
	
	0,0843288
	60 258,20
	1,05
	63 271,11
	
	5 335,58

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,81
	
	0,2732252
	5 764,42
	1,94
	11 182,97
	
	3 055,47

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231 110,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	177 729,61

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	183 061,50

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	103 083,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 533 448,26
	 
	517 255,10

	58
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.07.2025_01_1.1
КА п.1.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) М200 класс В15
	м3
	34,2374725
	1
	34,2374725
	 
	 
	9 902,50
	 
	339 036,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	339 036,57

	59
	ФСБЦ-08.4.02.06-0003
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм / сетка 150х150х8
	т
	0,9782135
	1
	0,9782135
	87 300,07
	0,74
	64 602,05
	 
	63 194,60

	 
	
	Объем=168,6575*5,8/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 194,60

	60
	ФСБЦ-11.2.13.06-0013
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	26,2768385
	1
	26,2768385
	625,83
	1,73
	1 082,69
	 
	28 449,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 449,67

	61
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	7,196875
	1
	7,196875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(306,25*2,35) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	33,4654688
	
	
	
	
	20 360,39

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	
	33,4654688
	
	
	608,40
	
	20 360,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	61,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1439376
	
	
	
	
	82,67

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0719688
	37,32
	1,89
	70,53
	
	5,08

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0719688
	
	
	540,30
	
	38,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0719688
	
	
	778,81
	
	56,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0719688
	
	
	608,40
	
	43,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,58

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,7196875
	56,11
	1,5
	84,17
	
	60,58

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 564,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 443,06

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	20 647,49

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	10 017,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 118,28
	 
	51 229,36

	62
	ФСБЦ-14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	74,1278
	1
	74,1278
	65,84
	1,37
	90,20
	 
	6 686,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 686,33

	63
	ГЭСН15-02-037-01
	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен
	100 м2
	7,196875
	1
	7,196875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=719,6875 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	160,4903125
	
	
	
	
	93 270,55

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	22,3
	
	160,4903125
	
	
	581,16
	
	93 270,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 243,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,5113438
	
	
	
	
	908,07

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,57575
	
	
	2 044,38
	
	1 177,05

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,57575
	
	
	699,21
	
	402,57

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,13
	
	0,9355938
	37,32
	1,89
	70,53
	
	65,99

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,9355938
	
	
	540,30
	
	505,50

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	164 799,73

	 
	08.3.03.04-0043
	Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм
	т
	0,0013
	
	0,0093559
	88 783,86
	1,05
	93 223,05
	
	872,19

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,36
	
	2,590875
	60 258,20
	1,05
	63 271,11
	
	163 927,54

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260 221,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	94 178,62

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	95 120,41

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	46 147,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 786,62
	 
	401 489,32

	64
	ФСБЦ-08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	-2,590875
	1
	-2,590875
	60 258,20
	1,05
	63 271,11
	 
	-163 927,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-163 927,54

	65
	ФСБЦ-08.1.02.17-0089
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	791,65625
	1
	791,65625
	218,09
	1,21
	263,89
	 
	208 910,17

	 
	
	Объем=719,6875*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	208 910,17

	66
	ГЭСН15-02-028-01
	Высококачественная штукатурка стен по бетону полимерцементным раствором: толщиной 10 мм
	100 м2
	7,196875
	1
	7,196875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=719,6875 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	804,7545625
	
	
	
	
	418 460,96

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	62,38
	
	448,9410625
	
	
	494,89
	
	222 176,44

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	41,2
	
	296,51125
	
	
	540,30
	
	160 205,03

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	8,24
	
	59,30225
	
	
	608,40
	
	36 079,49

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 453,51

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,8294689
	
	
	
	
	3 301,60

	 
	91.06.05-016
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,6477188
	
	
	1 185,66
	
	767,97

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,6477188
	
	
	699,21
	
	452,89

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	
	1,5113438
	37,32
	1,89
	70,53
	
	106,60

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	
	1,5113438
	
	
	540,30
	
	816,58

	 
	91.07.08-032
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 150 л
	маш.-ч
	0,41
	
	2,9507188
	3,59
	1,74
	6,25
	
	18,44

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,41
	
	2,9507188
	
	
	540,30
	
	1 594,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,7196875
	
	
	778,81
	
	560,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,7196875
	
	
	608,40
	
	437,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	54 303,52

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,282
	
	2,0295188
	35,71
	1,6
	57,14
	
	115,97

	 
	01.7.07.04-0004
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ
	т
	0,0506
	
	0,3641619
	80 869,95
	1,84
	148 800,71
	
	54 187,55

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	477 519,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	421 762,56

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	425 980,19

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	206 663,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154 256,32
	 
	1 110 163,43

	67
	ГЭСН15-02-028-02
	Высококачественная штукатурка стен по бетону полимерцементным раствором: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 15-02-028-01
	100 м2
	7,196875
	1
	7,196875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=719,6875 / 100

	 
	
	толщина 40 мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	477,1528125
	
	
	
	
	256 335,02

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,15
	30
	32,3859375
	
	
	494,89
	
	16 027,48

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	2,06
	30
	444,766875
	
	
	540,30
	
	240 307,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 599,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	17,2725
	
	
	
	
	9 822,46

	 
	91.06.05-016
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	30
	2,1590625
	
	
	1 185,66
	
	2 559,91

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	30
	2,1590625
	
	
	699,21
	
	1 509,64

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	30
	4,318125
	37,32
	1,89
	70,53
	
	304,56

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	30
	4,318125
	
	
	540,30
	
	2 333,08

	 
	91.07.08-032
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 150 л
	маш.-ч
	0,04
	30
	8,63625
	3,59
	1,74
	6,25
	
	53,98

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,04
	30
	8,63625
	
	
	540,30
	
	4 666,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	30
	2,1590625
	
	
	778,81
	
	1 681,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	30
	2,1590625
	
	
	608,40
	
	1 313,57

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	164 195,62

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0282
	30
	6,0885563
	35,71
	1,6
	57,14
	
	347,90

	 
	01.7.07.04-0004
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ
	т
	0,0051
	30
	1,1011219
	80 869,95
	1,84
	148 800,71
	
	163 847,72

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	434 953,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	266 157,48

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	268 819,05

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	130 417,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115 909,93
	 
	834 189,27

	68
	ФСБЦ-04.3.02.08-0100
	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	кг
	37423,75
	1
	37423,75
	27,26
	2,4
	65,42
	 
	2 448 261,73

	 
	
	Объем=719,6875*1,3*40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 448 261,73

	69
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	7,196875
	1
	7,196875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=719,6875 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	33,4654688
	
	
	
	
	20 360,39

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	
	33,4654688
	
	
	608,40
	
	20 360,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	61,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1439376
	
	
	
	
	82,67

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0719688
	37,32
	1,89
	70,53
	
	5,08

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0719688
	
	
	540,30
	
	38,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0719688
	
	
	778,81
	
	56,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0719688
	
	
	608,40
	
	43,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,58

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,7196875
	56,11
	1,5
	84,17
	
	60,58

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 564,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 443,06

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	20 647,49

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	10 017,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 118,28
	 
	51 229,36

	70
	ФСБЦ-14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	74,1278
	1
	74,1278
	65,84
	1,37
	90,20
	 
	6 686,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 686,33

	71
	ГЭСН15-04-011-02
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная
	100 м2
	7,196875
	1
	7,196875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=719,6875 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	134,5815625
	
	
	
	
	72 714,42

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	18,7
	
	134,5815625
	
	
	540,30
	
	72 714,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	639,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,7916563
	
	
	
	
	481,64

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,28
	
	2,015125
	6,62
	1,72
	11,39
	
	22,95

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,7916563
	
	
	778,81
	
	616,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,7916563
	
	
	608,40
	
	481,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 014,07

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,075
	
	0,5397656
	35,71
	1,6
	57,14
	
	30,84

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,18
	
	1,2954375
	2 507,62
	1,84
	4 614,02
	
	5 977,17

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,0719688
	56,11
	1,5
	84,17
	
	6,06

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 849,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	73 196,06

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	73 928,02

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	35 866,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 350,84
	 
	189 643,72

	72
	ФСБЦ-14.3.02.05-0105
	Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2, цвет белый
	л
	143,9375
	1
	143,9375
	519,88
	1,23
	639,45
	 
	92 040,83

	 
	
	Объем=719,6875*0,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92 040,83

	Окраска металлического ограждения

	73
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	492,365
	1
	492,365
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=708,1*1,65-676

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	443,1285
	
	
	
	
	239 422,33

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,9
	
	443,1285
	
	
	540,30
	
	239 422,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	239 422,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	239 422,33

	 
	Пр/812-013.0-2
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	227 451,21

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	122 105,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 196,22
	 
	588 978,93

	74
	ГЭСН13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	м2
	492,365
	1
	492,365
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=708,1*1,65-676

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	49,2365
	
	
	
	
	26 602,48

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,1
	
	49,2365
	
	
	540,30
	
	26 602,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	523,38

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	0,1
	
	49,2365
	
	
	10,63
	
	523,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 125,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 602,48

	 
	Пр/812-013.0-2
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	25 272,36

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	13 567,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133,98
	 
	65 965,48

	75
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	4,92365
	1
	4,92365
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(708,1*1,65-676) / 100

	 
	Прил.13.2 п.3.13
	Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,7590397
	
	
	
	
	19 324,92

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	1,1
	28,7590397
	
	
	671,96
	
	19 324,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	196,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1083204
	
	
	
	
	70,82

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	1,1
	0,0541602
	6,62
	1,72
	11,39
	
	0,62

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,1
	0,0541602
	
	
	2 044,38
	
	110,72

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	1,1
	0,0541602
	
	
	699,21
	
	37,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,1
	0,0541602
	
	
	778,81
	
	42,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,1
	0,0541602
	
	
	608,40
	
	32,95

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	1,1
	6,0659368
	4,52
	1,58
	7,14
	
	43,31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 346,02

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	1,1
	0,0487441
	51 280,15
	1,68
	86 150,65
	
	4 199,34

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	1,1
	0,008124
	75 885,63
	1,86
	141 147,27
	
	1 146,68

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 938,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 395,74

	 
	Пр/812-013.0-2
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	18 425,95

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	9 891,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 816,44
	 
	53 256,37

	76
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
	100 м2
	4,92365
	1
	4,92365
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(708,1*1,65-676) / 100

	 
	Прил.13.2 п.3.13
	Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

	 
	
	за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,0722239
	
	
	
	
	13 251,53

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	2,2
(1,1*2)
	23,0722239
	
	
	574,35
	
	13 251,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	357,31

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2166406
	
	
	
	
	141,64

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(1,1*2)
	0,1083203
	6,62
	1,72
	11,39
	
	1,23

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(1,1*2)
	0,1083203
	
	
	2 044,38
	
	221,45

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2,2
(1,1*2)
	0,1083203
	
	
	699,21
	
	75,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,2
(1,1*2)
	0,1083203
	
	
	778,81
	
	84,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2,2
(1,1*2)
	0,1083203
	
	
	608,40
	
	65,90

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	2,2
(1,1*2)
	7,0408195
	4,52
	1,58
	7,14
	
	50,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 003,23

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,009
	2,2
(1,1*2)
	0,0974883
	80 322,25
	1,57
	126 105,93
	
	12 293,85

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	2,2
(1,1*2)
	15,164842
	60,60
	1,86
	112,72
	
	1 709,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 753,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 393,17

	 
	Пр/812-013.0-2
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	12 723,51

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	6 830,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 608,27
	 
	47 307,74

	Ограждение между территориями школы и спортивных площадок

	77
	ГЭСН09-08-001-04
	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,58
	1
	0,58
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=58 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,4866
	
	
	
	
	12 149,51

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	38,77
	
	22,4866
	
	
	540,30
	
	12 149,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 552,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	14,5174
	
	
	
	
	10 100,15

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	12,9
	
	7,482
	2 088,77
	1,57
	3 279,37
	
	24 536,25

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	12,9
	
	7,482
	
	
	699,21
	
	5 231,49

	 
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	11,17
	
	6,4786
	788,55
	1,68
	1 324,76
	
	8 582,59

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11,17
	
	6,4786
	
	
	699,21
	
	4 529,90

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,96
	
	0,5568
	
	
	778,81
	
	433,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,96
	
	0,5568
	
	
	608,40
	
	338,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 865,50

	 
	11.1.03.01-0001
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,13975
	
	0,081055
	20 734,49
	1,11
	23 015,28
	
	1 865,50

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 667,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 249,66

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	20 914,68

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	13 794,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 270,88
	 
	92 377,11

	78
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.07.2025_01_1.1
КА п.1.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) М200 класс В15
	м3
	4,814
	1
	4,814
	 
	 
	9 902,50
	 
	47 670,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 670,64

	79
	ФСБЦ-23.3.08.01-0116
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 3 мм // L=3 м
	т
	1,24062
	1
	1,24062
	55 627,50
	1,06
	58 965,15
	 
	73 153,34

	 
	
	Объем=7,13*3*58/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 153,34

	80
	ГЭСН09-08-002-06
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
	10 шт
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=60 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	46,14
	
	
	
	
	24 929,44

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,69
	
	46,14
	
	
	540,30
	
	24 929,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 274,44

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,64
	
	
	
	
	3 431,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	
	1,14
	
	
	778,81
	
	887,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	1,14
	
	
	608,40
	
	693,58

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	0,75
	
	4,5
	
	
	85,91
	
	386,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,75
	
	4,5
	
	
	608,40
	
	2 737,80

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 635,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 360,82

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	26 659,17

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	17 583,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 313,02
	 
	73 878,14

	81
	ТЦ_01.5.02.12_86_401102416392_15.07.2025_01_2.1
КА п.2.1
	Ограждение из профильной трубы 2000х3000 мм (ВхШ)
	шт
	60
	1
	60
	 
	 
	11 586,25
	 
	695 175,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	695 175,00

	82
	ГЭСН09-08-002-07
	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	10 шт
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,993
	
	
	
	
	536,52

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3,31
	
	0,993
	
	
	540,30
	
	536,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12
	
	
	
	
	73,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,036
	
	
	778,81
	
	28,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,036
	
	
	608,40
	
	21,90

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	0,28
	
	0,084
	
	
	85,91
	
	7,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,084
	
	
	608,40
	
	51,11

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	644,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	609,53

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	572,96

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	377,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 318,87
	 
	1 595,66

	83
	ТЦ_08.1.06.05_86_401102416392_15.07.2025_01_3.1
КА п.3.1
	Калитка из профильной трубы 1000х2000 мм (ВхШ)
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	8 563,75
	 
	25 691,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 691,25

	84
	ГЭСН09-08-002-08
	Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,251
	
	
	
	
	658,86

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	12,51
	
	1,251
	
	
	526,67
	
	658,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	759,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,534
	
	
	
	
	334,91

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,48
	
	0,048
	
	
	2 309,64
	
	110,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,48
	
	0,048
	
	
	817,25
	
	39,23

	 
	91.05.13-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т
	маш.-ч
	4,86
	
	0,486
	789,17
	1,69
	1 333,70
	
	648,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,86
	
	0,486
	
	
	608,40
	
	295,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,56

	 
	01.3.01.06-0053
	Смазка ЦИАТИМ-201
	кг
	0,124
	
	0,0124
	127,30
	1,62
	206,23
	
	2,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 755,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	993,77

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	934,14

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	616,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 056,50
	 
	3 305,65

	85
	ТЦ_08.1.06.01_86_401102416392_15.07.2025_01_4.1
КА п.4.1
	Ворота из профильной трубы 2000х4500 мм (ВхШ)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	52 138,13
	 
	52 138,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 138,13

	Установка калиток к существующим ограждениям

	86
	ГЭСН09-08-001-04
	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7754
	
	
	
	
	418,95

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	38,77
	
	0,7754
	
	
	540,30
	
	418,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 156,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5006
	
	
	
	
	348,28

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	12,9
	
	0,258
	2 088,77
	1,57
	3 279,37
	
	846,08

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	12,9
	
	0,258
	
	
	699,21
	
	180,40

	 
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	11,17
	
	0,2234
	788,55
	1,68
	1 324,76
	
	295,95

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11,17
	
	0,2234
	
	
	699,21
	
	156,20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,96
	
	0,0192
	
	
	778,81
	
	14,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,96
	
	0,0192
	
	
	608,40
	
	11,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,33

	 
	11.1.03.01-0001
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,13975
	
	0,002795
	20 734,49
	1,11
	23 015,28
	
	64,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 988,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	767,23

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	721,20

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	475,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 271,00
	 
	3 185,42

	87
	ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.07.2025_01_1.1
КА п.1.1
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) М200 класс В15
	м3
	0,166
	1
	0,166
	 
	 
	9 902,50
	 
	1 643,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 643,82

	88
	ФСБЦ-23.3.08.01-0116
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 3 мм // L=3 м
	т
	0,04278
	1
	0,04278
	55 627,50
	1,06
	58 965,15
	 
	2 522,53

	 
	
	Объем=7,13*3*2/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 522,53

	89
	ГЭСН09-08-002-07
	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	10 шт
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,662
	
	
	
	
	357,68

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3,31
	
	0,662
	
	
	540,30
	
	357,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08
	
	
	
	
	48,67

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,024
	
	
	778,81
	
	18,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,024
	
	
	608,40
	
	14,60

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	0,28
	
	0,056
	
	
	85,91
	
	4,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,056
	
	
	608,40
	
	34,07

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	429,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	406,35

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	381,97

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	251,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 318,80
	 
	1 063,76

	90
	ТЦ_08.1.06.05_86_401102416392_15.07.2025_01_3.1
КА п.3.1
	Калитка из профильной трубы 1000х2000 мм (ВхШ)
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	8 563,75
	 
	17 127,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 127,50

	 
	
	Итоги по разделу 1 Ограждение :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	9 123 213,55

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 320 815,12

	 
	
	               Эксплуатация машин
	145 288,24

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	93 945,77

	 
	
	               Материалы
	6 563 164,42

	 
	
	     Строительные работы
	12 795 460,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 320 815,12

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	145 288,24

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	93 945,77

	 
	
	               материалы
	6 563 164,42

	 
	
	               накладные расходы
	2 402 819,42

	 
	
	               сметная прибыль
	1 269 427,49

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	2 414 760,89

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	2 402 819,42

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 269 427,49

	 
	
	 Всего по разделу 1 Ограждение
	12795 460,46

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	1 762 234,44

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	4259,8340227
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	134,8863338
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	9 123 213,55

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 320 815,12

	 
	
	               Эксплуатация машин
	145 288,24

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	93 945,77

	 
	
	               Материалы
	6 563 164,42

	 
	
	     Строительные работы
	12 795 460,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 320 815,12

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	145 288,24

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	93 945,77

	 
	
	               материалы
	6 563 164,42

	 
	
	               накладные расходы
	2 402 819,42

	 
	
	               сметная прибыль
	1 269 427,49

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	2 414 760,89

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	2 402 819,42

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 269 427,49

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




