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Приложение 4

к извещению об осуществлении закупки
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт (СМП) № __

на выполнение работ по объекту: «Умная спортивная площадка» в городе Югорске
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по объекту: «Умная спортивная площадка» в городе Югорске, (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом единой комиссии №______  от____г.

1.3.   Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,20.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2023 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
2.4. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
2.5. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
2.6. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом. 
2.7. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
2.9. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 28.07.2023
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1.
Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).

4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).

4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
4.1.4. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

4.1.5. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 

4.1.6. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.1.7. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.8. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика акт  выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.1.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.

4.1.10. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.1.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.1.12. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.13.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.

4.1.14. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
4.1.15. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.16. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 

4.1.17. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.1.18. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

4.1.19. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

4.1.20. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.1.21. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.

5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
5.1.6. Принять от Подрядчика объект.
5.1.7. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.8. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.1.9. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).

5.2.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.

5.2.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.9. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

5.2.10.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.11.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
6. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик по окончании выполнения работ обязан направить уполномоченному лицу Муниципального заказчика письменное уведомление о готовности работ к сдаче с приложением следующих документов: журнал производства работ, либо его заверенная копия, в том числе справка о стоимости выполненных работ формы КС-3, акт о приемке выполненных работ формы КС-2.
Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в)  информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.

6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 

6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- телеграммой;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
7.2. Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
7.3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
7.4. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
7.5. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
7.6. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
7.7. Надлежащим извещением Подрядчика следующих способов: 
· телеграммой;
· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

7.8. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.

7.9. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

7.10. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

7.11. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

7.12. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

7.13. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
7.14. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.

9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.

При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.

9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.7.  При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.07.2024).
9.9.  Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.5.
10.2.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:


Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

        Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

      Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.

      Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

       Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

      Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

      Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

      Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

      Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

       Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.

       В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 

10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.7.Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;

б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
12.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере 5% от цены контракта, по которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт. 

Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта  или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.

12.3. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в размере 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  95 396,48 рублей.
12.4.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

12.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 

          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

12.7. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.9. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
12.10. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
12.11. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
12.12. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
13. Прочие условия

13.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.3. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

13.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.

13.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.

      Банковские реквизиты: Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007 Получатель: Депфин Югорска (ДЖКиСК, л/сч 007 000 000), Расчетный счет 03231643718870008700, Электронный адрес DJKiSK@ugorsk.ru, тел: 8(34675) 7-30-81

Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович_____________________________________________________________________
14.2.Подрядчик: 

Банковские реквизиты:  
Руководитель: Директор, действующий на основании

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ» и единой информационной системе  zakupki.gov.ru

Приложение  
к муниципальному контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту: «Умная спортивная площадка» в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,20.
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 28.07.2023

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 05.09.2023  
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, действующими строительными нормами, правилами и стандартами РФ, предъявляемым к таким работам (СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.)

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
	№ п\п
	Наименование товара или эскиз
	Значение показателя
	Страна происхождения товара

	1
	Панель сетчатая
	Панель размером 3000*1530мм (ш*в) с тремя V-образными гибами, диаметр прутка 5мм, размер ячеек 200х50мм, порошково-полимерное покрытие RAL6005 
	Российская Федерация

	2
	Металлический столб
	Прямоугольный столб высотой 4500мм, сечением 80х80х2мм, порошково-полимерное покрытие RAL6005
	Российская Федерация

	3
	Комплект крепления
	Комплект крепления (болт М6*80/100/120 с кв. подголовником, гайка М6 антивандавльная с шайбой, скоба 40*35мм), сквозное крепление, порошково-полимерное покрытие RAL6005
	Российская Федерация

	4
	Ворота распашные
	Ворота распашные размером 5000*3000мм (ш*в), рама створок из профиля 60х40мм, заполнение панель без гибов, диаметром прутка 5мм с ячейкой 50х150мм, регулируемые петли 4шт, с фиксатором створки 2шт, с 2 проушинами и навесным замком, в комплекте с двумя столбами 80х80х3мм под бетонирование с заглушкой, порошково-полимерное покрытие RAL6005,в комплекте ручки сечением 8мм - 4шт.
	Российская Федерация

	5
	Калитка
	Калитка размером 1000*2000мм (ш*в), рама створок из профиля 40х40х1,5мм, заполнение панель без гибов, диаметром прутка 5мм с ячейкой 50х150мм, в комплекте с двумя столбами 80х80х2мм под бетонирование с заглушками, с 2 проушинами и навесным замком, регулируемые петли 2шт,  с надставкой до 3 м, порошково-полимерное покрытие RAL6005, в комплекте ручки сечением 8мм - 2шт.
	Российская Федерация

	6
	Скоба
	Скоба (для соединения панелей) нерж. Размером 20х20мм


	Российская Федерация

	7
	Сетка
	Сетка кладочная стеклопластиковая КСП 150*150 8 мм, размер ячейки 150х150мм, диаметр прутка 8мм
	Российская Федерация

	8
	Люк газонный
	Люк круглый газонный полимерпесчаный, диаметр крышки 500-650мм, высота 40-100мм, класс нагрузки А до 1 тонны, цвет зеленый
	Российская Федерация

	9
	Блоки сигментные теплоизоляционные
	Теплоизоляционные скорлупы – полуцилиндры из пенополистирола со специальными пазами (замками), внутренний диаметр 110мм, толщина изоляции 50мм
	Российская Федерация

	10
	Кабель силовой
	Кабель силовой АВБбШв 3x25 алюминиевый круглого исполнения, 3 жилы сечением 25мм2, номинальным напряжением не менее 0,66кВ, изоляция жил из цветного ПВХ пластиката, броня из двух стальных лент,  Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката.
	Российская Федерация

	11
	Кабель
	Саморегулирующийся нагревательный кабель 30КСТМ2-Т, мощность кабеля 30 Вт/м, степень защиты оболочки IP67, сечение токопроводящих жил 0,5-1,0мм2
	Российская Федерация

	12
	Насосная станция
	Насосная станция Metabo HWW 4000/25 Inox или эквивалент с характеристиками:

Номинальная потребляемая мощность 1100 Вт, Максимальная производительность 4000 л/ч, максимальная высота подачи 45 м, максимальное давление 4.5 бар, максимальная высота всасывания 8 м, давление включения приблизительно 1.4 бар, давление выключения приблизительно 3.2 бар, всасывающий патрубок внутренняя резьба 1", напорный патрубок внутренняя резьба 1", объем ресивера приблизительно 24 л, корпус насоса высокосортная сталь, класс защиты IP X4, приводной вал высокосортная сталь, ресивер сталь, количество рабочих колес 1, размеры 470 x 270 x 590 мм, вес 15.5 кг, длина кабеля 1.5 м
	Российская Федерация

	13
	[image: image2.jpg]


Урна металлическая


	Урна металлическая: размеры: Д*Ш*В  300*300*400 мм. Высота с ножками  550 мм. Материал: листовая сталь толщиной  1,5 мм, ножки из металлической трубы диаметром 25 мм.
 В соответствии с эскизом

	Российская Федерация
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Урна кованная
	Урна кованная размеры: 450х350х950мм (ДхШхВ). Материалы: профиль квадрат 12мм, профиль прямоугольный 20х20мм, полоса 40х4мм, лист стальной толщиной 1,5мм. 

В соответствии с эскизом

	Российская Федерация
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Скамья без спинки


	Скамья без спинки размеры: 2000х550х700мм (ДхШхВ). Материалы: труба д.25мм толщиной 3,5мм, уголок 50х50х5мм, лст стальной толщиной 4мм, брусок 60х40мм
	Российская Федерация

	16
	[image: image5.jpg]


Скамья кованная


	Скамья кованная размеры: 2000х950х850мм (ДхШхВ). Материалы: профиль квадрат 12мм, полоса 40х4мм, брусок 60х40мм. 

В соответствии с эскизом


	Российская Федерация

	17
	Санитарный блок- модуль
 (план-схема)

[image: image1.emf]

	Санитарный блок-модуль СБМ-2ОС-1. Габариты наружные: 5300 х 2400 х 2500мм. Вес: 2 300 кг. Потребляемая мощность 11 кВт. Состав помещений:  2 туалетные  кабины с 1 унитазом и 1 раковиной; отделение с пандусом для маломобильных групп населения (МГН), оборудованное унитазом, раковиной, поручнями, доводчиками, ручками,  крючками. Сантехника из нержавеющей стали.

Комплектность: 
Здание модуля размерами 5300 х 2400 х 2500 мм, Дверь металлическая (размер в свету 800 х1920) с доводчиком – 2 шт.,  Дверь металлическая (размер в свету 900 х1920) с доводчиком – 1 шт., Окно металлопластиковое (600 х 450 мм)  откидное с матовым стеклом – 3 шт. Унитаз компакт напольный – 3 шт., Крючок настенный – 5 шт.,  Диспенсер для жидкого мыла – 3 шт., Зеркало – 3 шт., ерш для туалета – 3 шт., Раковина настенная  – 3 шт., Электросушилки для рук – 3 шт. Светильник наружного освещения IP54 – 3 шт., Светильник светодиодный  внутреннего освещения IP54 – 3 шт., Конвектор электрический (1,0 кВт) – 3 шт., Вентилятор вытяжной –3 шт., Нагреватель воды электрический накопительный 15 л. (1,5 кВт) – 1 шт., Электрощит – 1 шт., Тревожная кнопка с уличной свето-звуковой сигнализацией – 1 шт., Пандус к кабине из нержавеющей стали для МГН – 1 шт., D образный поручень дверной - 1 шт., настенный поручень для раковины - 2 шт., Г образный поручень - 1 шт., подъемный поручень – 1 шт.

Описание конструкций: Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных холоднодеформированных элементов. Цветовое исполнение каркаса и кровли – бежевый или темно-коричневый. Наружная облицовка стен модуля фасадной доской из ДПК, цвет темно-коричневый (венге). Цветовое исполнение внутренних стен и перегородок - белый RAL 9003. Внутренняя высота от пола до потолка 2,15 м. Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, толщиной 100
мм с базальтовым наполнителем с пределом огнестойкости EI30. Внешняя отделка: террасная доска (вид, профиль и цвет по согласованию с Заказчиком). Дно контейнера - подшито оцинкованным листом. Покрытие пола - полукоммерческий линолеум износостойкий. Пароизоляция и гидроизоляция кровли и пола выполнена пленкой Ютафол и п/э пленкой. Перегородки кабинок выполнены из ЛДСП влагостойкой белого цвета с обрамлением алюминиевыми элементами.  Перегородки между отделами - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, толщиной 50 мм с базальтовым наполнителем с пределом огнестойкости EI30. Кровля - плоская, покрытая оцинкованным стальным листом Н-60, толщиной 0,5 мм, проходящий через всю длину модульного блока. Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета. Теплоизоляция пола и кровли - минераловатный утеплитель “ISOVER” 100 мм.  Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом. Входные двери - металлические,  с установленными доводчиками и замками, цвет темно-коричневый. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах. Электроввод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Все металлические детали модуля заземлены на каркас.  Розетки модуля со степенью защиты IP54. Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева. Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов. Напряжение питания сети 230V, 50 Гц; однофазное. Водоснабжение: разводка выполнена полипропиленовыми трубами внутреннего диаметра 25 мм, установлена запорная арматура. Ввод воды выполнен через пол модуля. Водоотведение выполнено ПВХ трубами Д110мм, вывод через пол модуля. 
	Российская Федерация


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по объекту: "Умная спортивная площадка" в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	15,686
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1568,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	115,49
	
	1 811,58
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 262,79
	
	10 747,58
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	171,22
	
	1 186,49
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,20
	
	191,37
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	
	225,8784
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	
	217,72168
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	812,86
	 
	12 750,53
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 998,07
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	4 437,14
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	4 017,41
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 205,08
	 
	 

	2
	Прайс-лист
	Песок
	м3
	 
	 
	1725,46
	291,67
	 
	30 081,59
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1568,6*1,1

	 
	
	Цена=350/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 081,59
	 
	

	3
	ФЕР01-02-003-05
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см
	1000 м3
	 
	 
	1,5686
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1568,6 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	610,79
	
	958,09
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	96,73
	
	151,73
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,42
	
	11,639012
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	610,79
	 
	958,09
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	151,73
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	141,11
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	69,80
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 169,00
	 
	 

	4
	ФЕР01-02-003-11
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-05
	1000 м3
	 
	 
	1,5686
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1568,6 / 1000

	 
	
	всего 8 проходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	103,16
	7
	1 132,72
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,06
	7
	110,46
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1
	7
	10,9802
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	103,16
	 
	1 132,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	110,46
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	102,73
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	50,81
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 286,26
	 
	 

	Дополнительная отсыпка

	5
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	7,78
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(778*2*0,5) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	115,49
	
	898,51
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 262,79
	
	5 330,62
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	171,22
	
	588,48
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,20
	
	94,92
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	
	112,032
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	
	107,9864
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	812,86
	 
	6 324,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 486,99
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	2 200,75
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	1 992,57
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 517,37
	 
	 

	6
	Прайс-лист
	Песок
	м3
	 
	 
	855,8
	291,67
	 
	14 919,98
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=778*2*0,5*1,1

	 
	
	Цена=350/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 919,98
	 
	

	7
	ФЕР01-02-003-01
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3
	 
	 
	0,778
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(778*2*0,5) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 115,63
	
	867,96
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	175,37
	
	136,44
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,5
	
	10,503
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 115,63
	 
	867,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	136,44
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	126,89
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	62,76
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 057,61
	 
	 

	8
	ФЕР01-02-003-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01
	1000 м3
	 
	 
	0,778
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(778*2*0,5) / 1000

	 
	
	на 5 проходов ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	206,32
	4
	642,07
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	20,12
	4
	62,61
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2
	4
	6,224
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	206,32
	 
	642,07
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	62,61
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	58,23
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	28,80
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	729,10
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Земляные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	67 676,99
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 710,09
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	19 679,04
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2 236,21
	
	 

	 
	
	               Материалы
	45 287,86
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	80 965,99
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 710,09
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	19 679,04
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2 236,21
	
	 

	 
	
	               материалы
	45 287,86
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	7 066,85
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	6 222,15
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 946,30
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	7 066,85
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	6 222,15
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Земляные работы
	80 965,99
	
	 

	Раздел 2. Ограждение территории спортивной площадки

	9
	ФЕР09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	 
	 
	1,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=122 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	304,01
	
	370,89
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 430,97
	
	4 185,78
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	281,18
	
	343,04
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	233,10
	
	284,38
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	35,64
	
	43,4808
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	22,48
	
	27,4256
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 968,08
	 
	4 841,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	713,93
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	671,09
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	442,64
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 954,78
	 
	 

	10
	Прайс-лист
	Столб 80х80х2 L=4,5м
	шт
	 
	 
	122
	5 066,67
	 
	36 947,62
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=6080/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 947,62
	 
	

	11
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	7,7348
	600,00
	 
	4 640,88
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 640,88
	 
	 

	12
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	 
	 
	1,098
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=122*0,1*0,3*0,3

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,75
	
	7,41
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,29
	
	9,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	0,89
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,41
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	
	0,9333
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,07686
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	16,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,30
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	9,21
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	5,73
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,86
	 
	 

	13
	ФССЦ-02.2.05.04-1777
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	1,603629
	108,40
	 
	173,83
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,2627*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173,83
	 
	 

	14
	ФЕР09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	 
	 
	24,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=245 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,65
	
	1 485,93
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	19,94
	
	488,53
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,89
	
	193,31
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,11
	
	174,195
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,68
	
	16,66
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	80,59
	 
	1 974,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 679,24
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	1 578,49
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	1 041,13
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 594,08
	 
	 

	15
	Прайс-лист
	Панель 3Д сетчатая 3000х1530
	шт
	 
	 
	245
	3 616,67
	 
	52 963,79
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4340/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 963,79
	 
	

	16
	Прайс-лист
	Скоба для соединения панелей
	шт
	 
	 
	1000
	50,00
	 
	2 988,64
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=60/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 988,64
	 
	

	17
	Прайс-лист
	Комплект крепления (болт, гайка, скоба)
	шт
	 
	 
	792
	112,50
	 
	5 325,76
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=135/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 325,76
	 
	

	18
	ФЕР07-01-055-08
	Устройство калиток: с установкой столбов металлических
	100 шт
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	7 787,20
	
	233,62
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	301,02
	
	9,03
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	35,03
	
	1,05
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	260,28
	
	7,81
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	785
	
	23,55
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,02
	
	0,0906
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8 348,50
	 
	250,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	234,67
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	260,48
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	171,31
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	682,25
	 
	 

	19
	Прайс-лист
	Калитка 1000х2000
	шт
	 
	 
	3
	25 020,83
	 
	4 486,70
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=30025/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 486,70
	 
	

	20
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,15
	600,00
	 
	90,00
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,00
	 
	 

	21
	ФЕР07-01-055-01
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17 372,80
	
	173,73
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13 226,59
	
	132,27
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1 561,67
	
	15,62
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 929,26
	
	19,29
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1780
	
	17,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	117,88
	
	1,1788
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32 528,65
	 
	325,29
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	189,35
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	210,18
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	138,23
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	673,70
	 
	 

	22
	Прайс-лист
	Ворота распашные 5000х3000
	шт
	 
	 
	1
	102 795,83
	 
	6 144,40
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=123355/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 144,40
	 
	

	23
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,291
	600,00
	 
	174,60
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,60
	 
	 

	24
	Прайс-лист
	Доставка элементов ограждения территории до г.Югорск ХМАО-Югра
	шт
	 
	 
	1
	62 500,00
	 
	3 735,80
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=75000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 735,80
	 
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Ограждение территории спортивной площадки :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	125 080,20
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 271,58
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 824,71
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	553,91
	
	 

	 
	
	               Материалы
	117 983,91
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	129 608,69
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 271,58
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 824,71
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	553,91
	
	 

	 
	
	               материалы
	117 983,91
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	2 729,45
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 799,04
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 825,49
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 729,45
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 799,04
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Ограждение территории спортивной площадки
	129 608,69
	
	 

	Раздел 3. Устройство тротуара

	25
	ФЕР27-04-014-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	 
	 
	0,266
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=266 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	411,35
	
	109,42
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6 645,96
	
	1 767,83
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	395,16
	
	105,11
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	21 921,20
	
	5 831,04
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	
	13,167
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	34,38
	
	9,14508
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	28 978,51
	 
	7 708,29
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	214,53
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	317,50
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	287,47
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 313,26
	 
	 

	26
	ФЕР27-04-014-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03
	1000 м2
	 
	 
	-0,266
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-266 / 1000

	 
	
	толщина 5см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	468,89
	10
	-1 247,25
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	27,84
	10
	-74,05
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 242,36
	10
	-3 304,68
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,51
	10
	-6,6766
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 711,25
	 
	-4 551,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-74,05
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	-109,59
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	-99,23
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-4 760,75
	 
	 

	27
	ФЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	 
	 
	0,266
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=266 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 554,92
	
	679,61
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 667,91
	
	975,66
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	557,20
	
	148,22
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 050,14
	
	1 609,34
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	302
	
	80,332
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	48,23
	
	12,82918
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 272,97
	 
	3 264,61
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	827,83
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	1 225,19
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	1 109,29
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 599,09
	 
	 

	28
	ФЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	 
	 
	-0,266
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-266 / 1000

	 
	
	толщина 12см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,84
	8
	-95,42
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	42,07
	8
	-89,52
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	15,88
	8
	-33,79
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,00
	8
	-95,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	8
	-11,2784
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,36
	8
	-2,89408
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,91
	 
	-280,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-129,21
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	-191,23
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	-173,14
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-645,07
	 
	 

	29
	ФССЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	 
	 
	32,5584
	700,00
	 
	22 790,88
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=266*0,12*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 790,88
	 
	 

	30
	ФЕР27-06-009-01
Применительно
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (Армирование бетонного покрытия стеклопластиковой сеткой)
	1000 м2
	 
	 
	0,266
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=266 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,40
	
	27,50
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,99
	
	3,72
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,99
	
	0,53
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,4
	
	3,0324
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,04256
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	117,39
	 
	31,22
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,03
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	41,48
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	37,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,26
	 
	 

	31
	ФССЦ-11.3.03.16-0114
Применительно
	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 8 мм, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа (Сетка стеклопластиковая 150х150х8мм - 64м2 (в 1м2 около 12м.п.))
	м
	 
	 
	3511,2
	1,55
	 
	5 442,36
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=12*266*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 442,36
	 
	 

	32
	ФЕР11-01-015-08
	Железнение цементных покрытий
	100 м2
	 
	 
	2,66
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=266 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	102,71
	
	273,21
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,65
	
	17,69
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,14
	
	3,03
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	25,21
	
	67,06
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,8
	
	28,728
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	
	0,266
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	134,57
	 
	357,96
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	276,24
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	312,15
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	179,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	849,67
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Устройство тротуара :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	34 762,69
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	994,32
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 428,13
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	149,05
	
	 

	 
	
	               Материалы
	32 340,24
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	37 699,70
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	994,32
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 428,13
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	149,05
	
	 

	 
	
	               материалы
	32 340,24
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 595,50
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 341,51
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 143,37
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 595,50
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 341,51
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Устройство тротуара
	37 699,70
	
	 

	Раздел 4. Озеленение сквера

	33
	ФЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	 
	 
	10,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1021 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	317,60
	
	3 242,70
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 034,00
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	40
	
	408,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	317,60
	 
	3 242,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 242,70
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	3 372,41
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	2 334,74
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 949,85
	 
	 

	34
	ФЕР47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	 
	 
	-10,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-1021 / 100

	 
	
	общая толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	43,43
	2
	-886,84
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	678,00
	2
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,47
	2
	-111,6974
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	43,43
	 
	-886,84
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-886,84
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	-922,31
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	-638,52
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2 447,67
	 
	 

	35
	Прайс-лист
	Торф
	м3
	 
	 
	51,05
	2 875,42
	 
	8 774,07
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1021*0,05

	 
	
	Цена=3350/1,2*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 774,07
	 
	

	36
	ФЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	 
	 
	10,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1021 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,42
	
	453,53
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	301,40
	
	3 077,29
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	31,78
	
	324,47
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	24,40
	
	249,12
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,25
	
	53,6025
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,74
	
	27,9754
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	370,22
	 
	3 779,94
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	778,00
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	809,12
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	560,16
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 149,22
	 
	 

	37
	ФССЦ-16.2.02.01-0024
	Травосмесь "Стандарт"
	кг
	 
	 
	20,42
	44,15
	 
	901,54
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	901,54
	 
	 

	38
	ФЕР01-02-040-01
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную
	100 м2
	 
	 
	5,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=550 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	263,61
	
	1 449,86
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,83
	
	10,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	33,2
	
	182,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	265,44
	 
	1 459,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 449,86
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	1 304,87
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	594,44
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 359,24
	 
	 

	39
	Прайс-лист
	Торф
	м3
	 
	 
	27,5
	2 875,42
	 
	4 726,48
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=550*0,05

	 
	
	Цена=3350/1,2*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 726,48
	 
	

	40
	ФССЦ-16.2.02.01-0024
	Травосмесь "Стандарт"
	кг
	 
	 
	6,6
	44,15
	 
	291,39
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	291,39
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Озеленение сквера :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	22 289,21
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 259,25
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 087,36
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	324,47
	
	 

	 
	
	               Материалы
	14 942,60
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	29 704,12
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 259,25
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 087,36
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	324,47
	
	 

	 
	
	               материалы
	14 942,60
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	4 564,09
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	2 850,82
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 583,72
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 564,09
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 850,82
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Озеленение сквера
	29 704,12
	
	 

	Раздел 5. Озеленение территории спортивной площадки

	41
	ФЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	 
	 
	15,64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1564 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	317,60
	
	4 967,26
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 034,00
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	40
	
	625,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	317,60
	 
	4 967,26
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4 967,26
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	5 165,95
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	3 576,43
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 709,64
	 
	 

	42
	ФЕР47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	 
	 
	-15,64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-1564 / 100

	 
	
	общая толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	43,43
	2
	-1 358,49
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	678,00
	2
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,47
	2
	-171,1016
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	43,43
	 
	-1 358,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-1 358,49
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	-1 412,83
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	-978,11
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-3 749,43
	 
	 

	43
	Прайс-лист
	Торф
	м3
	 
	 
	78,2
	2 875,42
	 
	13 440,40
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1564*0,05

	 
	
	Цена=3350/1,2*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 440,40
	 
	

	44
	ФЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	 
	 
	15,64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1564 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,42
	
	694,73
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	301,40
	
	4 713,90
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	31,78
	
	497,04
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	24,40
	
	381,62
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,25
	
	82,11
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,74
	
	42,8536
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	370,22
	 
	5 790,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 191,77
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	1 239,44
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	858,07
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 887,76
	 
	 

	45
	ФССЦ-16.2.02.01-0024
	Травосмесь "Стандарт"
	кг
	 
	 
	31,28
	44,15
	 
	1 381,01
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 381,01
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Озеленение территории спортивной площадки :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	24 220,43
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 303,50
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 713,90
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	497,04
	
	 

	 
	
	               Материалы
	15 203,03
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	32 669,38
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	4 303,50
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 713,90
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	497,04
	
	 

	 
	
	               материалы
	15 203,03
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	4 992,56
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	3 456,39
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 800,54
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 992,56
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 456,39
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 5 Озеленение территории спортивной площадки
	32 669,38
	
	 

	Раздел 6. МАФ в сквере

	46
	ФЕР46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	 
	 
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(12*2+6*4) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	42,65
	
	20,47
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5
	
	2,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	42,65
	 
	20,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,47
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	21,29
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	12,08
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,84
	 
	 

	47
	ФЕР46-05-008-03
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	 
	 
	0,372
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(12*6+6*50)/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	777,45
	
	289,21
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	119,74
	
	44,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,54
	
	2,80
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	84,00
	
	31,25
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	
	31,50468
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,2418
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	365,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	292,01
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	303,69
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	172,29
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	840,98
	 
	 

	48
	Прайс-лист
	Скамья кованная
	шт
	 
	 
	6
	15 000,00
	 
	5 379,56
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=18000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 379,56
	 
	

	49
	Прайс-лист
	Урна кованная
	шт
	 
	 
	12
	4 750,00
	 
	3 407,05
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=5700/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 407,05
	 
	

	50
	ФЕР06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	 
	 
	0,0432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,9*48/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 560,54
	
	110,62
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	51,19
	
	2,21
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,32
	
	0,32
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	10 103,46
	
	436,47
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	289
	
	12,4848
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,59
	
	0,025488
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 715,19
	 
	549,30
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	110,94
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	114,27
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	64,35
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	727,92
	 
	 

	51
	ФССЦ-08.4.03.02-1002
	Сталь арматурная, гладкая, класс А-I (А240), диаметр 12 мм
	т
	 
	 
	0,0432
	6 508,75
	 
	281,18
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,9*48/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	281,18
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 6 МАФ в сквере :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	10 002,56
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	420,30
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	46,75
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3,12
	
	 

	 
	
	               Материалы
	9 535,51
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	10 690,53
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	420,30
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	46,75
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,12
	
	 

	 
	
	               материалы
	9 535,51
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	439,25
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	248,72
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	423,42
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	439,25
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	248,72
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 6 МАФ в сквере
	10 690,53
	
	 

	Раздел 7. МАФ на территории спортивной площадки

	52
	ФЕР46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	42,65
	
	51,18
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5
	
	6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	42,65
	 
	51,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	51,18
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	53,23
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	30,20
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134,61
	 
	 

	53
	ФЕР46-05-008-03
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	 
	 
	1,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(20*6+20*50)/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	777,45
	
	870,74
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	119,74
	
	134,11
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,54
	
	8,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	84,00
	
	94,08
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	
	94,8528
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,728
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	1 098,93
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	879,18
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	914,35
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	518,72
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 532,00
	 
	 

	54
	Прайс-лист
	Скамья без спинки
	шт
	 
	 
	20
	7 083,33
	 
	8 467,82
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=8500/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 467,82
	 
	

	55
	Прайс-лист
	Урна
	шт
	 
	 
	20
	3 500,00
	 
	4 184,10
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4200/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 184,10
	 
	

	56
	ФЕР06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	 
	 
	0,107
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 560,54
	
	273,98
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	51,19
	
	5,48
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,32
	
	0,78
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	10 103,46
	
	1 081,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	289
	
	30,923
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,59
	
	0,06313
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 715,19
	 
	1 360,53
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	274,76
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	283,00
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	159,36
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 802,89
	 
	 

	57
	ФССЦ-08.4.03.02-1002
	Сталь арматурная, гладкая, класс А-I (А240), диаметр 12 мм
	т
	 
	 
	0,10656
	6 508,75
	 
	693,57
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=106,56/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	693,57
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 7 МАФ на территории спортивной площадки :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	15 856,13
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 195,90
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	139,59
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	9,22
	
	 

	 
	
	               Материалы
	14 520,64
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	17 814,99
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 195,90
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	139,59
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	9,22
	
	 

	 
	
	               материалы
	14 520,64
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 250,58
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	708,28
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 205,12
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 250,58
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	708,28
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 7 МАФ на территории спортивной площадки
	17 814,99
	
	 

	Раздел 8. Переустройство канализационных колодцев

	58
	ФЕР04-02-007-12
Применительно
	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 720 мм (Резка канализационных колодцев)
	рез
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	диаметр колодцев 1420мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4,35
	2
	78,30
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,47
	2
	80,46
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,70
	2
	12,60
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,26
	2
	58,68
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,48
	2
	8,64
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	2
	1,08
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12,08
	 
	217,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	90,90
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4
	НР Скважины
	%
	107
	
	107
	
	
	97,26
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4
	СП Скважины
	%
	45
	
	45
	
	
	40,91
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	355,61
	 
	 

	59
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	 
	 
	0,00846
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4,7*0,2*0,1*9) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	
	1,47
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	
	44,57
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	
	2,26
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	0,14
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	
	0,182736
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	
	0,174276
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	46,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,73
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	5,52
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	5,00
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,70
	 
	 

	60
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	1,07442
	118,60
	 
	127,43
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=4,7*0,2*0,1*9*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,43
	 
	 

	61
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,00846
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4,7*0,2*0,1*9) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	8,91
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	13,25
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	2,07
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	7,69
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	1,1421
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,1532952
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	29,85
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,98
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	11,31
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	6,37
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,53
	 
	 

	62
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,86292
	592,76
	 
	511,50
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	511,50
	 
	 

	63
	ФЕР23-03-001-05
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
	10 м3
	 
	 
	0,4815
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((0,27+0,265)*9) / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	875,71
	
	421,65
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 531,19
	
	737,27
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	202,72
	
	97,61
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 692,89
	
	1 778,13
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	96,55
	
	46,488825
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	15,89
	
	7,651035
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 099,79
	 
	2 937,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	519,26
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	612,73
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	384,25
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 934,03
	 
	 

	64
	ФССЦ-05.1.01.09-0063
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
	шт
	 
	 
	9
	429,96
	 
	3 869,64
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 869,64
	 
	 

	65
	ФССЦ-05.1.06.09-0002
	Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
	шт
	 
	 
	9
	372,65
	 
	3 353,85
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 353,85
	 
	 

	66
	Прайс-лист
	Люк газонный пластиковый
	шт
	 
	 
	9
	2 266,67
	 
	1 219,37
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=2720/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 219,37
	 
	

	67
	ФЕР08-02-001-09
Применительно
	Кладка стен приямков и каналов (Кладка кирпича под крышку колодца)
	м3
	 
	 
	0,351
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,5*0,12*0,065*2*9

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	49,44
	
	17,35
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	31,10
	
	10,92
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,86
	
	1,71
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	14,89
	
	5,23
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,95
	
	2,08845
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	
	0,12636
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	95,43
	 
	33,50
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,06
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	21,16
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	13,15
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,81
	 
	 

	68
	ФССЦ-04.3.01.09-0001
	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый
	м3
	 
	 
	0,077571
	424,88
	 
	32,96
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,96
	 
	 

	69
	ФССЦ-06.1.01.05-0035
	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм
	1000 шт
	 
	 
	0,1404
	1 752,60
	 
	246,07
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246,07
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 8 Переустройство канализационных колодцев :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	12 624,84
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	527,68
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	886,47
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	116,25
	
	 

	 
	
	               Материалы
	11 210,69
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	13 822,50
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	527,68
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	886,47
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	116,25
	
	 

	 
	
	               материалы
	11 210,69
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	747,98
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	449,68
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	643,93
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	747,98
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	449,68
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 8 Переустройство канализационных колодцев
	13 822,50
	
	 

	Раздел 9. Монтаж сетевого туалетного модуля

	Подводка электросетей

	70
	ФЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,5*0,7*200) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	920,40
	
	644,28
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	
	82,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	644,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	644,28
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	579,85
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	257,71
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 481,84
	 
	 

	71
	ФЕРм08-02-141-03
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
	100 м
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=200 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	106,78
	
	213,56
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	181,03
	
	362,06
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	23,59
	
	47,18
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	73,05
	
	146,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,36
	
	22,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,88
	
	3,76
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	360,86
	 
	721,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	260,74
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	255,53
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	132,98
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 110,23
	 
	 

	72
	Прайс-лист
	Кабель силовой АВБбШв 3x25
	м
	 
	 
	200
	157,59
	 
	1 883,92
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=180/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 883,92
	 
	

	73
	ФЕРм08-02-143-05
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	100 м
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=200 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,85
	
	7,70
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,31
	
	2,62
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	
	0,46
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,08
	
	0,16
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,48
	
	0,96
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5,24
	 
	10,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,16
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	8,00
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	4,16
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,64
	 
	 

	74
	ФССЦ-01.7.06.08-0011
	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм
	шт
	 
	 
	2
	70,37
	 
	140,74
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=200/100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140,74
	 
	 

	75
	ФЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	 
	 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,5*0,7*200) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	663,75
	
	464,63
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	88,5
	
	61,95
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	663,75
	 
	464,63
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	464,63
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	418,17
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	185,85
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 068,65
	 
	 

	Подводка канализации

	76
	ФЕР01-01-003-13
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	71,06
	
	1,42
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 980,00
	
	39,60
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,30
	
	5,35
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	9,11
	
	0,1822
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	19,8
	
	0,396
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 051,06
	 
	41,02
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,77
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	6,30
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	3,11
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,43
	 
	 

	77
	ФЕР26-01-002-01
	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, номинальный диаметр трубопровода: до 350 мм
	м3
	 
	 
	0,377
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	157,59
	
	59,41
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	25,58
	
	9,64
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,29
	
	1,62
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	490,18
	
	184,80
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,24
	
	6,87648
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,37
	
	0,13949
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	673,35
	 
	253,85
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	61,03
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	
	98
	
	
	59,81
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	
	55
	
	
	33,57
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	347,23
	 
	 

	78
	ФССЦ-12.2.06.08-0001
	Блоки сегментные теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 (Толщиной 50мм)
	м3
	 
	 
	0,39585
	1 280,30
	 
	506,81
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	506,81
	 
	 

	79
	ФЕР23-01-030-01
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	 
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	245,25
	
	36,79
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	872,74
	
	130,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	105,89
	
	15,88
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,29
	
	0,34
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26,09
	
	3,9135
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,8
	
	1,17
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 120,28
	 
	168,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	52,67
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	62,15
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	38,98
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	269,17
	 
	 

	80
	ФССЦ-24.3.02.02-0004
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	м
	 
	 
	15,15
	43,52
	 
	659,33
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	659,33
	 
	 

	81
	ФЕРм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	 
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	132,35
	
	19,85
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,19
	
	7,53
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	
	0,75
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	34,70
	
	5,21
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,08
	
	2,112
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,06
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,24
	 
	32,59
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,60
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	20,19
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	10,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,29
	 
	 

	82
	Прайс-лист
	Кабель 30КСТМ2-Т
	м
	 
	 
	15
	232,88
	 
	208,80
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=266/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	208,80
	 
	

	83
	ФЕР01-01-033-04
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	251,44
	
	5,03
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	42,93
	
	0,86
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,18
	
	0,0636
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	251,44
	 
	5,03
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,86
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	0,80
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,40
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,23
	 
	 

	Водоподготовка

	84
	ФЕР04-01-001-01
Применительно
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 1 (Бурение скважины)
	100 м
	 
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	453,97
	
	68,10
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4 719,98
	
	708,00
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	374,51
	
	56,18
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	87,10
	
	13,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	47,19
	
	7,0785
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	31,84
	
	4,776
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 261,05
	 
	789,17
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	124,28
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4
	НР Скважины
	%
	107
	
	107
	
	
	132,98
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4
	СП Скважины
	%
	45
	
	45
	
	
	55,93
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	978,08
	 
	 

	85
	ФЕР04-02-001-01
Применительно
	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1 (Креление обсадных труб)
	10 м
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	41,85
	
	62,78
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	225,47
	
	338,21
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,98
	
	14,97
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,66
	
	6,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,35
	
	6,525
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,75
	
	1,125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	271,98
	 
	407,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	77,75
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4
	НР Скважины
	%
	107
	
	107
	
	
	83,19
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4
	СП Скважины
	%
	45
	
	45
	
	
	34,99
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	526,16
	 
	 

	86
	ФССЦ-24.3.03.13-0007
	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	 
	 
	15
	180,93
	 
	2 713,95
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 713,95
	 
	 

	87
	ФЕРм07-04-001-01
	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	261,32
	
	261,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,82
	
	30,82
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,76
	
	0,76
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	248,01
	
	248,01
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	27,8
	
	27,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	540,15
	 
	540,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	262,08
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.48
	НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
	%
	92
	
	92
	
	
	241,11
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.48
	СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
	%
	47
	
	47
	
	
	123,18
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	904,44
	 
	 

	88
	Прайс-лист
	Насосная станция Metabo HWW 4000/25 Inox или эквивалент
	шт
	 
	 
	1
	12 606,32
	 
	753,52
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=14399/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	753,52
	 
	

	89
	ФССЦ-24.3.02.05-0003
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	 
	 
	20
	5,54
	 
	110,80
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,80
	 
	 

	90
	ФССЦ-24.3.05.07-0115
Применительно
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, диаметр 25-1" мм (Муфта комбинированная, разъемная (американка), 25мм х 1", наружная резьба)
	шт
	 
	 
	1
	26,15
	 
	26,15
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,15
	 
	 

	91
	ФССЦ-18.1.04.06-0033
	Клапан обратный пружинный латунный, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм
	шт
	 
	 
	1
	125,18
	 
	125,18
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,18
	 
	 

	92
	ФССЦ-24.3.05.07-0131
Применительно
	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм (Муфта переходная ПП 25мм х 1")
	шт
	 
	 
	1
	0,96
	 
	0,96
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,96
	 
	 

	Основание для модуля + тротуар

	93
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	 
	 
	0,064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(64*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	
	11,09
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	
	337,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	
	17,13
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	1,09
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	
	1,3824
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	
	1,3184
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	349,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,22
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	41,77
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	37,81
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	428,96
	 
	 

	94
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	8,128
	185,49
	 
	1 507,66
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=64*0,1*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 507,66
	 
	 

	95
	ФЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	 
	 
	0,064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=64 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 554,92
	
	163,51
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 667,91
	
	234,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	557,20
	
	35,66
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 050,14
	
	387,21
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	302
	
	19,328
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	48,23
	
	3,08672
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 272,97
	 
	785,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	199,17
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	294,77
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	266,89
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 347,13
	 
	 

	96
	ФЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	 
	 
	-0,064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-64 / 1000

	 
	
	толщина 12см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,84
	8
	-22,96
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	42,07
	8
	-21,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	15,88
	8
	-8,13
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,00
	8
	-23,04
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	8
	-2,7136
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,36
	8
	-0,69632
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,91
	 
	-67,54
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-31,09
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	-46,01
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	-41,66
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-155,21
	 
	 

	97
	ФССЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	 
	 
	7,8336
	700,00
	 
	5 483,52
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=64*0,12*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 483,52
	 
	 

	98
	ФЕР27-06-009-01
Применительно
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (Армирование бетонного покрытия стеклопластиковой сеткой)
	1000 м2
	 
	 
	0,064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=64 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	103,40
	
	6,62
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,99
	
	0,90
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,99
	
	0,13
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,4
	
	0,7296
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,16
	
	0,01024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	117,39
	 
	7,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,75
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	9,99
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	9,05
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,56
	 
	 

	99
	ФССЦ-11.3.03.16-0114
Применительно
	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 8 мм, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа (Сетка стеклопластиковая 150х150х8мм - 64м2 (в 1м2 около 12м.п.))
	м
	 
	 
	844,8
	1,55
	 
	1 309,44
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=12*64*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 309,44
	 
	 

	100
	ФЕР11-01-015-08
	Железнение цементных покрытий
	100 м2
	 
	 
	0,64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=64 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	102,71
	
	65,73
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,65
	
	4,26
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,14
	
	0,73
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	25,21
	
	16,13
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,8
	
	6,912
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,1
	
	0,064
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	134,57
	 
	86,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	66,46
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	75,10
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	43,20
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	204,42
	 
	 

	Монтаж модулей

	101
	ФЕРм37-01-001-07
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	541,62
	
	541,62
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	565,75
	
	565,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	64,06
	
	64,06
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 282,78
	
	1 282,78
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	59
	
	59
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	4,9
	
	4,9
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 390,15
	 
	2 390,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	605,68
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	563,28
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	296,78
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 250,21
	 
	 

	102
	Прайс-лист
	Санитарный блок-модуль
	шт
	 
	 
	1
	1 303 333,33
	 
	77 903,96
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1564000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77 903,96
	 
	

	103
	Прайс-лист
	Доставка блок-модулей
	шт
	 
	 
	1
	283 333,33
	 
	16 935,64
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=340000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 935,64
	 
	

	 
	 
	Итоги по разделу 9 Монтаж сетевого туалетного модуля :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	117 900,42
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 605,45
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 755,74
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	253,59
	
	 

	 
	
	               Материалы
	112 539,23
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	116 850,03
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 561,40
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 786,96
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	140,38
	
	 

	 
	
	               материалы
	110 856,97
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 718,87
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	925,83
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	5 350,81
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 044,05
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	968,78
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	113,21
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 682,26
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 088,11
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	567,61
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 859,04
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 806,98
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 493,44
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 9 Монтаж сетевого туалетного модуля
	122 200,84
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	430 413,47
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	19 288,07
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	37 561,69
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	4 142,86
	
	 

	 
	
	               Материалы
	373 563,71
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1
	     Строительные работы
	469 825,93
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	18 244,02
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	36 592,91
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4 029,65
	
	 

	 
	
	               материалы
	371 881,45
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	25 105,13
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	18 002,42
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1
	     Монтажные работы
	5 350,81
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 044,05
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	968,78
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	113,21
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 682,26
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 088,11
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	567,61
	
	 

	 
	
	     Итого
	475 176,74
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	23 430,93
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	26 193,24
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	18 570,03
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	95 035,35
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	570 212,09
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