Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)
На выполнение работ по устройству пешеходных переходов по ул. Декабристов и тротуара к ним в районе перекрестков с ул. Сахарова и ул. Шаумяна в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Декабристов, перекресток ул. Сахарова и ул. Шаумяна. 
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 10.08.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 17.09.2024
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается. 
           Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам

	№ 
п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	
Дорожный знак 
5.19.1 и 5.19.2 
«Пешеходный переход»

[image: Дорожный знак 5.19.1 "Пешеходный переход" на желтом фоне ГОСТ]

[image: Дорожный знак 5.19.2 "Пешеходный переход" на желтом фоне по ГОСТ]

	Дорожный знак 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» с характеристиками: дорожный знак на флуоресцентной пленке на желтом фоне  квадратной формы с закругленными краями радиусом 45 мм, размером 700мм*700мм (неизменяемое значение).
Тип светоотражающей пленки - А;
Знак изготавливается из оцинкованного металла толщиной не менее 0,8 мм и не более 1 мм, Металлическое основание дорожного знака выполнено с двойной отбортовкой по всему периметру дорожного знака. Ширина наружной каймы должна быть 20 мм (неизменяемое значение). Наличие элементов крепления.
Материалы для изготовления знака должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа.
В соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

	2
	




Плитка тротуарная
	Плитка  вибропрессованная тротуарная "Кирпичик" с характеристиками:
Форма – кирпичик;
Размер: 200х100мм; толщина 60мм 
Цвет - красная, на сером цементе.
Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси.




Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству пешеходных переходов по ул. Декабристов и тротуара к ним в районе перекрестков с ул. Сахарова и ул. Шаумяна в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Пешеходный переход ул. Сахарова - ул. Декабристов

	Подготовительные работы

	1
	ГЭСН01-01-030-05
Применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	0,0096
	1
	0,0096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(48*2*0,1) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	81,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0528
	
	
	
	
	34,92

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	5,5
	
	0,0528
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	81,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	0,0528
	
	
	661,32
	
	34,92

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,92

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	32,48

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	16,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 187,50
	 
	165,00

	2
	ГЭСН01-01-012-25
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,0096
	1
	0,0096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(48*2*0,1) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0768
	
	
	
	
	30,76

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8
	
	0,0768
	
	
	400,47
	
	30,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	385,39

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,22272
	
	
	
	
	147,29

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	5,8
	
	0,05568
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	85,99

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	
	0,05568
	
	
	661,32
	
	36,82

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.час
	17,4
	
	0,16704
	
	
	1 792,39
	
	299,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	17,4
	
	0,16704
	
	
	661,32
	
	110,47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,30

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,000288
	2 184,44
	2,06
	4 499,95
	
	1,30

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	564,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	178,05

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	165,59

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	81,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 607,29
	 
	812,23

	3
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	13,44
	1
	13,44
	 
	 
	96,47
	 
	1 296,56

	 
	
	Объем=48*2*0,1*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 296,56

	4
	02-15-1-01-0002
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км
	т
	26,88
	1
	26,88
	 
	 
	80,11
	 
	2 153,36

	 
	
	Объем=48*2*0,1*1,4*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 153,36

	Установка бортовых камней

	5
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,35
	1
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=35 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	24,43
	
	
	
	
	10 591,14

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	24,43
	
	
	433,53
	
	10 591,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	431,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2275
	
	
	
	
	148,08

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,2135
	
	
	1 978,25
	
	422,36

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,2135
	
	
	661,32
	
	141,19

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,014
	
	
	640,31
	
	8,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,014
	
	
	492,32
	
	6,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 581,34

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00035
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	29,77

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	2,065
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	23 309,14

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,021
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	174,57

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0595
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	1 067,86

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 751,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 739,22

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	15 894,05

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	14 390,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 675,66
	 
	66 036,48

	6
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) (Бортовые камни дорожные вибропрессванные БР 100.30.15)
	м3
	1,505
	1
	1,505
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	24 649,25

	 
	
	Объем=0,043*35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 649,25

	7
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=90 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	62,82
	
	
	
	
	27 234,35

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	62,82
	
	
	433,53
	
	27 234,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 109,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,585
	
	
	
	
	380,78

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	
	0,549
	
	
	1 978,25
	
	1 086,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,549
	
	
	661,32
	
	363,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,036
	
	
	640,31
	
	23,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,036
	
	
	492,32
	
	17,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	54 817,87

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,0009
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	76,55

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,86
	4,5666
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	51 546,50

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,054
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	
	448,90

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,153
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	
	2 745,92

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83 542,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 615,13

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	40 870,39

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	37 004,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179 351,97
	 
	161 416,77

	8
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)  (Бортовые камни тротуарные вибропрессванные БР 100.20.8)
	м3
	1,44
	1
	1,44
	7 444,62
	2,85
	21 217,17
	 
	30 552,72

	 
	
	Объем=0,016*90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 552,72

	Устройство тротуара

	9
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,048
	1
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(48*2*0,05) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0368
	
	
	
	
	426,63

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	1,0368
	
	
	411,49
	
	426,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 727,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,9888
	
	
	
	
	634,21

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	
	0,12432
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	191,99

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,12432
	
	
	661,32
	
	82,22

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	
	0,1104
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	
	209,48

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,1104
	
	
	661,32
	
	73,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	
	0,11808
	
	
	1 901,81
	
	224,57

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,11808
	
	
	565,80
	
	66,81

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	
	0,58608
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	
	2 032,42

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,58608
	
	
	661,32
	
	387,59

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	
	0,04992
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	69,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,04992
	
	
	492,32
	
	24,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,52

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,336
	35,71
	1,46
	52,14
	
	17,52

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 806,08

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 060,84

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 570,04

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 421,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 617,71
	 
	6 797,65

	10
	ФСБЦ-02.2.05.04-2024
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм
	м3
	6,096
	1
	6,096
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	24 443,62

	 
	
	Объем=48*2*0,05*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 443,62

	11
	ГЭСН27-07-003-02
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	100 м2
	0,96
	1
	0,96
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(48*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	40,704
	
	
	
	
	17 048,46

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	42,4
	
	40,704
	
	
	418,84
	
	17 048,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 273,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,86304
	
	
	
	
	487,18

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,38
	
	0,3648
	
	
	1 978,25
	
	721,67

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,38
	
	0,3648
	
	
	661,32
	
	241,25

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,009
	
	0,00864
	
	
	1 901,81
	
	16,43

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,009
	
	0,00864
	
	
	565,80
	
	4,89

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	4,7
	
	4,512
	
	
	49,16
	
	221,81

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,51
	
	0,4896
	
	
	640,31
	
	313,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,51
	
	0,4896
	
	
	492,32
	
	241,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,79

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1114
	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий
	м3
	0,05
	
	0,048
	
	
	891,50
	
	42,79

	П,Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные гладкие
	м2
	100
	
	96
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 851,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 535,64

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	19 990,63

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	13 502,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 525,95
	 
	52 344,91

	12
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	5,2
	1
	5,2
	2 810,05
	1,88
	5 282,89
	 
	27 471,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 471,03

	13
	ФСБЦ-05.2.02.19-0051
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм  (Кирпичик 200х100х60, красная, на сером цементе)
	м2
	101,76
	1
	101,76
	764,38
	1,66
	1 268,87
	 
	129 120,21

	 
	
	Объем=48*2*1,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 120,21

	14
	ГЭСН47-01-001-02
Применительно
	Планировка участка: вручную (Устройство откосов вручную)
	100 м2
	0,48
	1
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(48*0,5*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,896
	
	
	
	
	1 960,70

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	10,2
	
	4,896
	
	
	400,47
	
	1 960,70

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 960,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 960,70

	 
	Пр/812-041.0-3
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	2 039,13

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 411,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 274,02
	 
	5 411,53

	15
	ФСБЦ-02.3.01.02-1114
Применительно
	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий
	м3
	9,6
	1
	9,6
	 
	 
	891,50
	 
	8 558,40

	 
	
	Объем=48*0,5*2*0,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 558,40

	Установка дорожных знаков

	16
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,2
	
	
	
	
	8 394,43

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	19,2
	
	
	437,21
	
	8 394,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 166,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,8718
	
	
	
	
	493,11

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	
	0,66
	998,38
	1,38
	1 377,76
	
	909,32

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,66
	
	
	565,80
	
	373,43

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	
	0,0912
	
	
	1 978,25
	
	180,42

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0912
	
	
	661,32
	
	60,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	
	0,1206
	
	
	640,31
	
	77,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,1206
	
	
	492,32
	
	59,37

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	686,87

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00288
	106 965,20
	1,2
	128 358,24
	
	369,67

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,001161
	170 358,45
	1,3
	221 465,99
	
	257,12

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0003372
	60 045,35
	1,63
	97 873,92
	
	33,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0002028
	105 971,44
	1,26
	133 524,01
	
	27,08

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	6
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 741,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 887,54

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	13 153,56

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	11 909,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	596 737,17
	 
	35 804,23

	17
	ФСБЦ-23.5.02.02-0034
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	24
	1
	24
	264,87
	1,09
	288,71
	 
	6 929,04

	 
	
	Объем=4*6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 929,04

	18
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,38
	
	
	
	
	603,35

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	1,38
	
	
	437,21
	
	603,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	106,25

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00096
	55 898,18
	1,98
	110 678,40
	
	106,25

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	709,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	603,35

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	892,96

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	808,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 552,50
	 
	2 411,05

	19
	ФСБЦ-01.5.03.03-0023
Применительно
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13  (Знак дорожный 5.19.1 (4шт.) и 5.19.2 (4шт.) - "Пешеходный переход")
	шт
	8
	1
	8
	1 108,69
	1,02
	1 130,86
	 
	9 046,88

	 
	
	Объем=4+4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 046,88

	20
	ГЭСН06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стойки)
	100 м3
	0,0027
	1
	0,0027
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,3*0,3*0,5*6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3645
	
	
	
	
	145,97

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,3645
	
	
	400,47
	
	145,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,048924
	
	
	
	
	32,30

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	
	0,0486
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	49,32

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0486
	
	
	661,32
	
	32,14

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	
	0,016011
	8,54
	0,91
	7,77
	
	0,12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	
	0,000324
	
	
	640,31
	
	0,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000324
	
	
	492,32
	
	0,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,56

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,004725
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,25

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,675
	12,83
	1,19
	15,27
	
	10,31

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,2754
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	238,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	178,27

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	183,62

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	103,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194 629,63
	 
	525,50

	21
	ФСБЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	0,2754
	1
	0,2754
	4 693,99
	2,38
	11 171,70
	 
	3 076,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 076,69

	Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход"

	22
	ГЭСН27-09-016-07
Применительно
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Нанесение разметки "Пешеходный переход")
	10 м2
	3,84
	1
	3,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=38,4 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,5072
	
	
	
	
	8 743,71

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	
	19,5072
	
	
	448,23
	
	8 743,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	674,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,7616
	
	
	
	
	2 682,83

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.час
	1,2
	
	4,608
	81,21
	1,54
	125,06
	
	576,28

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	
	4,608
	
	
	565,80
	
	2 607,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	
	0,1536
	
	
	640,31
	
	98,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,1536
	
	
	492,32
	
	75,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,77

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	
	0,000384
	86 227,50
	1,02
	87 952,05
	
	33,77

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	
	0,02688
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 134,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 426,54

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	16 911,28

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	15 311,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 551,51
	 
	44 357,78

	23
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
Применительно
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый (Белая 50%, желтая 50%)
	кг
	0,02688
	1
	0,02688
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	3,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,62

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	435 719,58

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	75 179,50

	 
	
	               Эксплуатация машин
	7 899,73

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 040,70

	 
	
	               Материалы
	344 149,73

	 
	
	               Перевозка
	3 449,92

	 
	
	     Строительные работы
	643 384,51

	 
	
	          Строительные работы
	639 934,59

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	75 179,50

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	7 899,73

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	5 040,70

	 
	
	                    материалы
	344 149,73

	 
	
	                    накладные расходы
	111 703,73

	 
	
	                    сметная прибыль
	95 961,20

	 
	
	          Перевозка
	3 449,92

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	80 220,20

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	111 703,73

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	95 961,20
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	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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