Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на выполнение работ по ремонту помещений №401 в здании администрации города Югорска

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. 40 лет Победы,11 .
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: по  15.11.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 15.12.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок и время производства работ с Муниципальным заказчиком.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
		Выполнение работ по ремонту помещения № 401 в здании Администрации
в городе Югорске

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	1
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	м2
	54,88
	 
	 
	 

	Раздел 2. Отделочные работы

	2
	2
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	м2
	54,88
	 
	 
	 

	3
	2.1
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	5,65
	 
	 
	 

	4
	3
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	м2
	54,88
	 
	 
	 

	5
	3.1
	Шпаклевка полимерная, финишная
	кг
	65,86
	 
			 
	1,2*54,88 

	6
	4
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	м2
	54,88
	 
	 
	 

	7
	4.1
	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску
	м2
	62,01
	 
	 
	 

	8
	5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	м2
	54,88
	 
	 
	 

	9
	5.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,02854
	 
	 
	 

	Раздел 3. Очистка помещения от строительного мусора

	10
	6
	Очистка помещений от строительного мусора
	т
	0,01646
	 
	 
	 

	11
	7
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0,01646
	 
	 
	 




	
	
	
	
	
	
	


Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.
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Выполнение работ по ремонту помещения №401 в здании Администрации города Югорска

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр63-02-001-01
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0,5488
	1
	0,5488
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54,88 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,70752
	
	
	
	
	2 457,60

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	10,4
	
	5,70752
	
	
	430,59
	
	2 457,60

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,03
	
	0,016464
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 457,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 457,60

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	2 236,42

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	1 105,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 568,40
	 
	5 799,94

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 457,60

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 457,60

	 
	
	     Строительные работы
	5 799,94

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 457,60

	 
	
	               накладные расходы
	2 236,42

	 
	
	               сметная прибыль
	1 105,92

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 457,60

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 236,42

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 105,92

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	5 799,94

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	5,70752
	
	 

	Раздел 2. Отделочные работы

	2
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,5488
	1
	0,5488
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54,88 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,55192
	
	
	
	
	1 350,86

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	
	2,55192
	
	
	529,35
	
	1 350,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,010976
	
	
	
	
	5,49

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,005488
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,36

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,005488
	
	
	470,10
	
	2,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,005488
	477,92
	1,35
	645,19
	
	3,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,005488
	
	
	529,35
	
	2,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,62

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,05488
	56,11
	1,5
	84,17
	
	4,62

	Н
	14.3.01.03
	Грунтовка
	т
	0,0103
	
	0,0056526
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 364,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 356,35

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	1 369,91

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	664,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 194,22
	 
	3 399,39

	2.1
	ФСБЦ-14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	5,6526
	1
	5,6526
	65,84
	1,31
	86,25
	 
	487,54

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(0,0056526)*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	487,54

	3
	ГЭСН15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,5488
	1
	0,5488
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54,88 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,98192
	
	
	
	
	3 131,12

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	10,9
	
	5,98192
	
	
	523,43
	
	3 131,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,021952
	
	
	
	
	11,30

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,005488
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,36

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,005488
	
	
	470,10
	
	2,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,016464
	477,92
	1,35
	645,19
	
	10,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,016464
	
	
	529,35
	
	8,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 060,17

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	4,4
	
	2,41472
	531,44
	1,6
	850,30
	
	2 053,24

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,15
	
	0,08232
	56,11
	1,5
	84,17
	
	6,93

	Уд
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,029
	
	0,0159152
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	564,88

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 213,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 142,42

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	3 173,84

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 539,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 088,92
	 
	9 927,20

	3.1
	Прайс-лист
	Шпаклевка полимерная, финишная
	кг
	65,856
	1
	65,856
	 
	 
	96,50
	 
	6 355,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,2*54,88

	 
	
	Цена=579/5/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 355,10

	4
	ГЭСН15-06-001-01
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2
	0,5488
	1
	0,5488
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54,88 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,62864
	
	
	
	
	8 112,61

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	30,3
	
	16,62864
	
	
	487,87
	
	8 112,61

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,010976
	
	
	
	
	5,49

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,005488
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,36

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,005488
	
	
	470,10
	
	2,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,005488
	477,92
	1,35
	645,19
	
	3,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,005488
	
	
	529,35
	
	2,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 022,66

	 
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,0071
	
	0,0038965
	56 758,82
	0,98
	55 623,64
	
	216,74

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,005488
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,29

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,131712
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	528,45

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,005488
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,46

	 
	14.1.03.01-0001
	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2
	т
	0,002
	
	0,0010976
	92 992,31
	1,42
	132 049,08
	
	144,94

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0067
	
	0,003677
	25 237,94
	1,42
	35 837,87
	
	131,78

	Н
	01.6.02.01
	Обои
	100 м2
	1,13
	
	0,620144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 144,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 118,10

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	8 199,28

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 977,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 851,69
	 
	21 321,81

	4.1
	ФСБЦ-01.6.02.01-0017
	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску
	м2
	62,0144
	1
	62,0144
	51,79
	1,28
	66,29
	 
	4 110,93

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(0,620144)*100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 110,93

	5
	ГЭСН15-04-005-01
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,5488
	1
	0,5488
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54,88 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,57344
	
	
	
	
	3 739,76

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	13,8
	
	7,57344
	
	
	493,80
	
	3 739,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,049392
	
	
	
	
	25,82

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,005488
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,36

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,005488
	
	
	470,10
	
	2,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,043904
	477,92
	1,35
	645,19
	
	28,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,043904
	
	
	529,35
	
	23,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	242,95

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,3
	
	0,16464
	531,44
	1,6
	850,30
	
	139,99

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,05488
	56,11
	1,5
	84,17
	
	4,62

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,005
	
	0,002744
	25 237,94
	1,42
	35 837,87
	
	98,34

	Н
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,052
	
	0,0285376
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 037,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 765,58

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	3 803,24

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 845,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 648,67
	 
	9 685,59

	5.1
	ФСБЦ-14.3.02.01-0381
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,0285376
	1
	0,0285376
	64 105,10
	1,76
	112 824,98
	 
	3 219,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 219,75

	 
	
	Итоги по разделу 2 Отделочные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	33 933,64

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	16 334,35

	 
	
	               Эксплуатация машин
	47,47

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	48,10

	 
	
	               Материалы
	17 503,72

	 
	
	     Строительные работы
	58 507,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	16 334,35

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	47,47

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	48,10

	 
	
	               материалы
	17 503,72

	 
	
	               накладные расходы
	16 546,27

	 
	
	               сметная прибыль
	8 027,40

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	16 382,45

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	16 546,27

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	8 027,40

	 
	
	  Итого по разделу 2 Отделочные работы
	58 507,31

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	32,73592
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,093296
	
	 

	Раздел 3. Очистка помещения от строительного мусора

	6
	ГЭСНр69-01-009-01
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,0001646
	1
	0,0001646
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,016464) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0309448
	
	
	
	
	12,33

	 
	1-100-11
	Средний разряд работы 1,1
	чел.-ч
	188
	
	0,0309448
	
	
	398,60
	
	12,33

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	100
	
	0,01646
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,33

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	11,47

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	5,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177 582,02
	 
	29,23

	7
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0,01646
	1
	0,01646
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0169538
	
	
	
	
	6,70

	 
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1,03
	
	0,0169538
	
	
	395,04
	
	6,70

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,03

	 
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	
	0,003292
	1 828,55
	1,5
	2 742,83
	
	9,03

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,70

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	6,23

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	2,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 513,37
	 
	24,91

	 
	
	Итоги по разделу 3 Очистка помещения от строительного мусора :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	28,06

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	19,03

	 
	
	               Материалы
	9,03

	 
	
	     Строительные работы
	54,14

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	19,03

	 
	
	               материалы
	9,03

	 
	
	               накладные расходы
	17,70

	 
	
	               сметная прибыль
	8,38

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	19,03

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	17,70

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	8,38

	 
	
	  Итого по разделу 3 Очистка помещения от строительного мусора
	54,14

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	0,0478986
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	36 419,30

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	18 810,98

	 
	
	               Эксплуатация машин
	47,47

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	48,10

	 
	
	               Материалы
	17 512,75

	 
	
	     Строительные работы
	64 361,39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	18 810,98

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	47,47

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	48,10

	 
	
	               материалы
	17 512,75

	 
	
	               накладные расходы
	18 800,39

	 
	
	               сметная прибыль
	9 141,70

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



