                                                                                                             Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (техническое задание)  

на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по объекту «Блочно-модульная котельная теплопроизводительностью 6,0 МВт» в городе Югорске (перенос)»
Существующее месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, городской округ город Югорск улица Попова, 29 литера 33’ (Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено существующее здание котельной 86:22:0002002:63)

Проектируемое местоположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, городской округ город Югорск улица Студенческая, 35  (Кадастровый номер земельного участка, на котором предполагается размещение здания котельной 86:22:0009001:264)
Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ: 

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 25.11.2024.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 10.01.2025.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:  прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту, затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, согласование проектных решений в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением, затраты на проведение государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий, налоги и сборы НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями технического задания, действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 761 ГК РФ Исполнитель по договору подряда о выполнении проектных работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе технической документации. 
При обнаружении недостатков в технической документации Исполнитель по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить заказчику причиненные убытки.
Требования, связанные с недостатками проектной документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение пяти лет с даты приемки Заказчиком результата работ (акта сдачи - приемки  технической документации), а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Перечень  функциональных технических и качественных характеристик объекта указаны в задании на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по объекту «Блочно-модульная котельная теплопроизводительностью 6,0 МВт» в городе Югорске (перенос)»
Задание
на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту «Блочно-модульная котельная теплопроизводительностью 6,0 МВт» 

в городе Югорске (перенос)»

	1. Общие данные

	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.1. Основание для проектирования
	Муниципальная программа города Югорска 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности», утвержденная постановлением администрации города Югорска №3006 от 31.10.2018

	1.2. Источник финансирования
	Местный бюджет 

	1.3. Вид строительства
	новое строительство

	1.4. Стадийность проектирования
	· Обследование и обмерные работы 

· Инженерные изыскания; 

· Проектная документация;

· Государственная экспертиза проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий;

· Рабочая документация.

	1.5. Функциональное назначение и проектная мощность
	Функциональное назначение котельной - отопительная, генерирующая тепловую энергию для коммунально-бытового теплоснабжения объектов капитального строительства. 

Котельная автоматизированная отдельно-стоящая газовая в блочно-модульном исполнении полной заводской готовности. 

Помещение котельной имеет размеры 24,8х3,22 h=2,73 6,23х6,35 h=3,60 по наружному обмеру. 

Два водогрейных котла КВ-ГМ-3,0 мощностью 3 МВт. Установленная мощность котельной 6 МВт.

Вид топлива - основной природный газ давление газа 0,3 Мпа, аварийное – дизельное топливо.

Схема теплоснабжения 4-х трубная (Т1,Т2, Т3, Т4) - закрытая.

Схема присоединения потребителей к тепловым сетям - зависимая.

Схема присоединения котельной к системе теплоснабжения – независима (с теплообменниками).

Параметры теплоносителя:

Теплоноситель - вода

Температурный график котлового контура котельной- 105/800С

Температурный график тепловой сети котельной 95/700С

Температура горячей воды на выходе из котельной 700С

Давление в подающем трубопроводе тепловой сети не ниже 0,5Мпа

Давление в обратном трубопроводе тепловой сети не ниже 0,3Мпа

Давление в подающем трубопроводе горячего водоснабжения не ниже 0,5МПа

Режим работы котельной:

- система теплоснабжения – круглосуточный, сезонный (273 суток).

- система горячего водоснабжения – круглосуточный, круглогодичный (365 дней).

	1.6. Сведения об участке строительства
	Существующее месторасположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, городской округ город Югорск улица Попова, 29 литера 33ꞌ
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено существующее здание котельной 86:22:0002002:63

Проектируемое местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, городской округ город Югорск улица Студенческая, 35 

Кадастровый номер земельного участка, на котором предполагается размещение здания котельной 86:22:0009001:264

Климатический район-1

Подрайон - IД

Ветровой -II

Снеговой район - V
Зона влажности - нормальная

Глубина промерзания грунтов- (2.4м-2.88м)

	1.7. Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав
	Не требуется

	1.8. Уровень ответственности здания 
	Для здания котельной принят II уровень ответственности.

Степень огнестойкости модульного здания - IV согласно Федерального закона РФ от 22.07.2008 N123-ФЗ, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Класс конструктивный пожарной опасности – СО, С1

Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1.

Котельная по надежности электроснабжения и отпуска тепла потребителю относится к II категории согласно ПУЭ и СНиП II-35-76.

Класс взрывоопасности помещения по ПУЭ - Г.

	1.9. Исходные данные для проектирования
	1.9.1. Технические условия (техническая возможность) МУП «Югорскэнергогаз» от 12.03.2024 №08/942.

1.9.2. Письмо АО «Газпром газораспределение Север» №ГХЗ-И/103/24 от 22.03.2024 

1.9.3. Технические условия на организацию коммерческого узла учета тепловой энергии МУП «Югорскэнергогаз» от 12.03.2024 №08/943.

1.9.4. Отчет по химическому составу питьевой воды на ВОС 800 м3/сут (Югорск-2) январь-декабрь 2023 года.

1.9.5. Отчет по химическому составу питьевой воды на ВОС 15000 м3/сут январь-декабрь 2023 года.

1.9.6. Выписка из штатного расписания  МУП «Югорскэнергогаз» по состоянию на 20.02.2024.

1.9.7. Данные о месторасположении полигона по утилизации бытовых и промышленных отходов.

1.9.8. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 04.09.2020.

1.9.9. Технический паспорт на здание техническое перевооружение котельной №12 от 18.08.2009г.

1.9.10. Рабочая документация в электронном виде шифр 01-04-2008 в формате PDF.

	2. Основные требования

	2.1. Требования к выполнению инженерных изысканий
	2.1.1. Виды инженерных изысканий подлежащих выполнению:

· Инженерно-геологические изыскания;

· Инженерно-геодезические изыскания;

· Инженерно-экологические изыскания;

· Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

2.1.2. К полевым работам приступить после согласования Программы изысканий Муниципальным заказчиком.

2.1.3. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство котельной, степень изученности указанных условий. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов. В составе программы разработать календарный график выполнения работ, в котором предусмотреть этапы согласования с Муниципальным заказчиком промежуточных результатов изысканий.

2.1.4. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СНиП 11-02-96, а также СП 11-104-97, СП 11-105-97, ч.1-4, СП 11-103-97, СП 11-102-97, СП 11-109-98.

2.1.5. К проектированию приступить после сдачи Муниципальному заказчику отчета по выполненным инженерным изысканиям. 

2.1.6. Отчет о выполненных инженерных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и графической формах и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство котельной, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории, о результатах оценки влияния строительства такого объекта на другие объекты капитального строительства.

2.1.7. Все материалы инженерных изысканий выдать в объеме согласно разделу 3.9 п.3.9.3 и п.3.9.4  настоящего задания на проектирование.

	2.2. Требования к составу работ и содержанию проектной документации
	2.2.1. Проектную документацию разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87:

а) раздел 1 «Пояснительная записка»;

б) раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;

в) раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения»;

г) раздел 4 «Конструктивные решения»;

д) раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»;

е) раздел 6 «Технологические решения»;

ж) раздел 7 «Проект организации строительства», содержащий в том числе проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;

з) раздел 8 «Мероприятия по охране окружающей среды»;

и) раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

к) раздел 10 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»;

м) раздел 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства». 

н) раздел 13 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации".

2.2.2. Разработать рабочую документацию в составе:

· Конструкции железобетонные – КЖ

· Тепломеханическая часть – ТМ

· Узел коммерческого учета тепла – УТ

· Отопление и вентиляция – ОВ

· Водопровод и канализация – ВК

· Молниезащита и заземление – ЭГ

· Охранно-пожарная сигнализация – ОПС

· Генеральный план – ГП

· Наружный водопровод и канализация – НВК

· Электроснабжение наружное – ЭС

· Наружные сети связи – НСС

· Наружные газопроводы - ГСН

	2.3. Схема планировочной организации земельного участка
	Проектными решениями предусмотреть: 

· Эффективное использование участка 

· Увязку с окружающей застройкой

· Компенсационное благоустройство и озеленение

· Организацию рельефа с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза

· Поверхностный водоотвод ливневых, талых, и поверхностных вод по уклону планируемого рельефа участка (лотки с решетками и сброс в дренажные колодцы).

· Металлическое ограждение территории по периметру участка с устройством ворот и калиток

· Устройство подъездов для пожарной техники

· Привязку с изменениями существующей блочно-модульной котельной для нужд МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта» г.Югорск, ул. Студенческая, 35.

· Демонтаж/монтаж блочно-модульной котельной и перевозку на территорию МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта» г.Югорск, ул. Студенческая, 35.

	2.4. Архитектурные решения
	2.4.1 Проектными решениями предусмотреть демонтаж/монтаж блочно-модульной котельной для нужд МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта» и ее привязку с изменениями. 

2.4.2. Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком.

2.4.3. Паспорт фасада здания разработать в 2-х вариантах с учётом градостроительных требований и согласовать его с Муниципальным заказчиком.

	2.5. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций
	2.5.1. Здание котельной – отдельно-стоящее блочно-модульного типа. Каркас металлический. Ограждающие конструкции - «сэндвич-панели» толщиной 100 мм, кровельные – 120 мм.

2.5.2. Дымовая труба фермового типа - «труба в трубе» вертикальный газоход диаметром 608х4 внутри несущей трубы диаметром 1420х12 Высота трубы 19 м. пространственная решетка с закрепленными к ней индивидуальными теплоизолированными газоходами от каждого котла. 

2.5.3. Устройство монолитного ж/б фундамента с наружной гидроизоляцией.

2.5.3. Здание дизельной электростанции предусмотреть отдельно-стоящее блочно-модульного типа. 

2.5.4. Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком.

	2.6. Технологические решения и оборудование
	Проектными решениями предусмотреть демонтаж/монтаж блочно-модульной котельной для нужд МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта» и ее привязку с изменениями, в том 

числе:

2.6.1. Стальные водогрейные котлы - 2 котла мощностью по 3,0 МВт КВ-ГМ-3,0.

2.6.2. Для нагрева воды на отопление установку двух пластинчатых теплообменников мощностью 3255 кВт каждый (1 работа, 1 резерв).

2.6.3. Для приготовления воды на ГВС воды на отопление установку двух пластинчатых теплообменников мощностью 870 кВт каждый (1 работа, 1 резерв).

2.6.4. Установку промывочного компрессора для дополнительной отчистки теплообменных аппаратов, на подающую и обратную линию большого круга.

2.6.5. Установку насосов греющего теплоносителя в системе отопления 80/140-4/2 производительностью 93 м3/час при напоре 10 м каждый (1 работа, 1 резерв). 

2.6.6. Установку насосов в системе отопления 100/160-18,5/2 производительностью 110 м3/час при напоре 29,6 м каждый (1 работа, 1 резерв). 

2.6.7. Установку насосов греющего теплоносителя через теплообменник ГВС 40/10 3~PN6/10 производительностью 6,9 м3/час при напоре 7,5 м каждый (1 работа, 1 резерв).

2.6.8. Установку насосов для рециркуляции ГВС 40/7 3~PN6/10 производ-ностью 5 м3/час при напоре 5,5 м.

2.6.9. Установку насосной станции с частотным преобразователем COR-2 MHIE 803-2G/VR-EB-R-WMS для повышения давления в системе ГВС производительностью 15 м3/час при напоре 20 м. 

2.6.10. Установку емкости (бак подпиточный ATV-3000), объемом 3000 л для создания в котельной запаса подготовленной подпиточной воды. Подпитку от бака осуществить путем установки 2-х насосов с частотным преобразователем (1 работа, 1 резерв) MVIE 403-2G/PN16 расход 2 м3/час при напоре 34,5 м каждый. Бак пополняется автоматически.

2.6.11. Водоподготовительную установку подпиточной воды.

2.6.12. Установку горелки газодизельной двухступенчатой HP93A MGPRS.Ru.A150.

2.6.13. Узлы учёта отпущенной тепловой энергии теплоносителя, потребленной холодной воды.

2.6.14. Автоматическое регулирование отпуска тепла на отопление по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха.

2.6.15. Бак мембранный расширительный.

2.6.16. Комплекс пропорционального дозирования.

2.6.17. Ультразвуковой противонакипной аппарат.

2.6.18. На газопроводах к котлам установить счетчики учета расхода газа.

2.6.19. Узел учёта газа.

2.6.20. Запасные части и материалы для монтажа блочно-модульной котельной учесть новые и неиспользованные ранее.

2.6.21. При разработке предусмотреть применение современных высокотехнологичных строительных материалов и оборудования. В целях экономии бюджетных средств и реализации государственной политики по импортозамещению, для объектов, проектируемых за счёт бюджетных средств, обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования производимых в РФ.

2.6.22. Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя.

2.6.23. Перечень инженерного и технологического оборудования  должен соответствовать Федеральному закон от 05.04. 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки.

2.6.24. Карточку основных решений (материалов и оборудования) на стадии проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком.

2.6.25. Предоставить на согласование Муниципальному заказчику технологические схемы котельной, однолинейные принципиальные электрические схемы котельной, схемы КИПиА.

2.6.26. Проектными решениями предусмотреть вывод в диспетчерскую службу МУП «Югорскэнергогаз» все параметры работы оборудования котельной для обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации в программном комплексе Supervisory Control And Data Acquisition.

	2.7. Инженерные системы здания
	2.7.1. Предусмотреть:

а) расходную ёмкость для аварийного топлива объемом 1 куб.м оборудованную дыхательным клапаном с огнепреградителем;

б) установку счётчиков дизельного топлива на подающий топливо провод (для технологического учёта);

в) отопление котельной с помощью воздушно-отопительных агрегатов, подключенных к внутреннему котловому контуру;

г) автоматическое поддержание температуры в котельной в зависимости от заданной температуры в помещении;

д) приточные вентиляционные установки для нагрева приточного воздуха (количество определить проектными решениями);

е) общеобменную естественную вентиляцию с жалюзийными решётками, установленную за котлами;

ж) установку крышных вентиляторов (количество определить проектными решениями).

	2.8. Наружные инженерные сети
	Проектными решениями предусмотреть:

2.8.1. Установку наружного освещения территории котельной. Светильники принять уличные светодиодные. Произвести расчет нагрузок и разработать план расположения энергопринимающих устройств с указанием на нем предполагаемой точки присоединения к сетям электроснабжения. Получить письменное согласование раздела проектной документации от сетевой организации о соответствии его техническим условиям.

Подключение к сетям электроснабжения выполнить в соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям АО «ЮРЭСК». 

2.8.2 Вынос (демонтаж, перекладку, сохранность) существующих инженерных коммуникаций из под пятна застройки проектируемой котельной. Обосновать затраты на перенос сооружений и инженерных коммуникаций.

2.8.3. Заземление и молниезащиту.

2.8.5. Резервное электропитание от автоматизированной дизельной электростанции.

2.8.6. Теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение котельной в соответствии с Техническими условиями (технической возможностью) от 12.02.2024 №08/942 МУП «Югорскэнергогаз».

2.8.7. Комплексные испытания блочно-модульной котельной после монтажа.

2.8.8. Сети связи в соответствии с Техническими условиями (технической возможностью) присоединения.

2.8.9. Сети газоснабжения в соответствии с Техническими условиями (технической возможностью) присоединения АО «Газпром газораспределение Север» №ГХЗ-И/103/24 от 22.03.2024;

	2.9. Энергоэффективность
	Разработать мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с существующими нормативно-правовыми документами, ТУ МУП «Югорскэнергогаз» №08/727 от 26.02.2024

	2.10. Охрана окружающей среды
	2.10.1. Разработать мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с существующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими экологическую безопасность района расположения проектируемого объекта и в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  

- Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятия, сооружений и иных объектов».

2.10.2. Произвести расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосфере на период эксплуатации котельной и оценить возможные негативные воздействия на окружающую среду.

2.10.3. Заключить договор с Ханты-Мансийским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на оказание услуг по предоставлению информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнений, а именно фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и долгопериодные средние концентрации загрязняющих веществ: диоксид серы, оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, взвешенные частицы, сероводород.

	2.11. Требования о выполнении противопожарных мероприятий
	Разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

- СП 4.13130.2013 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

-СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

-СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»

-СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

	2.12. Требования к составу сметной документации
	2.12.1. Разработать сметную документацию ресурсно-индексным методом определения сметной стоимости строительства с одновременным использованием информации о текущих ценах строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве. Сметные расчеты разработать на основании проектной и (или) иной технической документации, ведомостей объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства. При использовании обосновывающих документов из открытых источников, прайс-листы должны быть подписаны уполномоченным лицом Муниципального заказчика. 

2.12.2. Учесть и обосновать затраты на погрузку и вывоз строительного мусора. 

2.12.3. Учесть непредвиденные затраты 2% в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 г. №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» п.179 и утилизацию строительного мусора по расчету стоимости на оказание услуг захоронения отходов, не относящихся к ТКО для юридических лиц, предпринимателей МУП "Югорскэнергогаз".

2.12.4. Учесть затраты на проведение пусконаладочных работ.

2.12.5. Предусмотреть включение затрат на осуществление авторского надзора в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 г. №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» п.171, п.173, п.174 

2.12.6. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъектурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020г. (ред. приказа Минстроя России от 7 июля 2022 года №577/пр) и подписать Муниципальным заказчиком.

2.12.7. При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета»).

2.12.8. Размер заготовительно-складских расходов определить в процентах от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат.

2.12.9. Разработать пояснительную записку к сметной документации с информацией о применении сметных нормативов принятых для составления сметной документации, а так же информацию по всем включенным затратам в сводный сметный расчет.

	2.13. Предельная стоимость строительства
	Определить стоимость строительства объекта с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии – с учетом  документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов аналогичных по назначению, проектной мощности.

	2.14. Требования о выполнении мероприятий по обеспечению объекта (инфраструктуры объекта) беспрепятственным доступом для инвалидов (маломобильных групп населения)
	Не требуется

	2.15. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (воздушного, железнодорожного, внутреннего водного и автомобильного транспорта)
	Не требуется

	3. Дополнительные требования

	3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений
	Не требуется

	3.2. Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах
	3.2.1. Разработать раздел «Специальные вспомогательные сооружения и устройства для строительства в стесненных условиях».

3.2.2. Разработать раздел «Обеспечение видеонаблюдения за ходом строительства объекта» (при условии обеспечения технической возможности передачи данных по технологии 4G, LTE).

3.2.3. Разработать «Декларацию промышленной безопасности»

	3.3. Необходимость выполнения научно-исследовательских работ
	Не требуется

	3.4. Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений
	Выполнить обследование в объёме, необходимом для разработки проектной документации.

	3.5. Необходимость выполнения обмерных работ
	Выполнить обследование в объёме, необходимом для разработки проектной документации.

	3.6. Необходимость обследования существующих зелёных насаждений
	Выполнить обследование в объёме, необходимом для разработки проектной документации.

	3.7. Выполнение демонстрационных материалов
	Не требуется

	3.8. Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Разработать мероприятия в соответствии с исходными данными (техническими условиями) для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Департамента региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

	3.9. Требования к оформлению и сдаче проектной документации
	Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию:

3.9.1. Проектная документация - на бумажном носителе (4 экземпляра) и на электронном носителе в формате ПО MapInfo Professional (9,5), dwg, PDF передать Муниципальному заказчику на USB-флеш-накопителе или 1 CD-диск;

3.9.2. Рабочая документация - на бумажном носителе (4 экземпляра) и на электронном носителе в формате ПО MapInfo Professional (9,5), dwg, PDF передать Муниципальному заказчику на USB-флеш-накопителе или 1 CD-диск;

3.9.3. Программа инженерных изысканий - на бумажном носителе (2 экземпляра);

3.9.4. Отчет по выполненным инженерным изысканиям - на бумажном носителе (4 экземпляра);

3.9.5. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на строительство объекта в электронном виде (1 экземпляр);

Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 

«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

	3.10. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз
	Проектная организация по поручению Муниципального заказчика, предоставляет проектную документацию в АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» в полном объеме для проведения государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий, ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Проектная организация самостоятельно ведет работу по снятию замечаний экспертного органа. Информация о ходе рассмотрения и согласования представляется проектной организацией муниципальному заказчику с приложением писем экспертного органа. Затраты на проведение государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства несёт проектная организация. В случае получения отрицательного заключения от АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве», затраты по повторной экспертизе несет проектная организация.

	3.11. Необходимость проведения авторского надзора
	В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». Авторский надзор выполняется проектной организацией, разработчиком документации по отдельному договору.

	3.12. Особые условия*
	В проекте организации строительства на стадии «Подготовительные работы» предусмотреть установку web-камер для наблюдения за состоянием строительства. 

	3.13. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ
	Согласование проектных решений производится проектной организацией в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением.

	3.14. Требования  к сдаче проектной  документации, сформированной в форме электронного документа
	Предусмотреть разработку электронной версии проектной документации в соответствии с требованиями  приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр

	3.15. Требования о применении технологий информационного моделирования
	Проектные решения разработать в трехмерной информационной модели объекта в объеме, закрепленном соответствующей XML-схемой в соответствии с:

- ГОСТ Р 10.0.03-2019 «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и формат»;

- ГОСТ Р 57563-2017 «Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений»;

- ГОСТ Р 57311-2016 «Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуатационной документации объектов завершенного строительства»;

- ГОСТ Р 10.0.06-2019/ИСО 12006-3:2007 «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Строительство зданий. Структура информации об объектах строительства. Часть 3. Основы обмена объектно-ориентированной информацией»;

- СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»;

- СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями, объектов и моделями, используемыми в программных комплексах»;

- СП 404.1325800.2018 «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применение технологии информационного моделирования». Информационная модель (ИМ) объекта по всем уровням должна содержать совокупность взаимосвязанных инженерно-технических и инженерно-технологических данных об объекте реконструкции, представленных в цифровом объектно-пространственном виде, обеспечивающих полноту сведений, предусмотренных действующими нормами, внутренними Регламентами и в объеме, достаточном для реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию. Информационная модель объекта может быть выполнена в системе автоматизированного проектирования, поддерживающих технологии «открытых систем» и обеспечивающих достаточный функционал информационного моделирования, для выполнения всех требований, установленных действующими нормами. Моделирование всех объектов должно производиться в соответствие с их истинными размерами в масштабе 1:1 в метрической системе измерений (мм, м2, м3). Не допускается неточное построение элементов Информационной Модели, с последующим округлением размерных значений. Точность размеров не менее 0,000 знаков. Модель должна обеспечивать гибкость внесения изменений. Все элементы информационной Модели должны быть строго классифицированы по категориям и типам. 

Объектно-пространственное отображение Информационной модели не должно содержать неклассифицированные элементы. 

Все элементы и объекты информационной модели должны иметь реальные размеры, соответствующие требованиям к геометрической детализации элементов ЦИМ. Элементы модели должны содержать атрибутивную информацию по материалам, техническим  и технологическим характеристикам, производителям, маркировкам и артикулам и объеме требований к атрибутивному составу элементов ИМ в соответствии с действующими нормами. 

Структура ИМ должна иметь разбивку (группировку) на функциональные части. 

В структуре ИМ наименования разделов проекта и инженерных систем должны соответствовать наименованиям и обозначениям в ПД. 

Информационная модель (в проприетарном формате) должна обеспечивать:

- автоматизированное обновление графических частей проектной/рабочей документации, при внесении изменений в Информационную Модель.

- получению из ИМ объемов, достаточных для формирования проектно-сметной документации, рабочей документации реконструкции, вводу объекта в эксплуатацию и последующую эксплуатацию.

- обеспечение полного комплекса работ (в т.ч. необходимых изысканий), предусмотренного заданием на проектирование, заданием на разработку ИМ и выгрузку из нее проектной рабочей документации в пределах установленной цены. Обязательное требование к документации, выпущенной в чертежном виде, – полное соответствии ИМ, являющейся единственным источником актуализированной и достоверной информации. Все разделы, выгруженные из ИМ, должны соответствовать ГОСТ Р 21. 101-2020.  

Все сформированные из модели ортогональные виды должны корректно отображать спроектированные объект. Технические решения разрабатываемых разделов в рамках проекта должны быть пространственно-скоординированы и согласованы между собой, а также проверены с использованием специализированных программных инструментов (комплексов) перед передачей Муниципальному заказчику.
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