Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на выполнение работ по ремонту помещения №413 в здании администрации города Югорска

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. 40 лет Победы,11 .
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: по  15.08.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 20.09.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок и время производства работ с Муниципальным заказчиком.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Декоративная штукатурка
	Декоративная штукатурка для внешней и внутренней отделки поверхности из бетона. 
Характеристики:
Основа смеси - цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, армирующие микроволокна ;
Температура эксплуатации от -50 до +70 °С;
Температура применения от +5 до +30 °С;
Морозостойкость - F 100

	2
	Краска фасадная
	[bookmark: _GoBack]Краска акриловая фасадная, суперстойкая, цвет белый


	3
	Сетка
	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм



Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.


     Заведующий по АХР                                                                                   Д.В. Питиримов
[bookmark: RANGE!A1]Приложение к описанию объекта закупки
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по ремонту помещения №413 в здании Администрации города Югорска
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Прокладка кабеля

	1
	ГЭСН46-03-015-01
	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4218
	
	
	
	
	184,42

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,03
	
	0,4218
	
	
	437,21
	
	184,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	184,42

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	191,80

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	108,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 083,83
	 
	485,03

	2
	ГЭСНм08-02-403-03
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,485
	
	
	
	
	714,72

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	16,5
	
	1,485
	
	
	481,29
	
	714,72

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0036
	
	
	
	
	2,08

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,02
	
	0,0018
	
	
	1 978,25
	
	3,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0018
	
	
	661,32
	
	1,19

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,0018
	
	
	640,31
	
	1,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0018
	
	
	492,32
	
	0,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,41

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,01
	
	0,0009
	4 338,27
	1,32
	5 726,52
	
	5,15

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,3
	
	0,027
	79,88
	1,45
	115,83
	
	3,13

	 
	24.3.01.01-0001
	Трубка ХВТ
	кг
	0,53
	
	0,0477
	262,11
	1,45
	380,06
	
	18,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	747,92

	2.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	14,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	716,80

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	702,46

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	365,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 336,00
	 
	1 830,24

	3
	ФСБЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,00318
	1
	0,00318
	71 505,96
	1,02
	72 936,08
	 
	231,94

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=3,18 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231,94

	4
	ГЭСН46-03-013-53
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 65 мм до 80 мм
	100 отверстий
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,4546
	
	
	
	
	1 073,18

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	40,91
	
	2,4546
	
	
	437,21
	
	1 073,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,70

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	56,34
	
	3,3804
	
	
	6,42
	
	21,70

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 094,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 073,18

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 116,11

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	633,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 402,83
	 
	2 844,17

	5
	ГЭСН46-03-013-66
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-53
	100 отверстий
	-0,06
	1
	-0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-6 / 100

	 
	
	глубиной 50 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-1,575
	
	
	
	
	-688,61

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	1,75
	15
	-1,575
	
	
	437,21
	
	-688,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-15,17

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,625
	15
	-2,3625
	
	
	6,42
	
	-15,17

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	15
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-703,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-688,61

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-716,15

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	-406,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 436,83
	 
	-1 826,21

	6
	ГЭСНм08-03-591-09
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5+1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,8288
	
	
	
	
	927,22

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	30,48
	
	1,8288
	
	
	507,01
	
	927,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003
	
	
	
	
	1,78

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,03
	
	0,0018
	
	
	1 978,25
	
	3,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0018
	
	
	661,32
	
	1,19

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,0012
	
	
	640,31
	
	0,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0012
	
	
	492,32
	
	0,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,27

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	35
	
	2,1
	5,87
	1,47
	8,63
	
	18,12

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	1,5
	
	0,09
	174,93
	1,2
	209,92
	
	18,89

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00315
	
	0,000189
	4 338,27
	1,32
	5 726,52
	
	1,08

	 
	20.2.02.01-0019
	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,102
	
	0,00612
	3 658,94
	1,08
	3 951,66
	
	24,18

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	995,60

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	18,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	929,00

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	910,42

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	473,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 972,50
	 
	2 398,35

	7
	ФСБЦ-20.4.03.06-1037
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP44
	шт
	5
	1
	5
	132,07
	1,12
	147,92
	 
	739,60

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	739,60

	8
	Прайс-лист
	Рамка для розеток и выключателей, 5 постов, белая
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	272,50
	 
	272,50

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=327,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	272,50

	9
	ФСБЦ-20.4.03.03-1028
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, компьютерная, RJ45 категории 5e, цвет белый, IP20
	шт
	1
	1
	1
	272,59
	1,12
	305,30
	 
	305,30

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	305,30

	10
	ФСБЦ-20.4.03.02-0011
	Рамки из термопласта, 1 пост
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	4 406,17
	1,45
	6 388,95
	 
	63,89

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,89

	11
	ФСБЦ-20.5.02.11-0001
	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки
	1000 шт
	0,006
	1
	0,006
	7 782,25
	1,12
	8 716,12
	 
	52,30

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=6 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,30

	12
	ГЭСН46-03-017-06
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью свыше 0,1 до 0,2 м2
	м3
	0,0096
	1
	0,0096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6*0,04*0,04

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,58368
	
	
	
	
	242,32

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	60,8
	
	0,58368
	
	
	415,16
	
	242,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00384
	
	
	
	
	1,89

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,23
	
	0,002208
	6,62
	1,55
	10,26
	
	0,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,4
	
	0,00384
	
	
	640,31
	
	2,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,00384
	
	
	492,32
	
	1,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,74

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0137
	
	0,0001315
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,01

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0059
	
	0,0000566
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	
	4,81

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,0049
	
	0,000047
	5 275,05
	1,51
	7 965,33
	
	0,37

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0095
	
	0,0000912
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	6,26

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,208
	
	0,0019968
	16 496,03
	1,11
	18 310,59
	
	36,56

	 
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	0,18
	
	0,001728
	5 764,42
	1,78
	10 260,67
	
	17,73

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	1,04
	
	0,009984
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	312,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	244,21

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	253,98

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	144,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 009,38
	 
	710,49

	13
	ФСБЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	0,009984
	1
	0,009984
	4 693,99
	2,38
	11 171,70
	 
	111,54

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,54

	 
	
	Итоги по разделу 1 Прокладка кабеля :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 441,37

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 453,25

	 
	
	               Эксплуатация машин
	11,52

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5,75

	 
	
	               Материалы
	1 970,85

	 
	
	     Строительные работы
	2 325,02

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	811,31

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2,48

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1,89

	 
	
	               материалы
	183,81

	 
	
	               накладные расходы
	845,74

	 
	
	               сметная прибыль
	479,79

	 
	
	     Монтажные работы
	5 894,12

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 641,94

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	9,04

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	3,86

	 
	
	               материалы
	1 787,04

	 
	
	               накладные расходы
	1 612,88

	 
	
	               сметная прибыль
	839,36

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 459,00

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 458,62

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 319,15

	 
	
	  Итого по разделу 1 Прокладка кабеля
	8 219,14

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	5,19888
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,01044
	
	 

	Раздел 2. Ремонт стен

	14
	ГЭСНр61-01-002-07
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,084
	1
	0,084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3,5*12*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,0344
	
	
	
	
	8 636,67

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	226,6
	
	19,0344
	
	
	453,74
	
	8 636,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	67,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,14028
	
	
	
	
	65,96

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.час
	1
	
	0,084
	
	
	757,93
	
	63,67

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1
	
	0,084
	
	
	492,32
	
	41,35

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,67
	
	0,05628
	37,32
	1,73
	64,56
	
	3,63

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,67
	
	0,05628
	
	
	437,21
	
	24,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 380,73

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	
	0,0294
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,53

	 
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2,2
	
	0,1848
	3 392,36
	2,2
	7 463,19
	
	1 379,20

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,38
	
	0,28392
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 150,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 702,63

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	7 832,37

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	3 829,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	259 668,93
	 
	21 812,19

	15
	ГЭСНр61-04-006-01
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию
	100 м2
	0,084
	1
	0,084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8,4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,77492
	
	
	
	
	815,13

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	21,13
	
	1,77492
	
	
	459,25
	
	815,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00504
	
	
	
	
	2,48

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,06
	
	0,00504
	
	
	640,31
	
	3,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,00504
	
	
	492,32
	
	2,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	326,02

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	20,6
	
	1,7304
	65,33
	1,45
	94,73
	
	163,92

	 
	14.3.01.01-0001
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	кг
	10,3
	
	0,8652
	144,12
	1,3
	187,36
	
	162,10

	Н
	01.8.01.06
	Сетки стеклянные
	м2
	111,1
	
	9,3324
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 146,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	817,61

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	735,85

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	359,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 695,95
	 
	2 242,46

	16
	ФСБЦ-01.8.01.06-0001
	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2
	м2
	9,3324
	1
	9,3324
	49,36
	0,93
	45,90
	 
	428,36

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	428,36

	17
	ГЭСН15-02-005-01
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких
	100 м2
	0,084
	1
	0,084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8,4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,012
	
	
	
	
	6 090,20

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	143
	
	12,012
	
	
	507,01
	
	6 090,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,92

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.час
	5,5
	
	0,462
	
	
	13,70
	
	6,33

	 
	91.07.07-011
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.час
	2,4
	
	0,2016
	
	
	17,80
	
	3,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 527,75

	 
	01.3.03.06-0003
	Кислота соляная техническая
	кг
	35
	
	2,94
	
	
	48,71
	
	143,21

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,22
	
	0,10248
	
	
	52,14
	
	5,34

	 
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2,2
	
	0,1848
	
	
	7 463,19
	
	1 379,20

	Н
	13.1.01.01
	Раствор декоративный
	м3
	0,7
	
	0,0588
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 627,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 090,20

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	6 151,10

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 984,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	199 561,55
	 
	16 763,17

	18
	ФСБЦ-14.5.08.04-1002
применительно
	Декоративная штукатурка Церезит СТ60,камешковая 1,5 мм// Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности из бетона, кирпича и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,5 мм, расход 1,5-2,0 кг/м2, цвет белый
	т
	0,02436
	1
	0,02436
	95 607,32
	1,5
	143 410,98
	 
	3 493,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=24,36/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 493,49

	19
	ГЭСНр62-02-006-01
	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов
	100 м2
	1,3076
	1
	1,3076
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=130,76 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	32,807684
	
	
	
	
	14 705,39

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	25,09
	
	32,807684
	
	
	448,23
	
	14 705,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,06538
	
	
	
	
	32,19

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,1
	
	0,13076
	6,62
	1,55
	10,26
	
	1,34

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,05
	
	0,06538
	
	
	640,31
	
	41,86

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,06538
	
	
	492,32
	
	32,19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 970,70

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	1,8
	
	2,35368
	2 507,62
	1,47
	3 686,20
	
	8 676,14

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,013076
	56,11
	1,5
	84,17
	
	1,10

	 
	01.8.01.07-0001
	Стекло жидкое калийное
	т
	0,023
	
	0,0300748
	40 136,10
	1,9
	76 258,59
	
	2 293,46

	Н
	14.3.02.05
	Краски силикатные
	т
	0,028
	
	0,0366128
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 751,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 737,58

	 
	Пр/812-096.0-3
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	13 411,20

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	6 779,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 134,57
	 
	45 941,97

	20
	Прайс-лист
	Краска акриловая фасадная Лакра, 14 кг, суперстойкая
	шт
	2,8021429
	1
	2,8021429
	 
	 
	2 531,67
	 
	7 094,10

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=39,23/14

	 
	
	Цена=3038,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 094,10

	 
	
	Итоги по разделу 2 Ремонт стен :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	55 692,82

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	30 247,39

	 
	
	               Эксплуатация машин
	123,65

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	100,63

	 
	
	               Материалы
	25 221,15

	 
	
	     Строительные работы
	90 681,64

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	30 247,39

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	123,65

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	100,63

	 
	
	               материалы
	18 127,05

	 
	
	               накладные расходы
	28 130,52

	 
	
	               сметная прибыль
	13 952,40

	 
	
	     Монтажные работы
	7 094,10

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	7 094,10

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	30 348,02

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	28 130,52

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	13 952,40

	 
	
	  Итого по разделу 2 Ремонт стен
	97 775,74

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	65,629004
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,2107
	
	 

	Раздел 3. Очистка помещения от строительного мусора

	21
	ГЭСНр69-01-009-01
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,00315
	1
	0,00315
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,315 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5922
	
	
	
	
	219,53

	 
	1-100-11
	Средний разряд работы 1,1
	чел.-ч
	188
	
	0,5922
	
	
	370,71
	
	219,53

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	100
	
	0,315
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	219,53

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	204,16

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	96,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165 168,25
	 
	520,28

	22
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0,315
	1
	0,315
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,32445
	
	
	
	
	119,20

	 
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1,03
	
	0,32445
	
	
	367,40
	
	119,20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	172,80

	 
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	
	0,063
	
	
	2 742,83
	
	172,80

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	292,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	119,20

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	110,86

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	52,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 445,43
	 
	455,31

	 
	
	Итоги по разделу 3 Очистка помещения от строительного мусора :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	511,53

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	338,73

	 
	
	               Материалы
	172,80

	 
	
	     Строительные работы
	975,59

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	338,73

	 
	
	               материалы
	172,80

	 
	
	               накладные расходы
	315,02

	 
	
	               сметная прибыль
	149,04

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	338,73

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	315,02

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	149,04

	 
	
	  Итого по разделу 3 Очистка помещения от строительного мусора
	975,59

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	0,91665
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	60 645,72

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	33 039,37

	 
	
	               Эксплуатация машин
	135,17

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	106,38

	 
	
	               Материалы
	27 364,80

	 
	
	     Строительные работы
	93 982,25

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	31 397,43

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	126,13

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	102,52

	 
	
	               материалы
	18 483,66

	 
	
	               накладные расходы
	29 291,28

	 
	
	               сметная прибыль
	14 581,23

	 
	
	     Монтажные работы
	12 988,22

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 641,94

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	9,04

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	3,86

	 
	
	               материалы
	8 881,14

	 
	
	               накладные расходы
	1 612,88

	 
	
	               сметная прибыль
	839,36

	 
	
	     Всего
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	







