Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на  выполнение противопаводковых работ на северной территории города Югорска

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, подтопляемые территории южной части города. Конкретные места выполнения работ будут указаны Уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: 01.05.2025
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по 16.06.2025

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ.
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, в том числе требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, строительными нормами и правилами.
Гарантии качества  распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Подрядчик обязан оплатить за свой счет ущерб, нанесенный по его вине при выполнении  работ третьим лицам и (или) муниципальному имуществу. Компенсировать третьим лицам убытки, в том числе ущерб включая судебные издержки, связанные с гибелью, травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ.
Вывозить снег в специально отведенные места для складирования снега.
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение экологических требований и норм.
По откачке воды выполнить работы с использованием специализированных транспортных средств, оборудованных для транспортировки сточных вод. 
Осуществлять удаление сточных вод в соответствии с нормами законодательства. 
В случае организации сброса сточных вод в централизованные системы водоотведения заключить договор  на сточные воды с гарантирующей организацией в сфере централизованной системы водоотведения на территории города Югорска с МУП «Югорскэнергогаз» (Постановление от 13.11.2014 №5326 «Об определении гарантирующей организации»). Подрядчик должен предоставить Муниципальному заказчику документы подтверждающие объем сточных вод.
	Выполнение противопаводковых работ включают в себя:  
- уборку снега, погрузку и перевозка снега в объеме 7 976 м3 на специально отведенные места для складирования снега;
- откачку воды в местах подверженных затоплению в объеме 280,7 м3.

	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.







[bookmark: RANGE!A1]Локальный сметный расчет
на выполнение противопаводковых работ на северной территории города Югорска

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Вывоз снега

	1
	ГЭСН01-02-087-03
	Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м
	1000 м3
	7,976
	1
	7,976
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7976 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 055,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	16,7496
	
	
	
	
	12 423,35

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,1
	
	16,7496
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	27 055,96

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,1
	
	16,7496
	
	
	741,71
	
	12 423,35

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 479,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 423,35

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	11 181,02

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	5 093,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 990,21
	 
	55 753,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	44-1
применительно
	Погрузка в автотранспортное средство: заполнители искусственные легкие (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.)// Погрузка снега в автотранспортное средство
	т
	3190,4
	1
	3190,4
	 
	 
	170,33
	 
	543 420,83

	 
	
	Объем=7976*0,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	543 420,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	3190,4
	1
	3190,4
	 
	 
	239,67
	 
	764 643,17

	 
	
	Объем=7976*0,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	764 643,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Вывоз снега :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 347 543,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	27 055,96

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	12 423,35

	 
	
	               Материалы
	543 420,83

	 
	
	               Перевозка
	764 643,17

	 
	
	     Строительные работы
	1 363 817,90

	 
	
	          Строительные работы
	599 174,73

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	27 055,96

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	12 423,35

	 
	
	                    материалы
	543 420,83

	 
	
	                    накладные расходы
	11 181,02

	 
	
	                    сметная прибыль
	5 093,57

	 
	
	          Перевозка
	764 643,17

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	12 423,35

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	11 181,02

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	5 093,57

	 
	
	  Итого по разделу 1 Вывоз снега
	1 363 817,90

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	16,7496
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. Откачка воды

	4
	ГЭСН01-02-068-01
применительно
	Водоотлив: из траншей// Откачка воды в местах подверженных затоплению
	100 м3
	2,807
	1
	2,807
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=280,7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	240,8406
	
	
	
	
	108 173,56

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	85,8
	
	240,8406
	
	
	449,15
	
	108 173,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 120,26

	 
	91.19.08-004
	Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	286
	
	802,802
	13,04
	1,54
	20,08
	
	16 120,26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 293,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	108 173,56

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	97 356,20

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	44 351,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94 763,51
	 
	266 001,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ФСЭМ-91.13.03-041
	Автоцистерны, объем 8 м3
	маш.-ч
	141,5
	1
	141,5
	 
	 
	1 824,28
	 
	336 266,26

	5
	ФСЭМ-91.13.03-041
	Автоцистерны, объем 8 м3 
	маш.-ч
	141,5
	
	141,5
	
	
	1 824,28
	
	258 135,62

	5.1
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1
	
	141,5
	
	
	552,16
	
	78 130,64

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	336 266,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	78 130,64

	 
	
	НР Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Прочие автомобили)
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	СП Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Прочие автомобили)
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	336 266,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ФСЭМ-91.13.03-091
	Машины для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля, производительность по пару 50 кг/ч
	маш.-ч
	42,5
	1
	42,5
	 
	 
	2 206,49
	 
	117 242,63

	6
	ФСЭМ-91.13.03-091
	Машины для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля, производительность по пару 50 кг/ч 
	маш.-ч
	42,5
	
	42,5
	1 405,41
	1,57
	2 206,49
	
	93 775,83

	6.1
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1
	
	42,5
	
	
	552,16
	
	23 466,80

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117 242,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 466,80

	 
	
	НР Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Прочие автомобили)
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	СП Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Прочие автомобили)
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117 242,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Откачка воды :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	577 802,71

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	108 173,56

	 
	
	               Эксплуатация машин
	368 031,71

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	101 597,44

	 
	
	     Строительные работы
	719 510,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	108 173,56

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	368 031,71

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	101 597,44

	 
	
	               накладные расходы
	97 356,20

	 
	
	               сметная прибыль
	44 351,16

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	209 771,00

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	97 356,20

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	44 351,16

	 
	
	  Итого по разделу 2 Откачка воды
	719 510,07

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	240,8406
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	184
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 925 346,02

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	108 173,56

	 
	
	               Эксплуатация машин
	395 087,67

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	114 020,79

	 
	
	               Материалы
	543 420,83

	 
	
	               Перевозка
	764 643,17

	 
	
	     Строительные работы
	2 083 327,97

	 
	
	          Строительные работы
	1 318 684,80

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	108 173,56

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	395 087,67

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	114 020,79

	 
	
	                    материалы
	543 420,83

	 
	
	                    накладные расходы
	108 537,22

	 
	
	                    сметная прибыль
	49 444,73

	 
	
	          Перевозка
	764 643,17

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	222 194,35

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	108 537,22

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	49 444,73

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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