Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на выполнение работ по ремонту крыльца здания Администрации в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. 40 лет Победы,11 .
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: 30.09.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.11.2024.

ОКПД2 - 43.99.90.190.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок и время производства работ в  с Муниципальным заказчиком.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Плита гранитная
[image: Дымовский]
	Плита гранитная полированная «Дымовский гранит», размеры не менее 300х400х20 мм.
 Структура: среднезернистая; 
Прочность: высокая, стойкость к изменениям температур. Цвет согласовывается с заказчиком.

	2
	Плитка
[image: https://mpolis-pro.ru/upload/iblock/994/d88zuy3rboej9avox7z3v88z40jyxjfv.jpeg]
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, размеры не менее 200х100х60 мм, поверхность гладкая. Цвет согласовывается с заказчиком.

	3
	Сетка
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, номинальный диаметр проволоки 2 мм, номинальный  размер стороны ячейки 30 мм



Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по ремонту крыльца здания Администрации в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр68-02-004-18
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм
	100 м2
	0,16465
	1
	0,16465
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(32,93*0,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	46,994403
	
	
	
	
	20 978,30

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	285,42
	
	46,994403
	
	
	446,40
	
	20 978,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 080,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,241384
	
	
	
	
	2 269,24

	 
	91.06.05-059
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т
	маш.-ч
	1,85
	
	0,3046025
	
	
	1 728,34
	
	526,46

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,85
	
	0,3046025
	
	
	608,36
	
	185,31

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.-ч
	0,24
	
	0,039516
	100,65
	1,3
	130,85
	
	5,17

	 
	91.13.01-024
	Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0016465
	1 495,59
	1,33
	1 989,13
	
	3,28

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0016465
	
	
	529,35
	
	0,87

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	23,9
	
	3,935135
	
	
	374,87
	
	1 475,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	23,9
	
	3,935135
	
	
	529,35
	
	2 083,06

	 
	91.21.10-004
	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	37,4
	
	6,15791
	7,81
	1,47
	11,48
	
	70,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	541,64

	 
	01.7.02.07-0021
	Уголок картонный защитный
	м
	68,3
	
	11,245595
	10,16
	1,74
	17,68
	
	198,82

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0075
	
	0,0012349
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,06

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	24,5
	
	4,033925
	12,83
	1,18
	15,14
	
	61,07

	 
	08.3.02.01-0041
	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм
	т
	0,018
	
	0,0029637
	89 073,20
	0,9
	80 165,88
	
	237,59

	 
	11.2.04.06-0061
	Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм
	шт
	0,13
	
	0,0214045
	432,32
	1,32
	570,66
	
	12,21

	 
	12.2.01.01-0021
	Клипсы (зажимы)
	100 шт
	0,51
	
	0,0839715
	237,35
	1,6
	379,76
	
	31,89

	Н
	01.7.17.06
	Диск отрезной алмазный
	шт
	0,003
	
	0,000494
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 869,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 247,54

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	23 944,97

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	12 553,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	378 794,90
	 
	62 368,58

	1.1
	ФСБЦ-01.7.17.06-0104
	Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм
	шт
	0,000494
	1
	0,000494
	233,10
	1,24
	289,04
	 
	0,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,14

	2
	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м (с сохранением материала)
	100 м
	0,34
	1
	0,34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=34 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,0402
	
	
	
	
	4 719,90

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	
	10,0402
	
	
	470,10
	
	4 719,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,102
	
	
	
	
	53,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,102
	477,92
	1,35
	645,19
	
	65,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,102
	
	
	529,35
	
	53,99

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,16

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	
	1,2342
	
	
	6,61
	
	8,16

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 847,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 773,89

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	4 917,11

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	2 577,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 302,56
	 
	12 342,87

	3
	ГЭСНр63-03-010-02
применительно
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: свыше 5 шт (демонтаж, монтаж б/у материала)
	100 м2
	0,07968
	1
	0,07968
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(13,28*0,6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,2724736
	
	
	
	
	1 050,34

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	28,52
	
	2,2724736
	
	
	462,20
	
	1 050,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,023904
	
	
	
	
	12,65

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,023904
	477,92
	1,35
	645,19
	
	15,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,023904
	
	
	529,35
	
	12,65

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные
	м2
	98
	
	7,80864
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 078,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 062,99

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	967,32

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	478,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 677,71
	 
	2 524,08

	4
	ГЭСНр68-02-004-20
применительно
	Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм // Разборка облицовки крыльца (с сохранением материала)
	100 м2
	0,587724
	1
	0,587724
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(44,26+9,94*1,46) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	131,062452
	
	
	
	
	59 023,98

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	223
	
	131,062452
	
	
	450,35
	
	59 023,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 167,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	14,5931869
	
	
	
	
	7 841,92

	 
	91.06.05-059
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т
	маш.-ч
	2,52
	
	1,4810645
	
	
	1 728,34
	
	2 559,78

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,52
	
	1,4810645
	
	
	608,36
	
	901,02

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.-ч
	5,65
	
	3,3206406
	100,65
	1,3
	130,85
	
	434,51

	 
	91.13.01-024
	Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0058772
	1 495,59
	1,33
	1 989,13
	
	11,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0058772
	
	
	529,35
	
	3,11

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	22,3
	
	13,1062452
	
	
	374,87
	
	4 913,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	13,1062452
	
	
	529,35
	
	6 937,79

	 
	91.21.10-004
	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	36,8
	
	21,6282432
	7,81
	1,47
	11,48
	
	248,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 341,47

	 
	01.7.02.07-0021
	Уголок картонный защитный
	м
	77,68
	
	45,6544003
	10,16
	1,74
	17,68
	
	807,17

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0075
	
	0,0044079
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,23

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	28,41
	
	16,6972388
	12,83
	1,18
	15,14
	
	252,80

	 
	08.3.02.01-0041
	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм
	т
	0,0205
	
	0,0120483
	89 073,20
	0,9
	80 165,88
	
	965,86

	 
	11.1.03.05-0066
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV
	м3
	0,022
	
	0,0129299
	7 555,00
	1,32
	9 972,60
	
	128,94

	 
	11.2.04.06-0061
	Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм
	шт
	0,17
	
	0,0999131
	432,32
	1,32
	570,66
	
	57,02

	 
	12.2.01.01-0021
	Клипсы (зажимы)
	100 шт
	0,58
	
	0,3408799
	237,35
	1,6
	379,76
	
	129,45

	Н
	01.7.17.06
	Диск отрезной алмазный
	шт
	0,71
	
	0,417284
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77 374,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	66 865,90

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	68 871,88

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	36 107,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	310 271,91
	 
	182 354,25

	4.1
	ФСБЦ-01.7.17.06-0104
	Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм
	шт
	0,417284
	1
	0,417284
	233,10
	1,24
	289,04
	 
	120,61

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,61

	5
	ГЭСНр63-03-001-02
	Разборка облицовки стен: из гранитных плит (с сохранением материала)
	100 м2
	0,3501
	1
	0,3501
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=35,01 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	186,35823
	
	
	
	
	80 980,11

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	532,3
	
	186,35823
	
	
	434,54
	
	80 980,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	469,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,535653
	
	
	
	
	251,81

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,53
	
	0,535653
	37,32
	1,78
	66,43
	
	35,58

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,53
	
	0,535653
	
	
	470,10
	
	251,81

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	7,14
	
	2,499714
	115,43
	1,45
	167,37
	
	418,38

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	14,28
	
	4,999428
	
	
	3,16
	
	15,80

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	19,3
	
	6,75693
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81 701,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	81 231,92

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	73 921,05

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	36 554,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	548 920,57
	 
	192 177,09

	6
	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (толщиной 50 мм)
	100 м2
	0,5877
	1
	0,5877
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=58,77 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	65,35224
	
	
	
	
	30 722,09

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	111,2
	
	65,35224
	
	
	470,10
	
	30 722,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 030,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,05786
	
	
	
	
	497,30

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,8
	
	1,05786
	37,32
	1,78
	66,43
	
	70,27

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,8
	
	1,05786
	
	
	470,10
	
	497,30

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	19,2
	
	11,28384
	115,43
	1,45
	167,37
	
	1 888,58

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	38,4
	
	22,56768
	
	
	3,16
	
	71,31

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	33
	
	19,3941
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 249,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 219,39

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	28 097,45

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	15 297,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130 414,33
	 
	76 644,50

	7
	ГЭСНр57-01-002-09
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04
	100 м2
	-0,5877
	1
	-0,5877
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-58,77 / 100

	 
	
	толщиной 50 мм ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-31,97088
	
	
	
	
	-15 029,51

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	2,72
	20
	-31,97088
	
	
	470,10
	
	-15 029,51

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,1
	20
	-12,9294
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-15 029,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-15 029,51

	 
	Пр/812-091.0-3
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	-13 526,56

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	-7 364,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 120,52
	 
	-35 920,53

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	209 213,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	182 445,21

	 
	
	               Эксплуатация машин
	12 829,32

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	10 926,91

	 
	
	               Материалы
	3 012,02

	 
	
	     Строительные работы
	492 611,59

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	182 445,21

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	12 829,32

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	10 926,91

	 
	
	               материалы
	3 012,02

	 
	
	               накладные расходы
	187 193,22

	 
	
	               сметная прибыль
	96 204,91

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	193 372,12

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	187 193,22

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	96 204,91

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	492 611,59

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	410,1091186
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	20,5539879
	
	 

	Раздел 2. Ремонт крыльца

	8
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (толщиной 50 мм)
	100 м2
	0,5877
	1
	0,5877
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=58,77 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,92212
	
	
	
	
	9 174,14

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	35,6
	
	20,92212
	
	
	438,49
	
	9 174,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,746379
	
	
	
	
	350,87

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,27
	
	0,746379
	37,32
	1,78
	66,43
	
	49,58

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,27
	
	0,746379
	
	
	470,10
	
	350,87

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	7,82
	
	4,595814
	8,54
	1,41
	12,04
	
	55,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	107,25

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	2,05695
	35,71
	1,46
	52,14
	
	107,25

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	2,04
	
	1,198908
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 737,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 525,01

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	10 763,26

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	6 191,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 417,20
	 
	26 691,69

	9
	ГЭСН11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	0,5877
	1
	0,5877
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=58,77 / 100

	 
	
	толщиной 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,551528
	
	
	
	
	680,33

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,44
	6
	1,551528
	
	
	438,49
	
	680,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	134,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,740502
	
	
	
	
	348,11

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	6
	0,740502
	37,32
	1,78
	66,43
	
	49,19

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	6
	0,740502
	
	
	470,10
	
	348,11

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	2
	6
	7,0524
	8,54
	1,41
	12,04
	
	84,91

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,51
	6
	1,798362
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 162,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 028,44

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	1 162,14

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	668,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 093,02
	 
	2 993,17

	9.1
	ФСБЦ-04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	2,99727
	1
	2,99727
	4 033,62
	2,22
	8 954,64
	 
	26 839,47

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,198908+1,798362

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 839,47

	10
	ГЭСН06-16-006-04
	Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг
	т
	0,180796
	1
	0,180796
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=64,57*2,8/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,1962752
	
	
	
	
	1 840,02

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	23,21
	
	4,1962752
	
	
	438,49
	
	1 840,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	170,47

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1446368
	
	
	
	
	98,57

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,58
	
	0,1048617
	
	
	1 180,31
	
	123,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,58
	
	0,1048617
	
	
	711,07
	
	74,56

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,0162716
	
	
	1 938,31
	
	31,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,0162716
	
	
	711,07
	
	11,57

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,0235035
	477,92
	1,35
	645,19
	
	15,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,0235035
	
	
	529,35
	
	12,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	73,20

	 
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0,004
	
	0,0007232
	88 783,86
	1,14
	101 213,60
	
	73,20

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	1
	
	0,180796
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 182,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 938,59

	 
	Пр/812-006.1-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	2 113,06

	 
	Пр/774-006.1
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	1 066,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 655,19
	 
	5 361,54

	10.1
	ФСБЦ-08.1.02.17-0012
применительно
	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2 мм, размер ячейки 35х35 мм // Сетка стальная 30х30х2
	м2
	64,647
	1
	64,647
	165,34
	1,22
	201,71
	 
	13 039,95

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=58,77*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 039,95

	11
	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,2423
	1
	0,2423
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24,23 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	41,48176
	
	
	
	
	19 992,13

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	171,2
	
	41,48176
	
	
	481,95
	
	19 992,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	243,86

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,319836
	
	
	
	
	169,31

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,71
	
	0,172033
	6,62
	1,6
	10,59
	
	1,82

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	1,32
	
	0,319836
	
	
	756,75
	
	242,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,32
	
	0,319836
	
	
	529,35
	
	169,31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 018,92

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	
	0,084805
	35,71
	1,46
	52,14
	
	4,42

	 
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2,2
	
	0,53306
	3 392,36
	2,22
	7 531,04
	
	4 014,50

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,84
	
	1,172732
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 424,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 161,44

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	18 145,30

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	8 871,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212 301,07
	 
	51 440,55

	12
	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2
	0,2423
	1
	0,2423
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24,23 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,77168
	
	
	
	
	8 513,49

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81,6
	
	19,77168
	
	
	430,59
	
	8 513,49

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,58

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,031499
	
	
	
	
	16,67

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,1
	
	0,02423
	6,62
	1,6
	10,59
	
	0,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,031499
	477,92
	1,35
	645,19
	
	20,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,031499
	
	
	529,35
	
	16,67

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	380,69

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,18
	
	0,043614
	35,71
	1,46
	52,14
	
	2,27

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,25
	
	0,060575
	4 338,27
	1,44
	6 247,11
	
	378,42

	Уд
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2
	110
	
	26,653
	
	
	431,40
	
	11 498,10

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 931,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 530,16

	 
	Пр/812-095.0-3
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	7 677,14

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	3 753,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 035,66
	 
	20 361,84

	12.1
	ФСБЦ-08.1.02.17-0012
применительно
	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2 мм, размер ячейки 35х35 мм // Сетка стальная 30х30х2
	м2
	26,653
	1
	26,653
	165,34
	1,22
	201,71
	 
	5 376,18

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 376,18

	13
	ГЭСН15-01-001-05
	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2: свыше 6
	100 м2
	0,2423
	1
	0,2423
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24,23 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	528,6986
	
	
	
	
	313 285,64

	 
	1-100-48
	Средний разряд работы 4,8
	чел.-ч
	2182
	
	528,6986
	
	
	592,56
	
	313 285,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	319,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,027352
	
	
	
	
	503,06

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,6
	
	0,14538
	
	
	1 793,27
	
	260,71

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,6
	
	0,14538
	
	
	608,36
	
	88,44

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3,64
	
	0,881972
	37,32
	1,78
	66,43
	
	58,59

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	3,64
	
	0,881972
	
	
	470,10
	
	414,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 902,17

	 
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,007
	
	0,0016961
	56 758,82
	0,98
	55 623,64
	
	94,34

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,56
	
	0,862588
	35,71
	1,46
	52,14
	
	44,98

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	20,25
	
	4,906575
	
	
	6,61
	
	32,43

	 
	01.7.07.13-0001
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
	т
	0,0045
	
	0,0010904
	10 415,31
	1,6
	16 664,50
	
	18,17

	 
	01.7.07.21-0001
	Уголь древесный, марка А
	т
	0,146
	
	0,0353758
	12 720,38
	1,6
	20 352,61
	
	719,99

	 
	01.7.17.05-0021
	Карборунд
	кг
	59,2
	
	14,34416
	170,43
	1,6
	272,69
	
	3 911,51

	 
	01.7.17.08-0032
	Порошок полирующий
	кг
	0,12
	
	0,029076
	796,66
	1,6
	1 274,66
	
	37,06

	 
	11.1.03.05-0064
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II
	м3
	0,0452
	
	0,010952
	7 555,00
	1,32
	9 972,60
	
	109,22

	 
	14.5.04.05-0104
	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная
	т
	0,01455
	
	0,0035255
	143 275,95
	1,85
	265 060,51
	
	934,47

	Н
	01.7.10.03
	Изделия из натурального камня
	м2
	100
	
	24,23
	
	
	
	
	 

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый отделочный
	м3
	3,5
	
	0,84805
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.1.02.25
	Детали крепления
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320 010,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	313 788,70

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	316 926,59

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	153 756,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 263 281,96
	 
	790 693,22

	13.1
	Коммерческое предложение
	Плита гранитная полированная 300х400х20 Дымовский гранит
	м2
	24,7146
	1
	24,7146
	 
	 
	6 970,83
	 
	172 281,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=24,23*1,02

	 
	
	Цена=8365/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	172 281,28

	13.2
	ФСБЦ-04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	0,84805
	1
	0,84805
	4 033,62
	2,22
	8 954,64
	 
	7 593,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 593,98

	13.3
	ФСБЦ-08.1.02.25-0062
применительно
	Кляммеры стальные оцинкованные КЛ2, толщина крепления 6-10 мм, толщина 0,5 мм // Монтажные соединения металлические
	1000 шт
	0,2
	1
	0,2
	14 484,16
	1,46
	21 146,87
	 
	4 229,37

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=200 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 229,37

	14
	ГЭСН15-01-038-01
	Облицовка ступеней гранитными плитами
	100 м2
	0,3447
	1
	0,3447
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=34,47 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	448,11
	
	
	
	
	265 532,06

	 
	1-100-48
	Средний разряд работы 4,8
	чел.-ч
	1300
	
	448,11
	
	
	592,56
	
	265 532,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 579,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	68,064462
	
	
	
	
	35 970,29

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,66
	
	0,227502
	
	
	1 793,27
	
	407,97

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,227502
	
	
	608,36
	
	138,40

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3,8
	
	1,30986
	37,32
	1,78
	66,43
	
	87,01

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	3,8
	
	1,30986
	
	
	470,10
	
	615,77

	 
	91.21.19-027
	Станки камнерезные универсальные
	маш.-ч
	193
	
	66,5271
	20,09
	1,56
	31,34
	
	2 084,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	193
	
	66,5271
	
	
	529,35
	
	35 216,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 084,48

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2,5
	
	0,86175
	35,71
	1,46
	52,14
	
	44,93

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	12,24
	
	4,219128
	
	
	6,61
	
	27,89

	 
	01.7.07.13-0001
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
	т
	0,0045
	
	0,0015512
	10 415,31
	1,6
	16 664,50
	
	25,85

	 
	01.7.07.21-0001
	Уголь древесный, марка А
	т
	0,082
	
	0,0282654
	12 720,38
	1,6
	20 352,61
	
	575,27

	 
	01.7.07.29-0111
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	5
	
	1,7235
	92,95
	1,6
	148,72
	
	256,32

	 
	01.7.17.05-0021
	Карборунд
	кг
	31,53
	
	10,868391
	170,43
	1,6
	272,69
	
	2 963,70

	 
	01.7.17.08-0032
	Порошок полирующий
	кг
	0,07
	
	0,024129
	796,66
	1,6
	1 274,66
	
	30,76

	 
	08.3.07.01-0077
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 220х10 мм
	т
	0,01
	
	0,003447
	89 104,89
	0,9
	80 194,40
	
	276,43

	 
	10.2.02.07-0122
	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,5 мм
	т
	0,027
	
	0,0093069
	1 112 141,70
	1,3
	1 445 784,21
	
	13 455,77

	 
	11.1.03.05-0064
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II
	м3
	0,0344
	
	0,0118577
	7 555,00
	1,32
	9 972,60
	
	118,25

	 
	14.5.04.05-0104
	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная
	т
	0,08
	
	0,027576
	143 275,95
	1,85
	265 060,51
	
	7 309,31

	Н
	01.7.10.03
	Изделия из натурального камня
	м2
	102
	
	35,1594
	
	
	
	
	 

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый отделочный
	м3
	3,6
	
	1,24092
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.1.02.25
	Детали крепления
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	329 166,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	301 502,35

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	304 517,37

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	147 736,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 266 957,62
	 
	781 420,29

	14.1
	Коммерческое предложение
	Плита гранитная термообработанная 300х400х30 Дымовский гранит
	м2
	35,1594
	1
	35,1594
	 
	 
	7 170,83
	 
	252 122,08

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=34,47*1,02

	 
	
	Цена=8605/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252 122,08

	14.2
	ФСБЦ-04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	1,24092
	1
	1,24092
	4 033,62
	2,22
	8 954,64
	 
	11 111,99

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 111,99

	15
	ГЭСН11-01-031-09
	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2: свыше 4 до 10 шт.
	100 м2
	0,243
	1
	0,243
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	104,976
	
	
	
	
	49 349,22

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	432
	
	104,976
	
	
	470,10
	
	49 349,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	650,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,69012
	
	
	
	
	373,96

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1,32
	
	0,32076
	
	
	1 793,27
	
	575,21

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,32
	
	0,32076
	
	
	608,36
	
	195,14

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,16
	
	0,28188
	37,32
	1,78
	66,43
	
	18,73

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,16
	
	0,28188
	
	
	470,10
	
	132,51

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,36
	
	0,08748
	477,92
	1,35
	645,19
	
	56,44

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,08748
	
	
	529,35
	
	46,31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 195,55

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,85
	
	0,93555
	35,71
	1,46
	52,14
	
	48,78

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	3,06
	
	0,74358
	
	
	777,25
	
	577,95

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	3
	
	0,729
	4 033,62
	2,22
	8 954,64
	
	6 527,93

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,01
	
	0,00243
	16 496,03
	1,02
	16 825,95
	
	40,89

	Н
	13.2.01.01
	Изделия из натурального камня
	м2
	100
	
	24,3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 569,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	49 723,18

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	56 187,19

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	32 320,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	601 137,33
	 
	146 076,37

	15.1
	Коммерческое предложение
	Плита гранитная термообработанная 300х400х30 Дымовский гранит
	м2
	24,786
	1
	24,786
	 
	 
	7 170,83
	 
	177 736,19

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=24,3*1,02

	 
	
	Цена=8605/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177 736,19

	16
	ГЭСН10-02-041-01
	Ограждение лестничных площадок перилами (б/у материал)
	100 м
	0,34
	1
	0,34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=34 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,976
	
	
	
	
	4 379,12

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	26,4
	
	8,976
	
	
	487,87
	
	4 379,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	423,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3638
	
	
	
	
	219,15

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,43
	
	0,1462
	
	
	1 938,31
	
	283,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,43
	
	0,1462
	
	
	711,07
	
	103,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,64
	
	0,2176
	477,92
	1,35
	645,19
	
	140,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,64
	
	0,2176
	
	
	529,35
	
	115,19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	222,19

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00762
	
	0,0025908
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	222,19

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 244,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 598,27

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	5 012,11

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	2 529,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 604,09
	 
	12 785,39

	17
	ГЭСНр68-03-001-01
	Ремонт металлических ограждений: мелкий
	м2
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,16
	
	
	
	
	6 264,42

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1,88
	
	13,16
	
	
	476,02
	
	6 264,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	99,73

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,45
	
	3,15
	
	
	31,66
	
	99,73

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	207,75

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	0,2
	
	1,4
	142,68
	1,04
	148,39
	
	207,75

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 571,90

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 264,42

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	6 452,35

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	3 382,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 343,86
	 
	16 407,04

	18
	ГЭСН27-07-014-01
	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением
	100 м2
	0,1647
	1
	0,1647
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16,47 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,9405
	
	
	
	
	9 801,71

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	115
	
	18,9405
	
	
	517,50
	
	9 801,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 037,70

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,63053
	
	
	
	
	991,52

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,29
	
	0,706563
	
	
	1 938,31
	
	1 369,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,706563
	
	
	711,07
	
	502,42

	 
	91.08.09-002
	Виброплиты электрические
	маш.-ч
	3,2
	
	0,52704
	7,51
	1,52
	11,42
	
	6,02

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,54
	
	0,088938
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	123,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,54
	
	0,088938
	
	
	529,35
	
	47,08

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5,07
	
	0,835029
	477,92
	1,35
	645,19
	
	538,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	5,07
	
	0,835029
	
	
	529,35
	
	442,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,86

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	
	0,01647
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,86

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ
	м3
	0,54
	
	0,088938
	
	
	
	
	 

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	0,8918505
	
	
	
	
	 

	Н
	05.2.02.21
	Плитки тротуарные декоративные
	м2
	102
	
	16,7994
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 831,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 793,23

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	12 304,28

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	8 310,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203 077,47
	 
	33 446,86

	18.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	0,088938
	1
	0,088938
	 
	 
	777,25
	 
	69,13

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,13

	18.2
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	0,8918505
	1
	0,8918505
	2 810,05
	1,91
	5 367,20
	 
	4 786,74

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 786,74

	18.3
	ФСБЦ-05.2.02.19-0051
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм
	м2
	16,7994
	1
	16,7994
	764,38
	1,72
	1 314,73
	 
	22 086,68

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 086,68

	 
	
	Итоги по разделу 2 Ремонт крыльца :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 475 104,63

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	688 812,28

	 
	
	               Эксплуатация машин
	6 784,74

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	39 041,51

	 
	
	               Материалы
	740 466,10

	 
	
	     Строительные работы
	2 580 721,63

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	688 812,28

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	6 784,74

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	39 041,51

	 
	
	               материалы
	736 236,73

	 
	
	               накладные расходы
	741 260,79

	 
	
	               сметная прибыль
	368 585,58

	 
	
	     Монтажные работы
	4 229,37

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	4 229,37

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	727 853,79

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	741 260,79

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	368 585,58

	 
	
	  Итого по разделу 2 Ремонт крыльца
	2 584 951,00

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	1210,7844632
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	73,7591168
	
	 

	Раздел 3. Перевозка

	19
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	8,57286
	1
	8,57286
	 
	 
	1 207,63
	 
	10 352,84

	 
	
	Объем=128*16,47/1000+6,4647

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 352,84

	20
	02-15-1-01-0009
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км
	т
	8,57286
	1
	8,57286
	 
	 
	203,32
	 
	1 743,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 743,03

	 
	
	Итоги по разделу 3 Перевозка :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	12 095,87

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Перевозка
	12 095,87

	 
	
	     Строительные работы
	12 095,87

	 
	
	          Перевозка
	12 095,87

	 
	
	  Итого по разделу 3 Перевозка
	12 095,87

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 696 413,96

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	871 257,49

	 
	
	               Эксплуатация машин
	19 614,06

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	49 968,42

	 
	
	               Материалы
	743 478,12

	 
	
	               Перевозка
	12 095,87

	 
	
	     Строительные работы
	3 085 429,09

	 
	
	          Строительные работы
	3 073 333,22

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	871 257,49

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	19 614,06

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	49 968,42

	 
	
	                    материалы
	739 248,75

	 
	
	                    накладные расходы
	928 454,01

	 
	
	                    сметная прибыль
	464 790,49

	 
	
	          Перевозка
	12 095,87

	 
	
	     Монтажные работы
	4 229,37

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               материалы
	4 229,37

	 
	
	     Всего
	3 089 658,46

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	921 225,91

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	928 454,01

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	464 790,49

	 
	
	     
	

	 
	
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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