Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории у дома №49 по ул. Железнодорожная в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная дом №49 (дворовая территория).
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20 августа 2024 года. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  26 сентября 2024 года.



Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. 
Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и конструкции, используемые при  устройстве велопарковки устанавливаются в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР. ТС 014/2011) утв. решением КТС от 18.10.2011г № 827.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.
	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Велопарковка


	Крытая велопарковка  с характеристиками:

Габаритные размеры: 4000 x 6000х2520 мм. (ШхДхВ)
Стенки велопарковки: труба профильная прямоугольная 40х60х3мм – каркас, стойки; труба профильная квадратная 15х15х1,5мм - заполнение. 

Фермы покрытия: труба профильная прямоугольная 40х60х3мм, труба профильная прямоугольная 40х20х2мм- фермы, связи жесткости; труба профильная квадратная 40х20х2 мм- прогоны. Покрытие: проф. лист МП-20.

Облицовка стенок: две боковины  и задняя часть обшиты снаружи профлистом от низа до верха, в передней части от низа до середины. Передняя часть обшита изнутри монолитным поликарбонатом от середины до верха. Толщина 4 мм, цвет согласовывается с Муниципальным Заказчиком. 


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по планировке и отсыпке щебнем автопарковки возле дома № 49 по ул. Железнодорожная в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Планировка автомобильной парковки

	1
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,1912
	
	
	
	
	3 563,91

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	8,1912
	
	
	435,09
	
	3 563,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	432,21

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,128
	
	
	
	
	545,76

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	9,4
	
	1,128
	
	
	374,56
	
	422,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	1,128
	
	
	483,83
	
	545,76

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	28,2
	
	3,384
	2,11
	1,36
	2,87
	
	9,71

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 541,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 109,67

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	4 232,96

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	2 219,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 617,17
	 
	10 994,06

	2
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	381,60
	 
	457,92

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=12*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	457,92

	3
	02-15-1-01-0008
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	176,25
	 
	211,50

	 
	
	(Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211,50

	4
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	516,67
	 
	279,00

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Объем=0,045*12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	279,00

	5
	ГЭСН01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,038
	1
	0,038
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=38 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	538,82

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,37392
	
	
	
	
	207,92

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.час
	9,84
	
	0,37392
	828,16
	1,74
	1 441,00
	
	538,82


	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	9,84
	
	0,37392
	
	
	556,05
	
	207,92

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	746,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	207,92

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	193,37


	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	95,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 256,58
	 
	1 035,75

	6
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	53,2
	1
	53,2
	 
	 
	95,80
	 
	5 096,56

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,038*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 096,56

	7
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	53,2
	1
	53,2
	 
	 
	127,69
	 
	6 793,11

	 
	
	(Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 793,11

	8
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,0945
	1
	0,0945
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9,45 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,0412
	
	
	
	
	825,46

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	2,0412
	
	
	404,40
	
	825,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 276,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,9467
	
	
	
	
	1 227,06

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,59
	
	0,244755
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	377,98

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,244755
	
	
	649,93
	
	159,07

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	2,3
	
	0,21735
	1 299,64
	1,44
	1 871,48
	
	406,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,21735
	
	
	649,93
	
	141,26

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,46
	
	0,23247
	
	
	1 762,74
	
	409,78

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,23247
	
	
	556,05
	
	129,26

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	12,21
	
	1,153845
	2 391,60
	1,43
	3 419,99
	
	3 946,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	1,153845
	
	
	649,93
	
	749,92

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	1,04
	
	0,09828
	1 043,14
	1,32
	1 376,94
	
	135,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,09828
	
	
	483,83
	
	47,55

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,49

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,6615
	35,71
	1,46
	52,14
	
	34,49

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 363,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 052,52

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 037,73

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 750,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139 165,29
	 
	13 151,12

	9
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	12,0015
	1
	12,0015
	1 839,35
	2,25
	4 138,54
	 
	49 668,69

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=9,45*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 668,69

	10
	ГЭСН01-01-036-01
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)
	1000 м2
	0,38
	1
	0,38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=380 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	191,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,133
	
	
	
	
	73,95

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.час
	0,35
	
	0,133
	828,16
	1,74
	1 441,00
	
	191,65

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,35
	
	0,133
	
	
	556,05
	
	73,95

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	265,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	73,95

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	68,77

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	34,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	969,45
	 
	368,39

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	75 424,01

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 389,37

	 
	
	               Эксплуатация машин
	6 438,68

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 054,69

	 
	
	               Материалы
	55 536,66

	 
	
	               Перевозка
	7 004,61

	 
	
	     Строительные работы
	88 056,10

	 
	
	          Строительные работы
	81 051,49

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	4 389,37

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	6 438,68

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2 054,69

	 
	
	                    материалы
	55 536,66

	 
	
	                    накладные расходы
	7 532,83

	 
	
	                    сметная прибыль
	5 099,26

	 
	
	          Перевозка
	7 004,61

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	6 444,06

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	7 532,83

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	5 099,26

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по установке велопарковки во дворе дома № 49 по ул. Железнодорожная в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство велопарковки

	1
	ГЭСН01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0492
	
	
	
	
	29,93

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	9,84
	
	0,0492
	828,16
	1,76
	1 457,56
	
	71,71

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	9,84
	
	0,0492
	
	
	608,36
	
	29,93

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,93

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	27,83

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	13,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 648,00
	 
	143,24

	2
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	7
	1
	7
	 
	 
	101,14
	 
	707,98

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,005*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	707,98

	3
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	7
	1
	7
	 
	 
	134,91
	 
	944,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	944,37

	4
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,54
	
	
	
	
	238,92

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,54
	
	
	442,44
	
	238,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 423,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,515
	
	
	
	
	355,15

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,06475
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	101,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,06475
	
	
	711,07
	
	46,04

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0575
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	109,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0575
	
	
	711,07
	
	40,89

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	1 793,27
	
	110,29

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0615
	
	
	608,36
	
	37,41

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,30525
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	1 065,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,30525
	
	
	711,07
	
	217,05

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,026
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	36,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,026
	
	
	529,35
	
	13,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,12

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,175
	35,71
	1,46
	52,14
	
	9,12

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 026,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	594,07

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	879,22

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	796,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 066,40
	 
	3 701,66

	4.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	3,175
	1
	3,175
	1 839,35
	2,23
	4 101,75
	 
	13 023,06

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 023,06

	5
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см)
	1000 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,55
	
	
	
	
	3 519,43

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	7,55
	
	
	466,15
	
	3 519,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 074,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,20575
	
	
	
	
	649,13

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	1 938,31
	
	55,24

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,0285
	
	
	711,07
	
	20,27

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	1 793,27
	
	129,12

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,072
	
	
	608,36
	
	43,80

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	8,54
	1,41
	12,04
	
	5,63

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	6,25
	
	0,15625
	95,25
	1,44
	137,16
	
	21,43

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	22,3
	
	0,5575
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	773,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	0,5575
	
	
	529,35
	
	295,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,2
	
	0,08
	477,92
	1,35
	645,19
	
	51,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,08
	
	
	529,35
	
	42,35

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	80,85
	
	37,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	0,46775
	
	
	529,35
	
	247,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 825,92

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,000175
	23 188,21
	1,49
	34 550,43
	
	6,05

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	4,45
	35,71
	1,46
	52,14
	
	232,02

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	0,275
	592,04
	1,5
	888,06
	
	244,22

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	40
	
	1
	
	
	777,25
	
	777,25

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,006
	32 119,66
	1,32
	42 397,95
	
	254,39

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,00475
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	36,14

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	0,1895
	47,57
	1,52
	72,31
	
	13,70

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	3,25
	43,60
	1,85
	80,66
	
	262,15

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	5,1
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	0,305
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 068,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 168,56

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	6 169,47

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	5 585,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	752 965,60
	 
	18 824,14

	6
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,025
	1
	-0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-25 / 1000

	 
	
	толщ 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-1,06
	
	
	
	
	-494,12

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-1,06
	
	
	466,15
	
	-494,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-60,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,272
	
	
	
	
	-145,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	1 938,31
	
	-19,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,01
	
	
	711,07
	
	-7,11

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	8,54
	1,41
	12,04
	
	-2,79

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	477,92
	1,35
	645,19
	
	-19,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,03
	
	
	529,35
	
	-15,88

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	80,85
	
	-18,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-0,232
	
	
	529,35
	
	-122,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-15,22

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,002
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	-15,22

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-2,04
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-0,118
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-715,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-639,92

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-947,08

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-857,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 800,00
	 
	-2 520,00

	6.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	3,06
	1
	3,06
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	 
	35 266,07

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5,1+-2,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 266,07

	7
	ГЭСН27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,285
	
	
	
	
	142,42

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	11,4
	
	0,285
	
	
	499,73
	
	142,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	2,43

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,00175
	
	
	1 938,31
	
	3,39

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,00175
	
	
	711,07
	
	1,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,00225
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,00225
	
	
	529,35
	
	1,19

	П,Н
	08.4.02.05
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,85

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	214,38

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	194,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 326,80
	 
	558,17

	7.1
	ФСБЦ-08.1.02.17-0097
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	27,5
	1
	27,5
	152,92
	1,22
	186,56
	 
	5 130,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 130,40

	8
	ГЭСНм37-01-001-01
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т // Монтаж крытой велопарковки
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,5
	
	
	
	
	8 848,88

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	17,5
	
	17,5
	
	
	505,65
	
	8 848,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03
	
	
	
	
	15,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,03
	477,92
	1,35
	645,19
	
	19,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,03
	
	
	529,35
	
	15,88

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,06

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	31,66
	
	79,78

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	751,50

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,1
	126,10
	
	176,54

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,61
	66,62
	
	15,99

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	6,61
	
	17,13

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	1,04
	154,81
	
	541,84

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 716,46

	8.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	176,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 864,76

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	8 244,23

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	4 343,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 481,40
	 
	22 481,40

	8.1
	Коммерческое предложение
	Крытая велопарковка 6х4 м
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	259 166,67
	 
	259 166,67

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=311000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	259 166,67

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	332 763,08

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	12 255,53

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 613,98

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	906,72

	 
	
	               Материалы
	316 042,48

	 
	
	               Перевозка
	944,37

	 
	
	     Строительные работы
	334 945,76

	 
	
	          Строительные работы
	334 001,39

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 406,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 513,78

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	890,84

	 
	
	                    материалы
	315 114,00

	 
	
	                    накладные расходы
	6 343,82

	 
	
	                    сметная прибыль
	5 732,30

	 
	
	          Перевозка
	944,37

	 
	
	     Монтажные работы
	22 481,40

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 848,88

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	100,20

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	15,88

	 
	
	               материалы
	928,48

	 
	
	               накладные расходы
	8 244,23

	 
	
	               сметная прибыль
	4 343,73

	 
	
	     Всего
	357 427,16

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	13 162,25

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	14 588,05

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	10 076,03

	 
	
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


