Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на выполнение работ по ремонту помещений №302,321 в здании администрации города Югорска

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. 40 лет Победы,11 .
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: по  15.11.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 15.12.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок и время производства работ с Муниципальным заказчиком.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
	Выполнение работ по ремонту в кабинете №302 в здании Администрации 
по ул. 40 лет Победы, д.11 в городе Югорске

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Ремонтные работы

	1
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	м2
	72
	 
	 
	(72 / 100)*100 

	2
	Шпатлевка стен стартовая из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен 
	м2
	12
	 
	 
	(12 / 100)*100 

	3
	Финишная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	м2
	23
	 
	 
	(23 / 100)*100 

	4
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	м2
	72
	 
	 
	(72 / 100)*100 

	5
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью в 2 слоя
	м2
	72
	 
	 
	(72 / 100)*100 

	Выполнение работ по ремонту в кабинете №321 в здании Администрации 
по ул. 40 лет Победы, д.11 в городе Югорске

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Ремонтные работы

	1
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	м2
	72
	 
	 
	(72 / 100)*100 

	2
	Шпатлевка стен стартовая из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен 
	м2
	12
	 
	 
	(12 / 100)*100 

	3
	Финишная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	м2
	23
	 
	 
	(23 / 100)*100 

	4
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	м2
	72
	 
	 
	(72 / 100)*100 

	5
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью, в 2 слоя
	м2
	72
	 
	 
	(72 / 100)*100 

	6
	Монтаж доски-отбойника на стены
	м
	24
	 
	 
	((4*6) / 100)*100 



Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.


     Заведующий по АХР                                                                                   Д.В. Питиримов
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по ремонту помещения №302 в здании Администрации города Югорска

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонтные работы

	1
	ГЭСНр63-02-001-01
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,488
	
	
	
	
	3 224,26

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	10,4
	
	7,488
	
	
	430,59
	
	3 224,26

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,03
	
	0,0216
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 224,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 224,26

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	2 934,08

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	1 450,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 568,42
	 
	7 609,26

	2
	ГЭСН15-02-019-03
Применительно
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Шпатлевка стен стартовая)
	100 м2
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,8988
	
	
	
	
	1 832,83

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	32,49
	
	3,8988
	
	
	470,10
	
	1 832,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1116
	
	
	
	
	52,80

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0024
	
	
	1 793,27
	
	4,30

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0024
	
	
	608,36
	
	1,46

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	
	0,0252
	37,32
	1,78
	66,43
	
	1,67

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,0252
	
	
	470,10
	
	11,85

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,7
	
	0,084
	2,31
	1,6
	3,70
	
	0,31

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,084
	
	
	470,10
	
	39,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,19

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,51
	
	0,0612
	35,71
	1,46
	52,14
	
	3,19

	П,Н
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 895,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 885,63

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	1 904,49

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	923,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 362,92
	 
	4 723,55

	3
	ФСБЦ-04.3.02.09-1008
Применительная
	Смеси сухие шпатлевочные, армирующие, эластичные, для использования в системах скрепленной теплоизоляции (Сухая смесь шпатлевочная)
	т
	0,06
	1
	0,06
	28 310,05
	1,56
	44 163,68
	 
	2 649,82

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5*12/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 649,82

	4
	ГЭСН15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (финишная)
	100 м2
	0,23
	1
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,507
	
	
	
	
	1 312,24

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	10,9
	
	2,507
	
	
	523,43
	
	1 312,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0092
	
	
	
	
	4,73

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0023
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,15

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0023
	
	
	470,10
	
	1,08

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0069
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0069
	
	
	529,35
	
	3,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 100,14

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	4,4
	
	1,012
	531,44
	1,6
	850,30
	
	860,50

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,15
	
	0,0345
	56,11
	1,5
	84,17
	
	2,90

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,029
	
	0,00667
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	236,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 421,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 316,97

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	1 330,14

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	645,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 118,13
	 
	4 397,17

	5
	ГЭСН15-06-001-01
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21,816
	
	
	
	
	10 643,37

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	30,3
	
	21,816
	
	
	487,87
	
	10 643,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0144
	
	
	
	
	7,19

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0072
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,48

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0072
	
	
	470,10
	
	3,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0072
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0072
	
	
	529,35
	
	3,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 168,80

	 
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,0071
	
	0,005112
	56 758,82
	0,98
	55 623,64
	
	284,35

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,0072
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,38

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,1728
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	693,31

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,0072
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,61

	 
	14.1.03.01-0001
	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2
	т
	0,002
	
	0,00144
	92 992,31
	1,42
	132 049,08
	
	190,15

	Н
	01.6.02.01
	Обои
	100 м2
	1,13
	
	0,8136
	
	
	
	
	 

	Уд
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0067
	
	0,004824
	25 237,94
	1,42
	35 837,87
	
	172,88

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 824,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 650,56

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	10 757,07

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	5 218,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 611,57
	 
	27 800,33

	6
	ФСБЦ-01.6.02.01-0017
	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску
	м2
	82,8
	1
	82,8
	51,79
	1,28
	66,29
	 
	5 488,81

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=72*1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 488,81

	7
	ГЭСН15-06-008-01
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой
	100 м2
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,6512
	
	
	
	
	2 462,11

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6,46
	
	4,6512
	
	
	529,35
	
	2 462,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0144
	
	
	
	
	7,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0144
	477,92
	1,35
	645,19
	
	9,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0144
	
	
	529,35
	
	7,62

	Н
	14.3.02.01
	Краски водно-дисперсионные акрилатные
	т
	0,0171
	
	0,012312
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 479,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 469,73

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	2 494,43

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 210,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 588,36
	 
	6 183,62

	8
	ГЭСН15-06-008-02
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой
	100 м2
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,2608
	
	
	
	
	1 196,75

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	3,14
	
	2,2608
	
	
	529,35
	
	1 196,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0072
	
	
	
	
	3,81

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0072
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0072
	
	
	529,35
	
	3,81

	Н
	14.3.02.01
	Краски водно-дисперсионные акрилатные
	т
	0,0127
	
	0,009144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 205,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 200,56

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	1 212,57

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	588,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 175,07
	 
	3 006,05

	9
	ФСБЦ-14.3.02.01-0361
Применительно
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24 (Краска водно-дисперсионная, цвет по согласованию с Заказчиком)
	т
	0,0288
	1
	0,0288
	41 183,54
	1,76
	72 483,03
	 
	2 087,51

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,2*72*2/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 087,51

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	33 275,93

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	20 671,56

	 
	
	               Эксплуатация машин
	29,95

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	76,15

	 
	
	               Материалы
	12 498,27

	 
	
	     Строительные работы
	63 946,12

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	20 671,56

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	29,95

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	76,15

	 
	
	               материалы
	12 498,27

	 
	
	               накладные расходы
	20 632,78

	 
	
	               сметная прибыль
	10 037,41

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	










Выполнение работ по ремонту в кабинете №321 в здании Администрации по ул. 40 лет Победы, д.11 в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонтные работы

	1
	ГЭСНр63-02-001-01
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,488
	
	
	
	
	3 224,26

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	10,4
	
	7,488
	
	
	430,59
	
	3 224,26

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,03
	
	0,0216
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 224,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 224,26

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	2 934,08

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	1 450,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 568,42
	 
	7 609,26

	2
	ГЭСН15-02-019-03
Применительно
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Шпатлевка стен стартовая)
	100 м2
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,8988
	
	
	
	
	1 832,83

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	32,49
	
	3,8988
	
	
	470,10
	
	1 832,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1116
	
	
	
	
	52,80

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0024
	
	
	1 793,27
	
	4,30

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0024
	
	
	608,36
	
	1,46

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	
	0,0252
	37,32
	1,78
	66,43
	
	1,67

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,0252
	
	
	470,10
	
	11,85

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,7
	
	0,084
	2,31
	1,6
	3,70
	
	0,31

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,084
	
	
	470,10
	
	39,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,19

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,51
	
	0,0612
	35,71
	1,46
	52,14
	
	3,19

	П,Н
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 895,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 885,63

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	1 904,49

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	923,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 362,92
	 
	4 723,55

	3
	ФСБЦ-04.3.02.09-1008
Применительная
	Смеси сухие шпатлевочные, армирующие, эластичные, для использования в системах скрепленной теплоизоляции (Сухая смесь шпатлевочная)
	т
	0,06
	1
	0,06
	28 310,05
	1,56
	44 163,68
	 
	2 649,82

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=5*12/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 649,82

	4
	ГЭСН15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (финишная)
	100 м2
	0,23
	1
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,507
	
	
	
	
	1 312,24

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	10,9
	
	2,507
	
	
	523,43
	
	1 312,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0092
	
	
	
	
	4,73

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0023
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,15

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0023
	
	
	470,10
	
	1,08

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0069
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0069
	
	
	529,35
	
	3,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 100,14

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	4,4
	
	1,012
	531,44
	1,6
	850,30
	
	860,50

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,15
	
	0,0345
	56,11
	1,5
	84,17
	
	2,90

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,029
	
	0,00667
	24 995,33
	1,42
	35 493,37
	
	236,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 421,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 316,97

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	1 330,14

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	645,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 118,13
	 
	4 397,17

	5
	ГЭСН15-06-001-01
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
	100 м2
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21,816
	
	
	
	
	10 643,37

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	30,3
	
	21,816
	
	
	487,87
	
	10 643,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0144
	
	
	
	
	7,19

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0072
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,48

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0072
	
	
	470,10
	
	3,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0072
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0072
	
	
	529,35
	
	3,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 168,80

	 
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,0071
	
	0,005112
	56 758,82
	0,98
	55 623,64
	
	284,35

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,0072
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,38

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,1728
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	693,31

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,0072
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,61

	 
	14.1.03.01-0001
	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2
	т
	0,002
	
	0,00144
	92 992,31
	1,42
	132 049,08
	
	190,15

	Н
	01.6.02.01
	Обои
	100 м2
	1,13
	
	0,8136
	
	
	
	
	 

	Уд
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0067
	
	0,004824
	25 237,94
	1,42
	35 837,87
	
	172,88

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 824,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 650,56

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	10 757,07

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	5 218,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 611,57
	 
	27 800,33

	6
	ФСБЦ-01.6.02.01-0017
	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску
	м2
	82,8
	1
	82,8
	51,79
	1,28
	66,29
	 
	5 488,81

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=72*1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 488,81

	7
	ГЭСН15-06-008-01
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой
	100 м2
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,6512
	
	
	
	
	2 462,11

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6,46
	
	4,6512
	
	
	529,35
	
	2 462,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0144
	
	
	
	
	7,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0144
	477,92
	1,35
	645,19
	
	9,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0144
	
	
	529,35
	
	7,62

	Н
	14.3.02.01
	Краски водно-дисперсионные акрилатные
	т
	0,0171
	
	0,012312
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 479,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 469,73

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	2 494,43

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 210,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 588,36
	 
	6 183,62

	8
	ГЭСН15-06-008-02
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой
	100 м2
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=72 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,2608
	
	
	
	
	1 196,75

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	3,14
	
	2,2608
	
	
	529,35
	
	1 196,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0072
	
	
	
	
	3,81

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0072
	477,92
	1,35
	645,19
	
	4,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0072
	
	
	529,35
	
	3,81

	Н
	14.3.02.01
	Краски водно-дисперсионные акрилатные
	т
	0,0127
	
	0,009144
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 205,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 200,56

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	1 212,57

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	588,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 175,07
	 
	3 006,05

	9
	ФСБЦ-14.3.02.01-0361
Применительно
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24 (Краска водно-дисперсионная, цвет по согласованию с Заказчиком)
	т
	0,0288
	1
	0,0288
	41 183,54
	1,76
	72 483,03
	 
	2 087,51

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,2*72*2/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 087,51

	10
	ГЭСН15-07-015-12
Примениьельно
	Монтаж системы защиты стен и углов: доски-отбойника на алюминиевом профиле по стенам из кирпича и бетона, шириной 150 мм (Монтаж доски-отбойника на стены)
	100 м
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4*6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,6336
	
	
	
	
	1 794,27

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	15,14
	
	3,6336
	
	
	493,80
	
	1 794,27

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0264
	
	
	
	
	13,83

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0024
	37,32
	1,78
	66,43
	
	0,16

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0024
	
	
	470,10
	
	1,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,024
	477,92
	1,35
	645,19
	
	15,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,024
	
	
	529,35
	
	12,70

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	96,38

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,8
	
	0,672
	
	
	6,61
	
	4,44

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	6
	
	1,44
	52,34
	1,22
	63,85
	
	91,94

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	09.3.01.01
	Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием
	м
	101
	
	24,24
	
	
	
	
	 

	П,Н
	11.3.03.09
	Элемент внешний угловой из полиамида для поручня-отбойника высотой 150 мм с алюминиевым основанием с резиновой прокладкой
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	11.3.03.09
	Элемент завершающий боковой из полиамида для поручня-отбойника высотой 150 мм с алюминиевым основанием с резиновой прокладкой
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 920,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 808,10

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	1 826,18

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	885,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 301,13
	 
	4 632,27

	11
	ФСБЦ-11.1.01.06-0067
Применительно
	Доска подоконная клееная из древесины хвойных пород, толщина 40 мм, ширина 150 мм (Доска термообработанная толщина 40мм, ширина 150мм)
	м
	24
	1
	24
	363,09
	1,32
	479,28
	 
	11 502,72

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 502,72

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	46 698,77

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	22 465,83

	 
	
	               Эксплуатация машин
	45,59

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	89,98

	 
	
	               Материалы
	24 097,37

	 
	
	     Строительные работы
	80 081,11

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	22 465,83

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	45,59

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	89,98

	 
	
	               материалы
	24 097,37

	 
	
	               накладные расходы
	22 458,96

	 
	
	               сметная прибыль
	10 923,38

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
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	     Всего накладные расходы (справочно)
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



