Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ(техническое задание)
[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Калинина (от ул. Гастелло до ул. Мира) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Калинина (от ул. Гастелло до ул. Мира) 
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 31.07.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.09.2024
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.






























Локальный сметный расчет
На выполнение работ по устройству тротуара по ул. Калинина (от ул. Гастелло до ул. Мира) в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ГЭСН01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,096
	1
	0,096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=96 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 361,23

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,94464
	 
	 
	 
	 
	534,48

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.час
	9,84
	 
	0,94464
	828,16
	1,74
	1 441,00
	 
	1 361,23

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	9,84
	 
	0,94464
	 
	 
	565,80
	 
	534,48

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	534,48

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	497,07

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	245,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 485,83
	 
	2 638,64

	2
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,0956
	 
	 
	 
	 
	1 813,20

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	 
	4,0956
	 
	 
	442,72
	 
	1 813,20

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215,96

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,564
	 
	 
	 
	 
	277,67

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	9,4
	 
	0,564
	 
	 
	374,23
	 
	211,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	 
	0,564
	 
	 
	492,32
	 
	277,67

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	28,2
	 
	1,692
	 
	 
	2,89
	 
	4,89

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 090,87

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	2 153,60

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	1 129,07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 158,33
	 
	5 589,50

	3
	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м (с сохранением)
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,1812
	 
	 
	 
	 
	516,43

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	 
	1,1812
	 
	 
	437,21
	 
	516,43

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,68

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,012
	 
	 
	 
	 
	5,91

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,3
	 
	0,012
	 
	 
	640,31
	 
	7,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,012
	 
	 
	492,32
	 
	5,91

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,93

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	 
	0,1452
	 
	 
	6,42
	 
	0,93

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	522,34

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	538,01

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	282,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 775,50
	 
	1 351,02

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 733,49

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	2 329,63

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 584,87

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	818,06

	 
	 
	               Материалы
	0,93

	 
	 
	     Строительные работы
	9 579,16

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	2 329,63

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 584,87

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	818,06

	 
	 
	               материалы
	0,93

	 
	 
	               накладные расходы
	3 188,68

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 656,99

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 147,69

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3 188,68

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 656,99

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	9 579,16

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	5,2768
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	1,52064
	 
	 

	Раздел 2. Устройство тротуара из плит дорожных

	4
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	1,92
	1
	1,92
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=192 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	27,648
	 
	 
	 
	 
	11 376,88

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	 
	27,648
	 
	 
	411,49
	 
	11 376,88

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 224,54

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	26,6496
	 
	 
	 
	 
	16 597,02

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	 
	3,3984
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	6 448,36

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	 
	3,3984
	 
	 
	661,32
	 
	2 247,43

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	 
	8,2368
	 
	 
	1 901,81
	 
	15 664,83

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	 
	8,2368
	 
	 
	565,80
	 
	4 660,38

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	 
	13,5936
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	 
	47 140,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	 
	13,5936
	 
	 
	661,32
	 
	8 989,72

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	 
	1,4208
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	1 971,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	 
	1,4208
	 
	 
	492,32
	 
	699,49

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,54

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	 
	9,6
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	500,54

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 973,90

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	41 401,37

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	37 485,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,22
	 
	178 585,38

	6
	Коммерческое предложение
	Песок природный для строительных работ
	м3
	211,2
	1
	211,2
	 
	 
	375,00
	 
	79 200,00

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=192*1,1

	 
	 
	Цена=450/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 200,00

	7
	ГЭСН27-12-010-02
применительно
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	1,344
	1
	1,344
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=134,4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	187,51488
	 
	 
	 
	 
	80 605,15

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	 
	187,51488
	 
	 
	429,86
	 
	80 605,15

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 355,15

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	46,22016
	 
	 
	 
	 
	30 556,04

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,66
	 
	0,88704
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	1 683,13

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	 
	0,88704
	 
	 
	661,32
	 
	586,62

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	33,65
	 
	45,2256
	 
	 
	1 978,25
	 
	89 467,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	 
	45,2256
	 
	 
	661,32
	 
	29 908,59

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,08
	 
	0,10752
	 
	 
	1 901,81
	 
	204,48

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	 
	0,10752
	 
	 
	565,80
	 
	60,83

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1,18
	 
	1,58592
	 
	 
	0,00
	 
	0,00

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 161,19

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	164 518,56

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	148 955,99

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383 921,79
	 
	515 990,89

	8
	ФСБЦ-05.1.08.06-0066
	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (Плиты дорожные 6х2х0,14м)
	м3
	134,4
	1
	134,4
	11 870,80
	1,4
	16 619,12
	 
	2 233 609,73

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=6*2*0,14*80

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 233 609,73

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство тротуара из плит дорожных :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 615 025,05

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	91 982,03

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	162 579,69

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	47 153,06

	 
	 
	               Материалы
	2 313 310,27

	 
	 
	     Строительные работы
	3 007 386,00

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	91 982,03

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	162 579,69

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	47 153,06

	 
	 
	               материалы
	2 313 310,27

	 
	 
	               накладные расходы
	205 919,93

	 
	 
	               сметная прибыль
	186 441,02

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	139 135,09

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	205 919,93

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	186 441,02

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Устройство тротуара из плит дорожных
	3 007 386,00

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	215,16288
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	72,86976
	 
	 

	Раздел 3. Понижение тротуара на перекрестке

	9
	ГЭСН01-01-030-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,00294
	1
	0,00294
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2,94 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,69

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0289296
	 
	 
	 
	 
	16,37

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.час
	9,84
	 
	0,0289296
	828,16
	1,74
	1 441,00
	 
	41,69

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	9,84
	 
	0,0289296
	 
	 
	565,80
	 
	16,37

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,37

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	15,22

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	7,53

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 486,39
	 
	80,81

	10
	ГЭСН27-04-014-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (толщиной 10 см)
	1000 м2
	0,014
	1
	0,014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=14 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,693
	 
	 
	 
	 
	295,34

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	49,5
	 
	0,693
	 
	 
	426,18
	 
	295,34

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	875,68

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,48132
	 
	 
	 
	 
	270,13

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.час
	2,35
	 
	0,0329
	828,16
	1,74
	1 441,00
	 
	47,41

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,35
	 
	0,0329
	 
	 
	565,80
	 
	18,61

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,36
	 
	0,00504
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	9,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,36
	 
	0,00504
	 
	 
	661,32
	 
	3,33

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,17
	 
	0,05838
	 
	 
	1 901,81
	 
	111,03

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,17
	 
	0,05838
	 
	 
	565,80
	 
	33,03

	 
	91.08.03-013
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т
	маш.час
	16,9
	 
	0,2366
	 
	 
	1 805,88
	 
	427,27

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	16,9
	 
	0,2366
	 
	 
	565,80
	 
	133,87

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.час
	6,9
	 
	0,0966
	 
	 
	2 000,46
	 
	193,24

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	6,9
	 
	0,0966
	 
	 
	565,80
	 
	54,66

	 
	91.08.07-015
	Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм
	маш.час
	1,1
	 
	0,0154
	1 790,51
	1,33
	2 381,38
	 
	36,67

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,1
	 
	0,0154
	 
	 
	565,80
	 
	8,71

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	2,6
	 
	0,0364
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	50,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,6
	 
	0,0364
	 
	 
	492,32
	 
	17,92

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 027,90

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	20
	 
	0,28
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	14,60

	 
	02.2.05.04-2008
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	10
	 
	0,14
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	561,37

	 
	02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	 
	0,21
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	842,05

	 
	02.2.05.04-2104
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм
	м3
	189
	 
	2,646
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	10 609,88

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	565,47

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	836,90

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	757,73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 075 977,14
	 
	15 063,68

	11
	ГЭСН27-04-014-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03
	1000 м2
	-0,014
	1
	-0,014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=-14 / 1000

	 
	 
	толщ 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-334,59

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	-0,1757
	 
	 
	 
	 
	-99,41

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,83
	5
	-0,0581
	 
	 
	1 901,81
	 
	-110,50

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,83
	5
	-0,0581
	 
	 
	565,80
	 
	-32,87

	 
	91.08.03-013
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т
	маш.час
	0,82
	5
	-0,0574
	 
	 
	1 805,88
	 
	-103,66

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,82
	5
	-0,0574
	 
	 
	565,80
	 
	-32,48

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.час
	0,86
	5
	-0,0602
	 
	 
	2 000,46
	 
	-120,43

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,86
	5
	-0,0602
	 
	 
	565,80
	 
	-34,06

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-3 536,63

	 
	02.2.05.04-2104
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм
	м3
	12,6
	5
	-0,882
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	-3 536,63

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-99,41

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	-147,13

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	-133,21

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	303 640,71
	 
	-4 250,97

	12
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных)
	100 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	10,47
	 
	 
	 
	 
	4 539,06

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	 
	10,47
	 
	 
	433,53
	 
	4 539,06

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184,85

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0975
	 
	 
	 
	 
	63,46

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	 
	0,0915
	 
	 
	1 978,25
	 
	181,01

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	 
	0,0915
	 
	 
	661,32
	 
	60,51

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	 
	0,006
	 
	 
	640,31
	 
	3,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	 
	0,006
	 
	 
	492,32
	 
	2,95

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 086,18

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	 
	0,00015
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	 
	12,76

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,86
	0,7611
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	8 591,08

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	0,33
	0,00297
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	 
	24,69

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	 
	0,0255
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	 
	457,65

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 602,52

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	6 811,73

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	6 167,38

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179 017,73
	 
	26 852,66

	13
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Камни бортовые БР100.20.8
	м3
	0,24
	1
	0,24
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	3 930,78

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1*0,2*0,08*15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 930,78

	14
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных)
	100 м
	0,11
	1
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=11 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	7,678
	 
	 
	 
	 
	3 328,64

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	 
	7,678
	 
	 
	433,53
	 
	3 328,64

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135,56

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0715
	 
	 
	 
	 
	46,54

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	 
	0,0671
	 
	 
	1 978,25
	 
	132,74

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	 
	0,0671
	 
	 
	661,32
	 
	44,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	 
	0,0044
	 
	 
	640,31
	 
	2,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	 
	0,0044
	 
	 
	492,32
	 
	2,17

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 725,57

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	 
	0,00011
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	 
	9,36

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	 
	0,649
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	7 325,73

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	 
	0,0066
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	 
	54,87

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	 
	0,0187
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	 
	335,61

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 375,18

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	4 995,27

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	4 522,74

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 675,64
	 
	20 754,32

	15
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Камни бортовые БР100.30.15
	м3
	0,495
	1
	0,495
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	8 107,23

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1*0,3*0,15*11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 107,23

	16
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=14 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	11,7768
	 
	 
	 
	 
	5 343,61

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	 
	11,7768
	 
	 
	453,74
	 
	5 343,61

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	861,79

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,7392
	 
	 
	 
	 
	406,04

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,78
	 
	0,2492
	 
	 
	1 978,25
	 
	492,98

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	 
	0,2492
	 
	 
	661,32
	 
	164,80

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	8
	 
	1,12
	 
	 
	49,16
	 
	55,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,5
	 
	0,49
	 
	 
	640,31
	 
	313,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	 
	0,49
	 
	 
	492,32
	 
	241,24

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	 
	0,7581
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 749,65

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	 
	 
	6 554,60

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	 
	 
	4 427,23

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 666,21
	 
	17 593,27

	17
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	0,7581
	1
	0,7581
	2 810,05
	1,88
	5 282,89
	 
	4 004,96

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 004,96

	18
	ФСБЦ-05.2.02.19-0051
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 200х100х60 красная
	м2
	14,8
	1
	14,8
	764,38
	1,66
	1 268,87
	 
	18 779,28

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 779,28

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Понижение тротуара на перекрестке :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	76 100,03

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	13 506,65

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 764,98

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	703,13

	 
	 
	               Материалы
	60 125,27

	 
	 
	     Строительные работы
	110 916,02

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	13 506,65

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 764,98

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	703,13

	 
	 
	               материалы
	60 125,27

	 
	 
	               накладные расходы
	19 066,59

	 
	 
	               сметная прибыль
	15 749,40

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	14 209,78

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	19 066,59

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	15 749,40

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Понижение тротуара на перекрестке
	110 916,02

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	30,6178
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	1,2427496
	 
	 

	Раздел 4. Устройство монолитных участков на поворотах плит

	19
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 14 см)
	1000 м2
	0,016
	1
	0,016
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=16 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,832
	 
	 
	 
	 
	2 094,82

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	 
	4,832
	 
	 
	433,53
	 
	2 094,82

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	687,93

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,77168
	 
	 
	 
	 
	386,38

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,14
	 
	0,01824
	 
	 
	1 978,25
	 
	36,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	 
	0,01824
	 
	 
	661,32
	 
	12,06

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,88
	 
	0,04608
	 
	 
	1 901,81
	 
	87,64

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	 
	0,04608
	 
	 
	565,80
	 
	26,07

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	18,71
	 
	0,29936
	8,54
	0,91
	7,77
	 
	2,33

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.час
	6,25
	 
	0,1
	95,25
	1,13
	107,63
	 
	10,76

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	22,3
	 
	0,3568
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	495,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	 
	0,3568
	 
	 
	492,32
	 
	175,66

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,2
	 
	0,0512
	 
	 
	640,31
	 
	32,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	 
	0,0512
	 
	 
	492,32
	 
	25,21

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	18,71
	 
	0,29936
	 
	 
	77,91
	 
	23,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	 
	0,29936
	 
	 
	492,32
	 
	147,38

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	737,75

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	 
	0,000112
	23 188,21
	1,31
	30 376,56
	 
	3,40

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	 
	2,848
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	148,49

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	 
	0,176
	592,04
	1,5
	888,06
	 
	156,30

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	40
	 
	0,64
	 
	 
	0,00
	 
	0,00

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	 
	0,00384
	32 119,66
	1,78
	57 172,99
	 
	219,54

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	 
	0,00304
	 
	 
	12 244,22
	 
	37,22

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	 
	0,12128
	47,57
	1,5
	71,36
	 
	8,65

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	 
	2,08
	43,60
	1,81
	78,92
	 
	164,15

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	 
	3,264
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	 
	0,1952
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 481,20

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	3 672,18

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	3 324,81

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	681 491,88
	 
	10 903,87

	20
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,016
	1
	-0,016
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=-16 / 1000

	 
	 
	толщина слоя 14 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	-0,5088
	 
	 
	 
	 
	-220,58

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	6
	-0,5088
	 
	 
	433,53
	 
	-220,58

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-28,27

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	-0,13056
	 
	 
	 
	 
	-65,08

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	6
	-0,0048
	 
	 
	1 978,25
	 
	-9,50

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	6
	-0,0048
	 
	 
	661,32
	 
	-3,17

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	1,16
	6
	-0,11136
	8,54
	0,91
	7,77
	 
	-0,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	6
	-0,0144
	 
	 
	640,31
	 
	-9,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	6
	-0,0144
	 
	 
	492,32
	 
	-7,09

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	1,16
	6
	-0,11136
	 
	 
	77,91
	 
	-8,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	6
	-0,11136
	 
	 
	492,32
	 
	-54,82

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-11,75

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	6
	-0,00096
	 
	 
	12 244,22
	 
	-11,75

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	6
	-0,9792
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	6
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	6
	-0,05664
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-285,66

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	-422,78

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	-382,78

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 702,50
	 
	-1 131,24

	21
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	2,2848
	1
	2,2848
	4 961,08
	2,98
	14 784,02
	 
	33 778,53

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=3,264+-0,9792

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 778,53

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Устройство монолитных участков на поворотах плит :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	37 359,73

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 874,24

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	659,66

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	321,30

	 
	 
	               Материалы
	34 504,53

	 
	 
	     Строительные работы
	43 551,16

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 874,24

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	659,66

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	321,30

	 
	 
	               материалы
	34 504,53

	 
	 
	               накладные расходы
	3 249,40

	 
	 
	               сметная прибыль
	2 942,03

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 195,54

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3 249,40

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 942,03

	 
	 
	  Итого по разделу 4 Устройство монолитных участков на поворотах плит
	43 551,16

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	4,3232
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	0,64112
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 733 218,30

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	109 692,55

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	166 589,20

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	48 995,55

	 
	 
	               Материалы
	2 407 941,00

	 
	 
	     Строительные работы
	3 171 432,34

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	109 692,55

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	166 589,20

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	48 995,55

	 
	 
	               материалы
	2 407 941,00

	 
	 
	               накладные расходы
	231 424,60

	 
	 
	               сметная прибыль
	206 789,44

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	158 688,10

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	231 424,60

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	206 789,44

	 
	 
	     НДС 20%
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	




