Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на  выполнение работ по ремонту кровли над входной группой дискотечного зала в здании МАУ "ЦК "Югра - презент" в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Спортивная, 6,
Срок выполнения работ:
-  начало: 01.06.2025;
-  окончание: 30.08.2025.
Срок исполнения контракта: с 01.06.2025  по 07.10.2025

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта. 
Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.
При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

	Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	
Плита  теплоизоляционная 
	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм.

	2
	
ПВХ мембрана

	[image: ]
	ПВХ-мембраны  Тип LOGICROOF 
Материал	ПВХ, армированная стекловолокном, с флисовой подложкой из ламинированного геотекстиля.
Толщина: 2 мм;
Водопоглощение по массе: не более 0,6%;
Прочность сварного шва на разрыв: не менее 700 Н/50 мм;
Группа горючести: Г3;
Площадь: 31,5 м2;
Обладает повышенной прочностью.
Содержит антипирены и специальные стабилизаторы.

	3
	

Плитка керамогранитная
	Плитка керамогранитная с характеристиками:
Размер плитки: 600х600мм; толщина 10 мм;
Назначение - фасадная
Поверхность - неполированная
Цвет согласовывается  с Муниципальным заказчиком.




	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
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	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по ремонту кровли над входной группой дискотечного зала в здании МАУ "ЦК "Югра - презент" в городе Югорске

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСН12-01-032-02
Применительно
	Демонтаж. Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого
	100 м
	0,11
	1
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11 / 100

	 
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4081
	
	
	
	
	220,29

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,3
	0,7
	0,4081
	
	
	539,80
	
	220,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,58

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00847
	
	
	
	
	4,53

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,03
	0,7
	0,00231
	30,61
	1,86
	56,93
	
	0,13

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,03
	0,7
	0,00231
	
	
	490,35
	
	1,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	0,7
	0,00616
	477,92
	1,51
	721,66
	
	4,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	0,7
	0,00616
	
	
	552,16
	
	3,40

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4932
	0
	0
	
	
	6,90
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	229,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	224,82

	 
	Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	222,57

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	108,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 099,09
	 
	560,90

	2
	ГЭСН15-01-090-04
Применительно
	Демонтаж. Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя
	100 м2
	0,204
	1
	0,204
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(17*1,2) / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	34,631856
	
	
	
	
	19 122,33

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	242,52
	0,7
	34,631856
	
	
	552,16
	
	19 122,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	189,25

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,995944
	
	
	
	
	1 469,06

	 
	91.06.06-047
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 35 м
	маш.-ч
	20,98
	0,7
	2,995944
	33,96
	1,86
	63,17
	
	189,25

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	20,98
	0,7
	2,995944
	
	
	490,35
	
	1 469,06

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	62,13
	0
	0
	
	
	6,90
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 780,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 591,39

	 
	Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	
	
	18 717,57

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	8 576,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	235 659,41
	 
	48 074,52

	3
	ГЭСН46-04-008-02
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали // Демонтаж покрытия кровли из профлиста
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,861
	
	
	
	
	1 734,17

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8,58
	
	3,861
	
	
	449,15
	
	1 734,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,77

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	1,88
	
	0,846
	
	
	18,64
	
	15,77

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 749,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 734,17

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	1 595,44

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	901,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 438,11
	 
	4 247,15

	4
	ГЭСН12-01-036-01
Применительно
	Демонтаж желобов ПВХ (с сохранением) - Установка водосточной системы из ПВХ: желобов
	100 м
	0,11
	1
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11 / 100

	 
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,08338
	
	
	
	
	5 777,32

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	143,94
	0,7
	11,08338
	
	
	521,26
	
	5 777,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,014476
	
	
	
	
	8,89

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,073
	0,7
	0,005621
	
	
	2 176,38
	
	12,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,073
	0,7
	0,005621
	
	
	741,71
	
	4,17

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0,036
	0,7
	0,002772
	27,25
	1,86
	50,69
	
	0,14

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,036
	0,7
	0,002772
	
	
	490,35
	
	1,36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,079
	0,7
	0,006083
	477,92
	1,51
	721,66
	
	4,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,079
	0,7
	0,006083
	
	
	552,16
	
	3,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,00345
	0
	0
	215 311,97
	1,39
	299 283,64
	
	0,00

	 
	12.1.01.04-0004
	Желоб из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм
	м
	89
	0
	0
	208,68
	1,24
	258,76
	
	0,00

	 
	12.1.01.04-0011
	Воронка водоприемная из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 150, диаметр трубы 100 мм
	шт
	13
	0
	0
	412,14
	1,24
	511,05
	
	0,00

	 
	12.1.01.05-0017
	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 150 мм, длина 310 мм
	шт
	163
	0
	0
	355,58
	1,08
	384,03
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 802,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 786,21

	 
	Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	5 728,35

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	2 803,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130 315,82
	 
	14 334,74

	5
	ГЭСН12-01-036-02
Применительно
	Демонтаж водосточых труб ПВХ (с сохранением) - Установка водосточной системы из ПВХ: труб
	100 м
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3,5*4) / 100

	 
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,08856
	
	
	
	
	2 131,20

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	41,72
	0,7
	4,08856
	
	
	521,26
	
	2 131,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02989
	
	
	
	
	18,32

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,117
	0,7
	0,011466
	
	
	2 176,38
	
	24,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,117
	0,7
	0,011466
	
	
	741,71
	
	8,50

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0,058
	0,7
	0,005684
	27,25
	1,86
	50,69
	
	0,29

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,058
	0,7
	0,005684
	
	
	490,35
	
	2,79

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	0,7
	0,01274
	477,92
	1,51
	721,66
	
	9,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	0,7
	0,01274
	
	
	552,16
	
	7,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0062
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	1,33
	0
	0
	33,36
	1,39
	46,37
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0181
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 25 мм
	т
	0,00005
	0
	0
	221 231,47
	1,39
	307 511,74
	
	0,00

	 
	12.1.01.05-0026
	Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм
	шт
	67
	0
	0
	439,82
	1,08
	475,01
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 183,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 149,52

	 
	Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	2 128,02

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	1 041,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 238,64
	 
	5 353,41

	6
	ГЭСНр58-01-001-01
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,822
	
	
	
	
	3 120,31

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	15,16
	
	6,822
	
	
	457,39
	
	3 120,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	255,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,207
	
	
	
	
	153,53

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,46
	
	0,207
	
	
	1 233,85
	
	255,41

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,46
	
	0,207
	
	
	741,71
	
	153,53

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 529,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 273,84

	 
	Пр/812-092.0-2
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	2 979,19

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 505,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 809,80
	 
	8 014,41

	7
	ГЭСНр58-01-001-02
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,206
	
	
	
	
	4 752,22

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	22,68
	
	10,206
	
	
	465,63
	
	4 752,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	161,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1305
	
	
	
	
	96,79

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,29
	
	0,1305
	
	
	1 233,85
	
	161,02

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,29
	
	0,1305
	
	
	741,71
	
	96,79

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 010,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 849,01

	 
	Пр/812-092.0-2
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	4 412,60

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	2 230,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 895,93
	 
	11 653,17

	8
	ГЭСН46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	
	3 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,413
	
	
	
	
	8 719,35

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14,38
	3
	19,413
	
	
	449,15
	
	8 719,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	156,52

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6,22
	3
	8,397
	
	
	18,64
	
	156,52

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 875,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 719,35

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	8 021,80

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	4 534,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 626,07
	 
	21 431,73

	9
	ГЭСНр57-01-021-09
	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: легкобетонных
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,6985
	
	
	
	
	3 842,39

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	19,33
	
	8,6985
	
	
	441,73
	
	3 842,39

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 842,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 842,39

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	3 458,15

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 882,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 407,36
	 
	9 183,31

	10
	ГЭСНр57-01-021-12
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-09
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	
	толщиной до 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,694
	
	
	
	
	3 840,40

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	4,83
	4
	8,694
	
	
	441,73
	
	3 840,40

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 840,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 840,40

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	3 456,36

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 881,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 396,80
	 
	9 178,56

	11
	ГЭСНр58-01-017-02
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	
	2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,772
	
	
	
	
	5 156,37

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	13,08
	2
	11,772
	
	
	438,02
	
	5 156,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,05

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1,11
	2
	0,999
	6,62
	1,67
	11,06
	
	11,05

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 167,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 156,37

	 
	Пр/812-092.0-2
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	4 692,30

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	2 371,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 181,44
	 
	12 231,65

	Вывоз и утилизация строительного мусора

	12
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	6,2
	1
	6,2
	 
	 
	1 271,17
	 
	7 881,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 881,25

	13
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	6,2
	1
	6,2
	 
	 
	183,88
	 
	1 140,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 140,06

	14
	Калькуляция 
	Утилизация строительного мусора
	м3
	15,56
	1
	15,56
	 
	 
	558,33
	 
	8 687,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 687,61

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	78 721,18

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	58 416,35

	 
	
	               Эксплуатация машин
	9 532,40

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 751,12

	 
	
	               Перевозка
	9 021,31

	 
	
	     Строительные работы
	161 972,47

	 
	
	          Строительные работы
	152 951,16

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	58 416,35

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	9 532,40

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 751,12

	 
	
	                    накладные расходы
	55 412,35

	 
	
	                    сметная прибыль
	27 838,94

	 
	
	          Перевозка
	9 021,31

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	60 167,47

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	55 412,35

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	27 838,94

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	161 972,47

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	119,678396
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	3,38628
	
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	15
	ГЭСН12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,57525
	
	
	
	
	6 243,99

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	24,3
	1,15
	12,57525
	
	
	496,53
	
	6 243,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 888,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,09125
	
	
	
	
	733,45

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,68
	1,25
	0,3825
	
	
	1 233,85
	
	471,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,68
	1,25
	0,3825
	
	
	741,71
	
	283,70

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1,26
	1,25
	0,70875
	
	
	1 959,46
	
	1 388,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,26
	1,25
	0,70875
	
	
	634,57
	
	449,75

	 
	91.07.07-011
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.-ч
	2,29
	1,25
	1,288125
	13,69
	1,6
	21,90
	
	28,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	188,58

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,85
	
	1,7325
	35,71
	1,6
	57,14
	
	99,00

	 
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	4,4
	
	1,98
	26,93
	1,68
	45,24
	
	89,58

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 054,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 977,44

	 
	Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	6 907,67

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	3 380,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 984,87
	 
	19 343,19

	16
	ГЭСН12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	
	толщиной до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,5875
	
	
	
	
	1 284,77

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1
	5,75
(5*1,15)
	2,5875
	
	
	496,53
	
	1 284,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,084375
	
	
	
	
	56,55

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	6,25
(5*1,25)
	0,028125
	
	
	1 233,85
	
	34,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	6,25
(5*1,25)
	0,028125
	
	
	741,71
	
	20,86

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	6,25
(5*1,25)
	0,05625
	
	
	1 959,46
	
	110,22

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,02
	6,25
(5*1,25)
	0,05625
	
	
	634,57
	
	35,69

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 486,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 341,32

	 
	Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	1 327,91

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	649,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 697,82
	 
	3 464,02

	17
	ФСБЦ-04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,918
	1
	0,918
	3 778,62
	2,64
	9 975,56
	 
	9 157,56

	 
	
	Объем=0,6885+0,2295

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 157,56

	18
	ГЭСН11-01-050-01
Применительно
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,785375
	
	
	
	
	875,46

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3,45
	1,15
	1,785375
	
	
	490,35
	
	875,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01125
	
	
	
	
	6,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,01125
	477,92
	1,51
	721,66
	
	8,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,01125
	
	
	552,16
	
	6,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	984,28

	 
	01.7.07.12-0022
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	122,4
	
	55,08
	14,89
	1,2
	17,87
	
	984,28

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 874,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	881,67

	 
	Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	
	
	896,66

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	487,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 239,67
	 
	3 257,85

	19
	ГЭСН12-01-013-01
	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,6255
	
	
	
	
	4 719,86

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	18,6
	1,15
	9,6255
	
	
	490,35
	
	4 719,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	779,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,489375
	
	
	
	
	332,05

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,37
	1,25
	0,208125
	
	
	1 233,85
	
	256,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,37
	1,25
	0,208125
	
	
	741,71
	
	154,37

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,21
	1,25
	0,118125
	
	
	2 176,38
	
	257,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	0,118125
	
	
	741,71
	
	87,61

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1,84
	1,25
	1,035
	95,25
	1,5
	142,88
	
	147,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,29
	1,25
	0,163125
	477,92
	1,51
	721,66
	
	117,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,29
	1,25
	0,163125
	
	
	552,16
	
	90,07

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 554,99

	 
	01.2.01.02-0041
	Битум нефтяной строительный кровельный БНК-45/190, БНК-40/180
	т
	0,025
	
	0,01125
	23 356,13
	1,57
	36 669,12
	
	412,53

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,058
	
	0,0261
	62 186,75
	1,32
	82 086,51
	
	2 142,46

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 386,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 051,91

	 
	Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	5 001,39

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	2 447,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 189,82
	 
	15 835,42

	20
	ГЭСН12-01-013-02
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-013-01
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,88275
	
	
	
	
	3 374,96

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	13,3
	1,15
	6,88275
	
	
	490,35
	
	3 374,96

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	764,21

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,489375
	
	
	
	
	332,05

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,37
	1,25
	0,208125
	
	
	1 233,85
	
	256,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,37
	1,25
	0,208125
	
	
	741,71
	
	154,37

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,21
	1,25
	0,118125
	
	
	2 176,38
	
	257,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	0,118125
	
	
	741,71
	
	87,61

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1,65
	1,25
	0,928125
	95,25
	1,5
	142,88
	
	132,61

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,29
	1,25
	0,163125
	477,92
	1,51
	721,66
	
	117,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,29
	1,25
	0,163125
	
	
	552,16
	
	90,07

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 471,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 707,01

	 
	Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	3 669,94

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	1 796,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 082,69
	 
	9 937,21

	21
	ФСБЦ-12.2.05.09-0022
	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм
	м3
	9,18
	1
	9,18
	6 208,52
	1,47
	9 126,52
	 
	83 781,45

	 
	
	Объем=45*0,1*2*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83 781,45

	22
	ГЭСН12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,57525
	
	
	
	
	6 243,99

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	24,3
	1,15
	12,57525
	
	
	496,53
	
	6 243,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 888,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,09125
	
	
	
	
	733,45

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,68
	1,25
	0,3825
	
	
	1 233,85
	
	471,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,68
	1,25
	0,3825
	
	
	741,71
	
	283,70

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1,26
	1,25
	0,70875
	
	
	1 959,46
	
	1 388,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,26
	1,25
	0,70875
	
	
	634,57
	
	449,75

	 
	91.07.07-011
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.-ч
	2,29
	1,25
	1,288125
	13,69
	1,6
	21,90
	
	28,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	188,58

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,85
	
	1,7325
	35,71
	1,6
	57,14
	
	99,00

	 
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	4,4
	
	1,98
	26,93
	1,68
	45,24
	
	89,58

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 054,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 977,44

	 
	Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	6 907,67

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	3 380,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 984,87
	 
	19 343,19

	23
	ГЭСН12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	
	толщиной до 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,9375
	
	
	
	
	6 423,86

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1
	28,75
(25*1,15)
	12,9375
	
	
	496,53
	
	6 423,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	724,61

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,421875
	
	
	
	
	282,77

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	31,25
(25*1,25)
	0,140625
	
	
	1 233,85
	
	173,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	31,25
(25*1,25)
	0,140625
	
	
	741,71
	
	104,30

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	31,25
(25*1,25)
	0,28125
	
	
	1 959,46
	
	551,10

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,02
	31,25
(25*1,25)
	0,28125
	
	
	634,57
	
	178,47

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 431,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 706,63

	 
	Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	6 639,56

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	3 249,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 489,24
	 
	17 320,16

	24
	ФСБЦ-04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	1,836
	1
	1,836
	3 778,62
	2,64
	9 975,56
	 
	18 315,13

	 
	
	Объем=0,6885+1,1475

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 315,13

	25
	ГЭСН12-01-028-02
	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,758275
	
	
	
	
	1 403,66

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	5,33
	1,15
	2,758275
	
	
	508,89
	
	1 403,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,67

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,028125
	
	
	
	
	18,72

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,005625
	
	
	1 233,85
	
	6,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,005625
	
	
	741,71
	
	4,17

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,01125
	
	
	2 176,38
	
	24,48

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,01125
	
	
	741,71
	
	8,34

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,01125
	477,92
	1,51
	721,66
	
	8,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,01125
	
	
	552,16
	
	6,21

	 
	91.17.04-001
	Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт
	маш.-ч
	0,45
	1,25
	0,253125
	42,84
	1,58
	67,69
	
	17,13

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 022,41

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,5876
	
	0,71442
	
	
	6,90
	
	4,93

	 
	01.7.15.07-0013
	Дюбели полипропиленовые тарельчатые кровельные, диаметр 50 мм, длина 150 мм
	100 шт
	4
	
	1,8
	819,09
	1,39
	1 138,54
	
	2 049,37

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,4
	
	0,18
	261,09
	1,39
	362,92
	
	65,33

	 
	01.7.15.14-0301
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм
	100 шт
	4
	
	1,8
	341,78
	1,39
	475,07
	
	855,13

	 
	14.5.09.07-0022
	Растворитель № 646
	т
	0,0009
	
	0,000405
	67 231,42
	1,75
	117 654,99
	
	47,65

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 501,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 422,38

	 
	Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	1 408,16

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	689,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 663,91
	 
	6 598,76

	26
	ФСБЦ-01.7.12.05-0134
Применительно
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2 // Геотекстиль иглопробивной термообработанный ПЭТ 300 г/м2, 2х50 м
	м2
	49,5
	1
	49,5
	125,78
	1,26
	158,48
	 
	7 844,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 844,76

	27
	ФСБЦ-12.1.02.10-0142
Применительно
	Мембрана гидроизоляционная из ПВХ, неармированная, со специальным сигнальным слоем толщиной 0,2-0,5 мм, пожарно-технические характеристики Г4, В3, толщина 2 мм // Мембрана ПВХ 
ТИП Logicroof V-GR FB 2,0 мм, 2,10x15 м, серый
	м2
	51,75
	1
	51,75
	1 596,54
	1,11
	1 772,16
	 
	91 709,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 709,28

	28
	ГЭСН12-01-029-02
	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука
	100 м
	0,135
	1
	0,135
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=13,5 / 100

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,6082
	
	
	
	
	1 359,55

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	16,8
	1,15
	2,6082
	
	
	521,26
	
	1 359,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,39

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0050625
	
	
	
	
	3,43

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0016875
	
	
	1 233,85
	
	2,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0016875
	
	
	741,71
	
	1,25

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0016875
	
	
	2 176,38
	
	3,67

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0016875
	
	
	741,71
	
	1,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0016875
	477,92
	1,51
	721,66
	
	1,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0016875
	
	
	552,16
	
	0,93

	 
	91.17.04-001
	Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт
	маш.-ч
	1
	1,25
	0,16875
	42,84
	1,58
	67,69
	
	11,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 367,52

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4624
	
	0,332424
	
	
	6,90
	
	2,29

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,8
	
	0,108
	261,09
	1,39
	362,92
	
	39,20

	 
	01.7.15.14-0151
	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	100 шт
	8
	
	1,08
	274,98
	1,39
	382,22
	
	412,80

	 
	09.2.02.02-0012
	Рейка алюминиевая прижимная кровельная краевая, размеры 32х3 мм
	м
	105
	
	14,175
	67,66
	1,41
	95,40
	
	1 352,30

	 
	12.1.02.10-0089
	Мембрана кровельная на основе ПВХ, армированная полиэфирной сеткой, толщина 1,2 мм
	м2
	86,25
	
	11,64375
	712,40
	1,11
	790,76
	
	9 207,41

	 
	12.1.02.10-0095
	Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная, толщина 1,5 мм
	м2
	0,6
	
	0,081
	435,70
	1,11
	483,63
	
	39,17

	 
	14.5.01.06-0014
	Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций
	кг
	15
	
	2,025
	536,09
	1,18
	632,59
	
	1 280,99

	 
	14.5.09.07-0022
	Растворитель № 646
	т
	0,0021
	
	0,0002835
	67 231,42
	1,75
	117 654,99
	
	33,36

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 748,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 362,98

	 
	Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	1 349,35

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	660,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 730,37
	 
	15 758,60

	29
	ФСБЦ-12.1.02.10-0142
Применительно
	Мембрана гидроизоляционная из ПВХ, неармированная, со специальным сигнальным слоем толщиной 0,2-0,5 мм, пожарно-технические характеристики Г4, В3, толщина 2 мм // Мембрана ПВХ ТИП Logicroof V-GR FB 2,0 мм, 2,10x15 м, серый
	м2
	9,315
	1
	9,315
	1 596,54
	1,11
	1 772,16
	 
	16 507,67

	 
	
	Объем=13,5*0,6*1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 507,67

	30
	ГЭСН12-01-029-01
Применительно
	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,0137
	
	
	
	
	4 419,87

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	39,19
	1,15
	9,0137
	
	
	490,35
	
	4 419,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,86

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0875
	
	
	
	
	58,75

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,09
	1,25
	0,0225
	
	
	1 233,85
	
	27,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,09
	1,25
	0,0225
	
	
	741,71
	
	16,69

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,13
	1,25
	0,0325
	
	
	2 176,38
	
	70,73

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,13
	1,25
	0,0325
	
	
	741,71
	
	24,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	1,25
	0,0325
	477,92
	1,51
	721,66
	
	23,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	1,25
	0,0325
	
	
	552,16
	
	17,95

	 
	91.17.04-001
	Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт
	маш.-ч
	1
	1,25
	0,25
	42,84
	1,58
	67,69
	
	16,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 153,06

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	7,344
	
	1,4688
	
	
	6,90
	
	10,13

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	1,2
	
	0,24
	261,09
	1,39
	362,92
	
	87,10

	 
	01.7.15.14-0151
	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	100 шт
	12
	
	2,4
	274,98
	1,39
	382,22
	
	917,33

	 
	08.1.02.25-0082
	Костыль стальной Т-образный кровельный, размеры 100х400х4 мм, толщина полосы 40 мм
	шт
	333
	
	66,6
	100,47
	1,51
	151,71
	
	10 103,89

	 
	12.1.02.10-0089
	Мембрана кровельная на основе ПВХ, армированная полиэфирной сеткой, толщина 1,2 мм
	м2
	126
	
	25,2
	712,40
	1,11
	790,76
	
	19 927,15

	 
	12.1.02.10-0095
	Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная, толщина 1,5 мм
	м2
	0,6
	
	0,12
	435,70
	1,11
	483,63
	
	58,04

	 
	14.5.09.07-0022
	Растворитель № 646
	т
	0,0021
	
	0,00042
	67 231,42
	1,75
	117 654,99
	
	49,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 770,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 478,62

	 
	Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	4 433,83

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	2 169,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211 871,30
	 
	42 374,26

	31
	ФСБЦ-12.1.02.10-0142
Применительно
	[bookmark: _GoBack]Мембрана гидроизоляционная из ПВХ, неармированная, со специальным сигнальным слоем толщиной 0,2-0,5 мм, пожарно-технические характеристики Г4, В3, толщина 2 мм // Мембрана ПВХ ТИП Logicroof V-GR FB 2,0 мм, 2,10x15 м, серый
	м2
	13,8
	1
	13,8
	1 596,54
	1,11
	1 772,16
	 
	24 455,81

	 
	
	Объем=20*0,6*1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 455,81

	32
	ГЭСНр58-01-010-06
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,902
	
	
	
	
	442,30

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	45,1
	
	0,902
	
	
	490,35
	
	442,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0016
	
	
	
	
	0,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0016
	477,92
	1,51
	721,66
	
	1,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0016
	
	
	552,16
	
	0,88

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	96,25

	 
	01.7.15.03-0012
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т
	0,03
	
	0,0006
	132 574,59
	1,21
	160 415,25
	
	96,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	540,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	443,18

	 
	Пр/812-092.0-2
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	403,29

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	203,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 386,50
	 
	1 147,73

	33
	ФСБЦ-08.1.02.01-0011
Применительно
	Воронка кровельная чугунная, диаметр 50 мм // Воронка парапетная (круглого сечения) 110
	шт
	2
	1
	2
	1 847,13
	1,08
	1 994,90
	 
	3 989,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 989,80

	34
	ГЭСН12-01-036-02
	Установка водосточной системы из ПВХ: труб (б/у материал)
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2*3) / 100

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,87868
	
	
	
	
	1 500,54

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	41,72
	1,15
	2,87868
	
	
	521,26
	
	1 500,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,022875
	
	
	
	
	14,02

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,117
	1,25
	0,008775
	
	
	2 176,38
	
	19,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,117
	1,25
	0,008775
	
	
	741,71
	
	6,51

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0,058
	1,25
	0,00435
	27,25
	1,86
	50,69
	
	0,22

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,058
	1,25
	0,00435
	
	
	490,35
	
	2,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	1,25
	0,00975
	477,92
	1,51
	721,66
	
	7,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	1,25
	0,00975
	
	
	552,16
	
	5,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 914,16

	 
	01.7.15.14-0062
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	1,33
	
	0,0798
	33,36
	1,39
	46,37
	
	3,70

	 
	01.7.15.14-0181
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 25 мм
	т
	0,00005
	
	0,000003
	221 231,47
	1,39
	307 511,74
	
	0,92

	 
	12.1.01.05-0026
	Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм
	шт
	67
	
	4,02
	439,82
	1,08
	475,01
	
	1 909,54

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 455,08

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 514,56

	 
	Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	1 499,41

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	733,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94 804,83
	 
	5 688,29

	35
	ГЭСН12-01-002-11
	Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике
	100 м2
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,8645
	
	
	
	
	2 625,86

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,4
	1,15
	4,8645
	
	
	539,80
	
	2 625,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 144,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,725625
	
	
	
	
	512,24

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,9
	1,25
	0,50625
	
	
	1 233,85
	
	624,64

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,9
	1,25
	0,50625
	
	
	741,71
	
	375,49

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,09
	1,25
	0,050625
	
	
	2 176,38
	
	110,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,09
	1,25
	0,050625
	
	
	741,71
	
	37,55

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,13
	1,25
	0,073125
	
	
	1 959,46
	
	143,29

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,13
	1,25
	0,073125
	
	
	634,57
	
	46,40

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	2,45
	1,25
	1,378125
	95,25
	1,5
	142,88
	
	196,91

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	1,25
	0,095625
	477,92
	1,51
	721,66
	
	69,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,17
	1,25
	0,095625
	
	
	552,16
	
	52,80

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 282,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 138,10

	 
	Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	3 106,72

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	1 520,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 798,36
	 
	8 909,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	ФСБЦ-02.2.01.02-1098
	Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм
	м3
	2,7
	1
	2,7
	1 174,99
	4,29
	5 040,71
	 
	13 609,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 609,92

	37
	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=14 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,6492
	
	
	
	
	7 673,59

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	97,2
	1,15
	15,6492
	
	
	490,35
	
	7 673,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04725
	
	
	
	
	32,72

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,2
	1,25
	0,035
	
	
	1 233,85
	
	43,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	1,25
	0,035
	
	
	741,71
	
	25,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	1,25
	0,01225
	477,92
	1,51
	721,66
	
	8,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,01225
	
	
	552,16
	
	6,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	336,39

	 
	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	4
	
	0,56
	72,97
	1,39
	101,43
	
	56,80

	 
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,012
	
	0,00168
	149 930,17
	1,11
	166 422,49
	
	279,59

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 094,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 706,31

	 
	Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	7 629,25

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	3 733,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138 983,43
	 
	19 457,68

	38
	ФСБЦ-08.3.05.05-1506
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм
	м2
	14
	1
	14
	526,27
	0,89
	468,38
	 
	6 557,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 557,32

	39
	ГЭСН15-01-090-04
	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя (подсистема (каркас) - б/у; керамогранитные плиты - новые)
	100 м2
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(20*1,2) / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	66,93552
	
	
	
	
	36 959,12

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	242,52
	1,15
	66,93552
	
	
	552,16
	
	36 959,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	397,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,294
	
	
	
	
	3 086,26

	 
	91.06.06-047
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 35 м
	маш.-ч
	20,98
	1,25
	6,294
	33,96
	1,86
	63,17
	
	397,59

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	20,98
	1,25
	6,294
	
	
	490,35
	
	3 086,26

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	102,89

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	62,13
	
	14,9112
	
	
	6,90
	
	102,89

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 545,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 045,38

	 
	Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	
	
	36 401,25

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	16 678,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	390 108,38
	 
	93 626,01

	40
	ФСБЦ-06.2.05.03-0002
Применительно
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм // Плитка керамогранитная 600х600х10 мм
	м2
	24
	1
	24
	850,72
	1,38
	1 173,99
	 
	28 175,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 175,76

	 
	
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	456 802,77

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	85 551,38

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 034,27

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	6 203,55

	 
	
	               Материалы
	357 013,57

	 
	
	     Строительные работы
	586 166,09

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	85 551,38

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 034,27

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	6 203,55

	 
	
	               материалы
	357 013,57

	 
	
	               накладные расходы
	87 582,06

	 
	
	               сметная прибыль
	41 781,26

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	91 754,93

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	87 582,06

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	41 781,26

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	586 166,09

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	164,5792
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	10,8907875
	
	 

	Раздел 3. Ремонтные работы

	41
	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	0,8
	1
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=80 / 100

	 
	571/пр_2022_п.67_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	40,02
	
	
	
	
	19 871,13

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	43,5
	1,15
	40,02
	
	
	496,53
	
	19 871,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,07
	
	
	
	
	38,65

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	1,25
	0,07
	477,92
	1,51
	721,66
	
	50,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,07
	
	
	552,16
	
	38,65

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 960,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 909,78

	 
	Пр/812-008.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	0,9
	99,9
	
	
	
	
	19 889,87

	 
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	
	
	11 677,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64 409,08
	 
	51 527,26

	42
	ГЭСНр58-01-015-01
	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0,148
	1
	0,148
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(7,4*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,9392
	
	
	
	
	4 438,58

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	60,4
	
	8,9392
	
	
	496,53
	
	4 438,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,63

	 
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т
	0,001
	
	0,000148
	149 930,17
	1,11
	166 422,49
	
	24,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 463,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 438,58

	 
	Пр/812-092.0-2
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	4 039,11

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	2 041,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 243,72
	 
	10 544,07

	43
	ФСБЦ-12.1.01.05-0043
	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм
	шт
	4
	1
	4
	39,51
	1,08
	42,67
	 
	170,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170,68

	44
	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3+9) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,9692
	
	
	
	
	2 436,65

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41,41
	
	4,9692
	
	
	490,35
	
	2 436,65

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0144
	
	
	
	
	7,36

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0096
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,67

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0096
	
	
	490,35
	
	4,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0048
	477,92
	1,51
	721,66
	
	3,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0048
	
	
	552,16
	
	2,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	166,72

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	
	0,00048
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	46,90

	 
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т
	0,006
	
	0,00072
	149 930,17
	1,11
	166 422,49
	
	119,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 614,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 444,01

	 
	Пр/812-092.0-2
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	2 224,05

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 124,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 692,92
	 
	5 963,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	ФСБЦ-08.3.05.05-0055
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм
	т
	0,02208
	1
	0,02208
	87 120,00
	1,06
	92 347,20
	 
	2 039,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 039,03

	46
	ГЭСНр58-01-020-02
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,161
	
	
	
	
	1 550,00

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	63,22
	
	3,161
	
	
	490,35
	
	1 550,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01
	
	
	
	
	5,09

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,14
	
	0,007
	37,32
	1,86
	69,42
	
	0,49

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,007
	
	
	490,35
	
	3,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,003
	477,92
	1,51
	721,66
	
	2,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,003
	
	
	552,16
	
	1,66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	69,47

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	
	0,0002
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	19,54

	 
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т
	0,006
	
	0,0003
	149 930,17
	1,11
	166 422,49
	
	49,93

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 627,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 555,09

	 
	Пр/812-092.0-2
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 415,13

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	715,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75 153,60
	 
	3 757,68

	47
	ФСБЦ-08.3.05.05-0055
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм
	т
	0,0162
	1
	0,0162
	87 120,00
	1,06
	92 347,20
	 
	1 496,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 496,02

	 
	
	Итоги по разделу 3 Ремонтные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	32 371,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	28 296,36

	 
	
	               Эксплуатация машин
	57,30

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	51,10

	 
	
	               Материалы
	3 966,55

	 
	
	     Строительные работы
	75 497,89

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	28 296,36

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	57,30

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	51,10

	 
	
	               материалы
	3 966,55

	 
	
	               накладные расходы
	27 568,16

	 
	
	               сметная прибыль
	15 558,42

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	28 347,46

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	27 568,16

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	15 558,42

	 
	
	  Итого по разделу 3 Ремонтные работы
	75 497,89

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	57,0894
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,0944
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	567 895,26

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	172 264,09

	 
	
	               Эксплуатация машин
	17 623,97

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	8 005,77

	 
	
	               Материалы
	360 980,12

	 
	
	               Перевозка
	9 021,31

	 
	
	     Строительные работы
	823 636,45

	 
	
	          Строительные работы
	814 615,14

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	172 264,09

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	17 623,97

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	8 005,77

	 
	
	                    материалы
	360 980,12

	 
	
	                    накладные расходы
	170 562,57

	 
	
	                    сметная прибыль
	85 178,62

	 
	
	          Перевозка
	9 021,31

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	180 269,86

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	170 562,57

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	85 178,62

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
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