Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на  выполнение работ по ремонту кровли МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта» в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Студенческая,35.
Срок выполнения работ:
-  начало: 01.06.2025;
-  окончание: 15.08.2025.
Срок исполнения контракта: с 01.06.2025  по 23.09.2025

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта. 
Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.
При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

	Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Паро - гидроизоляция
	Паро-гидроизоляция повышенной прочности с антиконденсатной поверхностью Изоспан DM «или эквивалент» со следующими характеристиками:
Основа материала - высокопрочное тканое полипропиленовое полотно с антиконденсатной поверхностью;
Плотность- 105 г/м²;
Толщина -0,23 мм;
Водоупорность – не менее 1200 мм. вод. ст;
Рабочая температура от -60 до +80 °С; 
Группа горючести - Г4.


	2
	
Герметик 
	Герметик для межпанельных швов 
Основной компонент – Бутилкаучук;
Цвет материала - белый;
Минимально допустимая температура для применения, -°С 20;
Максимально допустимая температура для применения,- °С 40;
Должен обладать высокой эластичностью, устойчивостью к ультрафиолету и небольшим временем высыхания.
Плотность рабочего состава 0,8 -1,0 г/см3;
Адгезионная прочность не менее 0,2 Мпа;
Текучесть- не более 2мм.


	3
	

Лента
	Изоспан KL + Усиленная двусторонняя соединительная лента с акриловым клейким слоем «или эквивалент»
Состав: Диагональная сетка с усиленным клеевым слоем на базе водно-дисперсионного модифицированного акрила без содержания растворителей.
Защитный слой - Силиконизированная бумага.
Адгезия- 57 Н/25 мм
Рабочие температуры эксплуатации от -40 до +100 °С.

	4
	



Гидро-ветрозащита
	Гидро - ветрозащитная паропроницаемая мембрана Изоспан АМ «или эквивалент»
Выполнена из полимерной микропористой мембраны, усиленной с 2-х сторон полипропиленовым нетканым полотном.
Особенности – влагостойкость;
Водоупорность - не менее 1200 мм.вод.ст;
Водонепроницаемость - класс W1;
Толщина -0,3мм;
Количество слоёв- 3;
Плотность, г/м2 – 90;
Температура выполнения работ (°C) от -60°С до +80°С.





	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
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	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Кровля над основным залом

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСН12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами // Демонтаж кровельного ограждения (с сохранением материала)
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,239
	
	
	
	
	630,51

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	5,9
	0,7
	1,239
	
	
	508,89
	
	630,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0861
	
	
	
	
	58,69

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,18
	0,7
	0,0378
	
	
	1 233,85
	
	46,64

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	0,7
	0,0378
	
	
	741,71
	
	28,04

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	0,7
	0,021
	
	
	2 176,38
	
	45,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	0,7
	0,021
	
	
	741,71
	
	15,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	0,7
	0,0273
	477,92
	1,51
	721,66
	
	19,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	0,7
	0,0273
	
	
	552,16
	
	15,07

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,59
	0,7
	0,3339
	
	
	32,66
	
	10,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,0005
	0
	0
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	0,00

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,52
	0
	0
	138,50
	1,44
	199,44
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные перил
	т
	0,3
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	812,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	689,20

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	758,12

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	392,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 543,70
	 
	1 963,11

	2
	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали // Демонтаж облицовки вентшахт, ендов, планок примыканий, торцевых планок
	100 м2
	0,555
	1
	0,555
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,5*5+24+24) / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	37,7622
	
	
	
	
	18 516,69

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	97,2
	0,7
	37,7622
	
	
	490,35
	
	18 516,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	115,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,104895
	
	
	
	
	72,65

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,2
	0,7
	0,0777
	
	
	1 233,85
	
	95,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	0,7
	0,0777
	
	
	741,71
	
	57,63

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	0,7
	0,027195
	477,92
	1,51
	721,66
	
	19,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	0,7
	0,027195
	
	
	552,16
	
	15,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	4
	0
	0
	72,97
	1,39
	101,43
	
	0,00

	 
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,012
	0
	0
	149 930,17
	1,11
	166 422,49
	
	0,00

	 
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,57
	0
	0
	91 285,00
	1,06
	96 762,10
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 704,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 589,34

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	20 448,27

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	10 595,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 637,89
	 
	49 749,03

	3
	ГЭСН12-01-033-01
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой // Демонтаж кровли из профлиста (с сохранением материала)
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	89,127864
	
	
	
	
	44 805,47

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	32,4
	0,7
	89,127864
	
	
	502,71
	
	44 805,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 185,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,8802752
	
	
	
	
	574,70

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,05
	0,7
	0,137543
	
	
	1 233,85
	
	169,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,137543
	
	
	741,71
	
	102,02

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,12
	0,7
	0,3301032
	
	
	2 176,38
	
	718,43

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	0,7
	0,3301032
	
	
	741,71
	
	244,84

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	0,7
	0,412629
	477,92
	1,51
	721,66
	
	297,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	0,7
	0,412629
	
	
	552,16
	
	227,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,7856
	0
	0
	
	
	6,90
	
	0,00

	 
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0005
	0
	0
	199 827,16
	1,39
	277 759,75
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0015
	0
	0
	215 311,97
	1,39
	299 283,64
	
	0,00

	П,Н
	08.1.02.07
	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.3.09.01
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 566,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	45 380,17

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	49 918,19

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	25 866,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 134,15
	 
	122 350,98

	4
	ГЭСН12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой // Демонтаж пароизоляции (верхний слой)
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,0909684
	
	
	
	
	9 597,22

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	0,7
	19,0909684
	
	
	502,71
	
	9 597,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	890,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5776806
	
	
	
	
	386,76

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	
	
	1 233,85
	
	271,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	
	
	741,71
	
	163,23

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	0,7
	0,137543
	
	
	2 176,38
	
	299,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,137543
	
	
	741,71
	
	102,02

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,41
	0,7
	1,1278526
	95,25
	1,5
	142,88
	
	161,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	477,92
	1,51
	721,66
	
	158,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	
	
	552,16
	
	121,51

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	110
	0
	0
	26,93
	1,68
	45,24
	
	0,00

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,05
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 874,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 983,98

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	10 982,38

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	5 690,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 010,04
	 
	27 548,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ГЭСНр58-01-017-02
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (1 слой 80 мм)
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	Прил.58.1 п.1
	При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты ОЗП=1,005; ТЗ=1,005

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	54,0304764
	
	
	
	
	23 666,43

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	13,08
	1,0511401
(1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005)
	54,0304764
	
	
	438,02
	
	23 666,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,24

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1,11
	
	4,362078
	6,62
	1,67
	11,06
	
	48,24

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,04
	
	4,086992
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 714,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 666,43

	 
	Пр/812-092.0-2
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	21 536,45

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	10 886,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 285,12
	 
	56 137,68

	6
	ГЭСН12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой // Демонтаж пароизоляции (средний слой)
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,0909684
	
	
	
	
	9 597,22

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	0,7
	19,0909684
	
	
	502,71
	
	9 597,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	890,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5776806
	
	
	
	
	386,76

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	
	
	1 233,85
	
	271,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	
	
	741,71
	
	163,23

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	0,7
	0,137543
	
	
	2 176,38
	
	299,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,137543
	
	
	741,71
	
	102,02

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,41
	0,7
	1,1278526
	95,25
	1,5
	142,88
	
	161,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	477,92
	1,51
	721,66
	
	158,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	
	
	552,16
	
	121,51

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	110
	0
	0
	26,93
	1,68
	45,24
	
	0,00

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,05
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 874,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 983,98

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	10 982,38

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	5 690,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 010,04
	 
	27 548,07

	7
	ГЭСНр58-01-017-02
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (2 слоя)
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	
	2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.58.1 п.1
	При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты ОЗП=1,005; ТЗ=1,005

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	108,0609579
	
	
	
	
	47 332,86

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	13,08
	2,1022803
(2*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005)
	108,0609579
	
	
	438,02
	
	47 332,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	96,49

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1,11
	2
	8,724156
	6,62
	1,67
	11,06
	
	96,49

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,04
	2
	8,173984
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 429,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47 332,86

	 
	Пр/812-092.0-2
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	43 072,90

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	21 773,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 570,25
	 
	112 275,37

	8
	ГЭСН09-03-015-01
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м // Демонтаж С (200 мм) и Z (100 мм) профиля (с сохранением материала)
	т
	2,28928
	1
	2,28928
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3,15*392+2,69*392)/1000

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,5951936
	
	
	
	
	11 358,83

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	14,1
	0,7
	22,5951936
	
	
	502,71
	
	11 358,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 141,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,804368
	
	
	
	
	2 127,71

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,1
	0,7
	0,1602496
	1 803,79
	1,7
	3 066,44
	
	491,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	0,7
	0,1602496
	
	
	741,71
	
	118,86

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,13
	0,7
	0,2083245
	
	
	2 176,38
	
	453,39

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,13
	0,7
	0,2083245
	
	
	741,71
	
	154,52

	 
	91.05.06-008
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т
	маш.-ч
	1,33
	0,7
	2,1313197
	
	
	3 236,86
	
	6 898,78

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	1,33
	0,7
	2,1313197
	
	
	791,16
	
	1 686,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	0,7
	0,3044742
	477,92
	1,51
	721,66
	
	219,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	0,7
	0,3044742
	
	
	552,16
	
	168,12

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,67
	0,7
	1,0736723
	4,35
	1,61
	7,00
	
	7,52

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	0,58
	0,7
	0,9294477
	
	
	76,49
	
	71,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,5
	0
	0
	114,64
	1,15
	131,84
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,15
	0
	0
	41,38
	1,62
	67,04
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	2,6
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	3
	0
	0
	174,93
	1,21
	211,67
	
	0,00

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	0
	0
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	0,00

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	231 787,35
	1,49
	345 363,15
	
	0,00

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,0001
	0
	0
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	
	0,00

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	0
	0
	307,84
	1,02
	314,00
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	0
	0
	60 258,20
	1,11
	66 886,60
	
	0,00

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	0
	0
	136 760,00
	0,93
	127 186,80
	
	0,00

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,00103
	0
	0
	16 496,03
	1,17
	19 300,36
	
	0,00

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	0
	0
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	0,00

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	0
	0
	98 526,45
	1,75
	172 421,29
	
	0,00

	Н
	07.2.07.12
	Конструкции стальные
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 628,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 486,54

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	12 677,35

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	8 361,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 637,93
	 
	42 667,45

	9
	ГЭСН12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой // Демонтаж пароизоляции (нижний слой)
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,0909684
	
	
	
	
	9 597,22

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	0,7
	19,0909684
	
	
	502,71
	
	9 597,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	890,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5776806
	
	
	
	
	386,76

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	
	
	1 233,85
	
	271,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	
	
	741,71
	
	163,23

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	0,7
	0,137543
	
	
	2 176,38
	
	299,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,137543
	
	
	741,71
	
	102,02

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,41
	0,7
	1,1278526
	95,25
	1,5
	142,88
	
	161,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	477,92
	1,51
	721,66
	
	158,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	0,7
	0,2200688
	
	
	552,16
	
	121,51

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	110
	0
	0
	26,93
	1,68
	45,24
	
	0,00

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,05
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 874,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 983,98

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	10 982,38

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	5 690,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 010,04
	 
	27 548,07

	Монтажные работы

	10
	ГЭСН09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила
	м реза
	4,58
	1
	4,58
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,05+0,85+1,38+1,3

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5572
	
	
	
	
	802,08

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	0,34
	
	1,5572
	
	
	515,08
	
	802,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,27

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,116
	
	5,11128
	
	
	6,90
	
	35,27

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	837,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	802,08

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	753,96

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	497,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	456,03
	 
	2 088,60

	11
	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали // Устройство примыканий нижнего профлиста к вентшахте
	100 м2
	0,6529
	1
	0,6529
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((1,05+0,85+1,38+1,3)*0,5+1,5*5*3+1,5*27) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	63,46188
	
	
	
	
	31 118,53

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	97,2
	
	63,46188
	
	
	490,35
	
	31 118,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	194,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,176283
	
	
	
	
	122,09

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,13058
	
	
	1 233,85
	
	161,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,13058
	
	
	741,71
	
	96,85

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,045703
	477,92
	1,51
	721,66
	
	32,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,045703
	
	
	552,16
	
	25,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 579,09

	 
	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	4
	
	2,6116
	72,97
	1,39
	101,43
	
	264,89

	 
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,012
	
	0,0078348
	149 930,17
	1,11
	166 422,49
	
	1 303,89

	 
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,57
	
	0,372153
	91 285,00
	1,06
	96 762,10
	
	36 010,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 013,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 240,62

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	34 364,68

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	17 807,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 611,33
	 
	121 185,64

	12
	ГЭСН07-05-039-01
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд // Заделка гофры профлиста
	100 м
	0,0458
	1
	0,0458
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,05+0,85+1,38+1,3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,289914
	
	
	
	
	151,12

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	6,33
	
	0,289914
	
	
	521,26
	
	151,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004122
	
	
	
	
	2,28

	 
	91.06.09-021
	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг
	маш.-ч
	2,85
	
	0,13053
	12,16
	1,4
	17,02
	
	2,22

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,004122
	477,92
	1,51
	721,66
	
	2,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,004122
	
	
	552,16
	
	2,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	658,69

	 
	14.5.04.02-0002
	Мастика клеящая каучуковая КН-3
	т
	0,013
	
	0,0005954
	59 866,22
	2,22
	132 903,01
	
	79,13

	 
	01.7.19.06-0012
	Прокладки уплотнительные ПРП-60
	кг
	34,65
	
	1,58697
	320,35
	1,14
	365,20
	
	579,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	817,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	153,40

	 
	Пр/812-007.1-2
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	179,48

	 
	Пр/774-007.1
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	
	80
	
	
	
	
	122,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 442,79
	 
	1 119,48

	12.1
	ФСБЦ-01.7.07.14-0056
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм // Уплотнитель для профнастила Н75 верхний
	м
	4,58
	1
	4,58
	112,94
	1,2
	135,53
	 
	620,73

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	620,73

	13
	ГЭСН07-01-037-03
	Герметизация мастикой швов: горизонтальных // Герметизация стыков нижних листов профнастила
	100 м
	4,48
	1
	4,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(14*28+4*14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	71,232
	
	
	
	
	37 130,39

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	15,9
	
	71,232
	
	
	521,26
	
	37 130,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	545,95

	 
	91.06.09-021
	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг
	маш.-ч
	7,16
	
	32,0768
	12,16
	1,4
	17,02
	
	545,95

	Н
	14.5.04.03
	Мастика герметизирующая
	кг
	75
	
	336
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 676,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 130,39

	 
	Пр/812-007.0-2
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	41 214,73

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	27 105,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 659,88
	 
	105 996,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Прайс-лист
	Герметик бутил-каучуковый N45 белый многоцелевой, 16 кг
	шт
	5,04
	1
	5,04
	 
	 
	4 916,67
	1,02
	25 275,62

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=448*0,01*0,02*900/16

	 
	
	Цена=5900/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 275,62

	14
	ГЭСН12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,272812
	
	
	
	
	13 710,32

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	
	27,272812
	
	
	502,71
	
	13 710,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 272,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,825258
	
	
	
	
	552,51

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,314384
	
	
	1 233,85
	
	387,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,314384
	
	
	741,71
	
	233,18

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,19649
	
	
	2 176,38
	
	427,64

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,19649
	
	
	741,71
	
	145,74

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,41
	
	1,611218
	95,25
	1,5
	142,88
	
	230,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,314384
	477,92
	1,51
	721,66
	
	226,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,314384
	
	
	552,16
	
	173,59

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,05
	
	0,19649
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 535,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 262,83

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	15 689,11

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	8 129,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 014,35
	 
	39 354,38

	14.1
	Прайс-лист
	Паро-гидроизоляция повышенной прочности с антиконденсатной поверхностью, тип DM
	м2
	432,278
	1
	432,278
	 
	 
	51,33
	1,02
	22 632,61

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=392,98*1,1

	 
	
	Цена=4312/70/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 632,61

	14.2
	Прайс-лист
	Усиленная двухсторонняя лента с акриловым клейким слоем
	м
	487,13
	1
	487,13
	 
	 
	44,63
	1,02
	22 175,42

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1339/25/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 175,42

	15
	ГЭСН09-03-015-01
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м // Монтаж С (200 мм) и Z (100 мм) профиля (б/у материал)
	т
	2,28928
	1
	2,28928
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3,15*392+2,69*392)/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	32,278848
	
	
	
	
	16 226,90

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	14,1
	
	32,278848
	
	
	502,71
	
	16 226,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 631,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,00624
	
	
	
	
	3 039,59

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,228928
	1 803,79
	1,7
	3 066,44
	
	701,99

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,228928
	
	
	741,71
	
	169,80

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,2976064
	
	
	2 176,38
	
	647,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,2976064
	
	
	741,71
	
	220,74

	 
	91.05.06-008
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т
	маш.-ч
	1,33
	
	3,0447424
	
	
	3 236,86
	
	9 855,40

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	1,33
	
	3,0447424
	
	
	791,16
	
	2 408,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	
	0,4349632
	477,92
	1,51
	721,66
	
	313,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,4349632
	
	
	552,16
	
	240,17

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,67
	
	1,5338176
	4,35
	1,61
	7,00
	
	10,74

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	0,58
	
	1,3277824
	
	
	76,49
	
	101,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 629,96

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,5
	
	1,14464
	114,64
	1,15
	131,84
	
	150,91

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,15
	
	0,343392
	41,38
	1,62
	67,04
	
	23,02

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	2,6
	
	5,952128
	155,63
	1,04
	161,86
	
	963,41

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	3
	
	6,86784
	174,93
	1,21
	211,67
	
	1 453,72

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000229
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	2,24

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,0002289
	231 787,35
	1,49
	345 363,15
	
	79,05

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,0001
	
	0,0002289
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	
	30,85

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0428095
	307,84
	1,02
	314,00
	
	13,44

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000687
	60 258,20
	1,11
	66 886,60
	
	4,60

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0044412
	136 760,00
	0,93
	127 186,80
	
	564,86

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,00103
	
	0,002358
	16 496,03
	1,17
	19 300,36
	
	45,51

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,0007097
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	61,51

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0013736
	98 526,45
	1,75
	172 421,29
	
	236,84

	Н
	07.2.07.12
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	2,28928
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 527,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 266,49

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	18 110,50

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	11 945,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 211,25
	 
	64 583,46

	16
	ГЭСН12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (в три слоя) (насухо)
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	158,37094
	
	
	
	
	86 467,37

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	40,3
	
	158,37094
	
	
	545,98
	
	86 467,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 234,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,261734
	
	
	
	
	2 210,69

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,35
	
	1,37543
	
	
	1 233,85
	
	1 697,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,35
	
	1,37543
	
	
	741,71
	
	1 020,17

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,78596
	
	
	2 176,38
	
	1 710,55

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,78596
	
	
	741,71
	
	582,95

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1,84
	
	7,230832
	95,25
	1,5
	142,88
	
	1 033,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	
	1,100344
	477,92
	1,51
	721,66
	
	794,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	
	1,100344
	
	
	552,16
	
	607,57

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,201
	
	0,7898898
	
	
	
	
	 

	Н
	12.2.05.05
	Плиты теплоизоляционные
	м2
	103
	
	404,7694
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 912,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	88 678,06

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	97 545,87

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	50 546,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 582,08
	 
	242 005,25

	17
	ГЭСН12-01-013-04
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-013-03
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	
	дополнительно 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	245,21952
	
	
	
	
	133 884,95

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	31,2
	2
	245,21952
	
	
	545,98
	
	133 884,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 256,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,523468
	
	
	
	
	4 421,38

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,35
	2
	2,75086
	
	
	1 233,85
	
	3 394,15

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,35
	2
	2,75086
	
	
	741,71
	
	2 040,34

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	2
	1,57192
	
	
	2 176,38
	
	3 421,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	2
	1,57192
	
	
	741,71
	
	1 165,91

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1,65
	2
	12,96834
	95,25
	1,5
	142,88
	
	1 852,92

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	2
	2,200688
	477,92
	1,51
	721,66
	
	1 588,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	2
	2,200688
	
	
	552,16
	
	1 215,13

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,201
	2
	1,5797796
	
	
	
	
	 

	Н
	12.2.05.05
	Плиты теплоизоляционные
	м2
	103
	2
	809,5388
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 562,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	138 306,33

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	152 136,96

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	78 834,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 578,51
	 
	379 534,22

	17.1
	ФСБЦ-12.2.05.10-0033
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 70-90 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К) // Теплоизоляция ТИЗОЛ Евро Лайт 50 кг/м3
	м3
	117,894
	1
	117,894
	4 230,04
	1,51
	6 387,36
	 
	753 031,42

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=392,98*0,3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	753 031,42

	18
	ГЭСН12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,272812
	
	
	
	
	13 710,32

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	
	27,272812
	
	
	502,71
	
	13 710,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 272,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,825258
	
	
	
	
	552,51

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,314384
	
	
	1 233,85
	
	387,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,314384
	
	
	741,71
	
	233,18

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,19649
	
	
	2 176,38
	
	427,64

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,19649
	
	
	741,71
	
	145,74

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,41
	
	1,611218
	95,25
	1,5
	142,88
	
	230,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,314384
	477,92
	1,51
	721,66
	
	226,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,314384
	
	
	552,16
	
	173,59

	Н
	01.2.03.03
	Мастики битумосодержащие
	т
	0,05
	
	0,19649
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 535,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 262,83

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	15 689,11

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	8 129,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 014,35
	 
	39 354,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1
	Прайс-лист
	Гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана, тип АМ
	м2
	432,278
	1
	432,278
	 
	 
	74,38
	1,02
	32 795,89

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=392,98*1,1

	 
	
	Цена=6248/70/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 795,89

	18.2
	Прайс-лист
	Усиленная двухсторонняя лента с акриловым клейким слоем
	м
	487,13
	1
	487,13
	 
	 
	44,63
	1,02
	22 175,42

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1339/25/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 175,42

	19
	ГЭСН12-01-033-01
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (частично б/у материал)
	100 м2
	3,9298
	1
	3,9298
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=392,98 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	127,32552
	
	
	
	
	64 007,81

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	32,4
	
	127,32552
	
	
	502,71
	
	64 007,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 694,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,257536
	
	
	
	
	820,99

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,19649
	
	
	1 233,85
	
	242,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,19649
	
	
	741,71
	
	145,74

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,471576
	
	
	2 176,38
	
	1 026,33

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,471576
	
	
	741,71
	
	349,77

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,58947
	477,92
	1,51
	721,66
	
	425,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,58947
	
	
	552,16
	
	325,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 412,61

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,7856
	
	14,8766509
	
	
	6,90
	
	102,65

	 
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0005
	
	0,0019649
	199 827,16
	1,39
	277 759,75
	
	545,77

	 
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0015
	
	0,0058947
	215 311,97
	1,39
	299 283,64
	
	1 764,19

	П,Н
	08.1.02.07
	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.3.09.01
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 935,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64 828,80

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	71 311,68

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	36 952,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 091,27
	 
	177 199,68

	19.1
	ФСБЦ-08.3.05.05-1506
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм (для примыканий вентиляционных шахт)
	м2
	62,5
	1
	62,5
	526,27
	0,89
	468,38
	 
	29 273,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 273,75

	20
	ГЭСН07-05-039-01
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд // Заделка гофры профлиста
	100 м
	0,0458
	1
	0,0458
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,05+0,85+1,38+1,3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,289914
	
	
	
	
	151,12

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	6,33
	
	0,289914
	
	
	521,26
	
	151,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004122
	
	
	
	
	2,28

	 
	91.06.09-021
	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг
	маш.-ч
	2,85
	
	0,13053
	12,16
	1,4
	17,02
	
	2,22

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,004122
	477,92
	1,51
	721,66
	
	2,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,004122
	
	
	552,16
	
	2,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	658,69

	 
	14.5.04.02-0002
	Мастика клеящая каучуковая КН-3
	т
	0,013
	
	0,0005954
	59 866,22
	2,22
	132 903,01
	
	79,13

	 
	01.7.19.06-0012
	Прокладки уплотнительные ПРП-60
	кг
	34,65
	
	1,58697
	320,35
	1,14
	365,20
	
	579,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	817,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	153,40

	 
	Пр/812-007.1-2
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	179,48

	 
	Пр/774-007.1
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	
	80
	
	
	
	
	122,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 442,79
	 
	1 119,48

	20.1
	ФСБЦ-01.7.07.14-0056
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм // Уплотнитель для профнастила Н75 верхний
	м
	4,58
	1
	4,58
	112,94
	1,2
	135,53
	 
	620,73

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	620,73

	21
	ГЭСН07-01-037-03
	Герметизация мастикой швов: горизонтальных // Герметизация стыков нижних листов профнастила
	100 м
	4,76
	1
	4,76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(14*30+28*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	75,684
	
	
	
	
	39 451,04

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	15,9
	
	75,684
	
	
	521,26
	
	39 451,04

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	580,07

	 
	91.06.09-021
	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг
	маш.-ч
	7,16
	
	34,0816
	12,16
	1,4
	17,02
	
	580,07

	Н
	14.5.04.03
	Мастика герметизирующая
	кг
	75
	
	357
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 031,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39 451,04

	 
	Пр/812-007.0-2
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	43 790,65

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	28 799,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 659,88
	 
	112 621,02

	21.1
	Прайс-лист
	Герметик бутилкаучуковый N45 белый многоцелевой, 16 кг
	шт
	5,355
	1
	5,355
	 
	 
	4 916,67
	1,02
	26 855,34

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=476*0,01*0,02*900/16

	 
	
	Цена=5900/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 855,34

	22
	ГЭСН12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами (б/у материал)
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,77
	
	
	
	
	900,74

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	5,9
	
	1,77
	
	
	508,89
	
	900,74

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	175,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,123
	
	
	
	
	83,83

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,18
	
	0,054
	
	
	1 233,85
	
	66,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	
	0,054
	
	
	741,71
	
	40,05

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,03
	
	
	2 176,38
	
	65,29

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,03
	
	
	741,71
	
	22,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,039
	477,92
	1,51
	721,66
	
	28,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,039
	
	
	552,16
	
	21,53

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,59
	
	0,477
	
	
	32,66
	
	15,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,23

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,0005
	
	0,00015
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	23,12

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,52
	
	0,156
	138,50
	1,44
	199,44
	
	31,11

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные перил
	т
	0,3
	
	0,09
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 214,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	984,57

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	1 083,03

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	561,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 528,90
	 
	2 858,67

	 
	
	Итоги по разделу 1 Кровля над основным залом :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 654 354,33

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	612 815,14

	 
	
	               Эксплуатация машин
	45 251,54

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	15 802,18

	 
	
	               Материалы
	980 485,47

	 
	
	     Строительные работы
	2 692 265,27

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	612 815,14

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	45 251,54

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	15 802,18

	 
	
	               материалы
	980 485,47

	 
	
	               накладные расходы
	673 407,66

	 
	
	               сметная прибыль
	364 503,28

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	628 617,32

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	673 407,66

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	364 503,28

	 
	
	  Итого по разделу 1 Кровля над основным залом
	2 692 265,27

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	1202,1139571
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	22,615701
	
	 

	Раздел 2. Утилизация строительного мусора

	23
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	11,4435776
	1
	11,4435776
	 
	 
	692,36
	 
	7 923,08

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=392,98*2,8*0,0104

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 923,08

	24
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	11,4435776
	1
	11,4435776
	 
	 
	239,67
	 
	2 742,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 742,68

	25
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	110,0344
	1
	110,0344
	 
	 
	558,33
	 
	61 435,51

	 
	
	Объем=392,98*0,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 435,51

	 
	
	Итоги по разделу 2 Утилизация строительного мусора :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	72 101,27

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	61 435,51

	 
	
	               Материалы
	7 923,08

	 
	
	               Перевозка
	2 742,68

	 
	
	     Строительные работы
	72 101,27

	 
	
	          Строительные работы
	69 358,59

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	61 435,51

	 
	
	                    материалы
	7 923,08

	 
	
	          Перевозка
	2 742,68

	 
	
	  Итого по разделу 2 Утилизация строительного мусора
	72 101,27

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 726 455,60

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	612 815,14

	 
	
	               Эксплуатация машин
	106 687,05

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	15 802,18

	 
	
	               Материалы
	988 408,55

	 
	
	               Перевозка
	2 742,68

	 
	
	     Строительные работы
	2 764 366,54

	 
	
	          Строительные работы
	2 761 623,86

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	612 815,14

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	106 687,05

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	15 802,18

	 
	
	                    материалы
	988 408,55

	 
	
	                    накладные расходы
	673 407,66

	 
	
	                    сметная прибыль
	364 503,28

	 
	
	          Перевозка
	2 742,68

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	628 617,32

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	673 407,66

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	364 503,28

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



