
Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)
на выполнение работ по замене бортовых камней по ул. Попова (от ул. 40 Лет Победы до ул. Механизаторов) в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, по ул. Попова (от ул. 40 Лет Победы до ул. Механизаторов).
Срок выполнения работ:
[bookmark: _Ref166442569]- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 15.10.2024 года. 	
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  21.11.2024 года.
		Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию строительного мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, свода правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Товарные знаки, встречающиеся в извещении и приложениях к нему, размещенной в единой информационной системе, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:


[bookmark: _GoBack]Все поставляемые материалы, конструкции должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается. 

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	[bookmark: RANGE!A1:P137]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	Выполнение работ по замене бортовых камней по ул.Попова (от ул.40 Лет Победы до ул. Механизаторов) в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Замена бортовых камней

	от ул.40 Лет Победы до ул.Механизаторов четная сторона,спортплощадка

	Демонтаж и монтаж бордюрного камня

	1
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	1,4
	1
	1,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=140 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	95,564
	
	
	
	
	45 490,38

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	95,564
	
	
	476,02
	
	45 490,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 058,05

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	13,16
	
	
	
	
	6 966,25

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	9,4
	
	13,16
	
	
	374,87
	
	4 933,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	13,16
	
	
	529,35
	
	6 966,25

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	28,2
	
	39,48
	
	
	3,16
	
	124,76

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 514,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	52 456,63

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	54 030,33

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	28 326,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 908,28
	 
	139 871,59

	2
	ГЭСН27-06-008-01
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	100 м
	0,18
	1
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=18 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,9402
	
	
	
	
	1 774,47

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	21,89
	
	3,9402
	
	
	450,35
	
	1 774,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 191,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,8136
	
	
	
	
	478,75

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,0234
	
	
	1 793,27
	
	41,96

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,0234
	
	
	608,36
	
	14,24

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,6
	
	0,108
	95,25
	1,44
	137,16
	
	14,81

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.-ч
	8,36
	
	1,5048
	100,65
	1,3
	130,85
	
	196,90

	 
	91.08.11-011
	Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов
	маш.-ч
	3,25
	
	0,585
	2 007,70
	1,44
	2 891,09
	
	1 691,29

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	3,25
	
	0,585
	
	
	608,36
	
	355,89

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,92
	
	0,1656
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	229,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,92
	
	0,1656
	
	
	529,35
	
	87,66

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0054
	477,92
	1,35
	645,19
	
	3,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0054
	
	
	529,35
	
	2,86

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,19
	
	0,0342
	
	
	374,87
	
	12,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,0342
	
	
	529,35
	
	18,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	95,04

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,01
	
	0,0018
	23 188,21
	1,49
	34 550,43
	
	62,19

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	0,63
	35,71
	1,46
	52,14
	
	32,85

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	2
	
	0,36
	
	
	0,00
	
	0,00

	Н
	01.2.03.03
	Мастика
	т
	0,07
	
	0,0126
	
	
	
	
	 

	Н
	01.7.07.26
	Шнур полиуретановый
	10 м
	10
	
	1,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 539,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 253,22

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 334,77

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 019,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 518,61
	 
	10 893,35

	3
	ГЭСН27-02-010-01
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м
	1,4
	1
	1,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=140 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	97,72
	
	
	
	
	45 552,18

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	97,72
	
	
	466,15
	
	45 552,18

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 691,45

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,91
	
	
	
	
	636,89

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,854
	
	
	1 938,31
	
	1 655,32

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,854
	
	
	711,07
	
	607,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,056
	477,92
	1,35
	645,19
	
	36,13

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,056
	
	
	529,35
	
	29,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	66 918,03

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,0014
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	120,07

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	3,9
	
	5,46
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	62 925,74

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,084
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	704,64

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,238
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	3 167,58

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 798,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	46 189,07

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	68 359,82

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	61 893,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175 036,94
	 
	245 051,72

	4
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР100.30.15
	м3
	6,3
	1
	6,3
	5 746,75
	2,86
	16 435,71
	 
	103 544,97

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,3*0,15*140

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103 544,97

	Вывоз и утилизация бортовых камней

	5
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	14
	1
	14
	 
	 
	654,03
	 
	9 156,42

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=140*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 156,42

	6
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	14
	1
	14
	 
	 
	169,12
	 
	2 367,68

	 
	
	Объем=140*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 367,68

	7
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	6,3
	1
	6,3
	 
	 
	516,67
	 
	3 255,02

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 255,02

	от ул.40 Лет Победы до ул.Механизаторов нечетная сторона,частный сектор

	Демонтаж и монтаж бордюрного камня

	8
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	1,9
	1
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=190 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	129,694
	
	
	
	
	61 736,94

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	129,694
	
	
	476,02
	
	61 736,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 864,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	17,86
	
	
	
	
	9 454,19

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	9,4
	
	17,86
	
	
	374,87
	
	6 695,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	17,86
	
	
	529,35
	
	9 454,19

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	28,2
	
	53,58
	
	
	3,16
	
	169,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78 055,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	71 191,13

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	73 326,86

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	38 443,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 908,26
	 
	189 825,69

	9
	ГЭСН27-06-008-01
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	100 м
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6567
	
	
	
	
	295,74

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	21,89
	
	0,6567
	
	
	450,35
	
	295,74

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	365,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1356
	
	
	
	
	79,80

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,0039
	
	
	1 793,27
	
	6,99

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,0039
	
	
	608,36
	
	2,37

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,6
	
	0,018
	95,25
	1,44
	137,16
	
	2,47

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.-ч
	8,36
	
	0,2508
	100,65
	1,3
	130,85
	
	32,82

	 
	91.08.11-011
	Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов
	маш.-ч
	3,25
	
	0,0975
	2 007,70
	1,44
	2 891,09
	
	281,88

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	3,25
	
	0,0975
	
	
	608,36
	
	59,32

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,92
	
	0,0276
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	38,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,92
	
	0,0276
	
	
	529,35
	
	14,61

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0009
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0009
	
	
	529,35
	
	0,48

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,19
	
	0,0057
	
	
	374,87
	
	2,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,0057
	
	
	529,35
	
	3,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,84

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,01
	
	0,0003
	23 188,21
	1,49
	34 550,43
	
	10,37

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	0,105
	35,71
	1,46
	52,14
	
	5,47

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	2
	
	0,06
	
	
	0,00
	
	0,00

	Н
	01.2.03.03
	Мастика
	т
	0,07
	
	0,0021
	
	
	
	
	 

	Н
	01.7.07.26
	Шнур полиуретановый
	10 м
	10
	
	0,3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	756,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	375,54

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	555,80

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	503,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 519,00
	 
	1 815,57

	10
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,432
	
	
	
	
	221,00

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	
	0,432
	
	
	511,58
	
	221,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,45

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0021
	
	
	
	
	1,30

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0006
	
	
	1 938,31
	
	1,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0006
	
	
	711,07
	
	0,43

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0009
	
	
	1 793,27
	
	1,61

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0009
	
	
	608,36
	
	0,55

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,85
	
	0,0255
	
	
	50,71
	
	1,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0006
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0006
	
	
	529,35
	
	0,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,19

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,0018
	23 188,21
	1,49
	34 550,43
	
	62,19

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,5
	
	0,015
	
	
	0,00
	
	0,00

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	7,14
	
	0,2142
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	288,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	222,30

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	253,42

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	171,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 784,33
	 
	713,53

	11
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
	100 м2
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	
	общей толщиной 8 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,696
	
	
	
	
	356,06

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	2,32
	10
	0,696
	
	
	511,58
	
	356,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,13

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,14
	10
	0,042
	
	
	50,71
	
	2,13

	Н
	04.2.02.01
	Смеси литые асфальтобетонные горячие
	т
	1,21
	10
	0,363
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	358,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	356,06

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	405,91

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	274,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 609,00
	 
	1 038,27

	12
	ФСБЦ-04.2.01.01-1302
применительно
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на PG// Смесь асфальтобетонная пористая мелкозернистая А16Вн
	т
	0,5772
	1
	0,5772
	6 901,14
	1,99
	13 733,27
	 
	7 926,84

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,2142+0,363

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 926,84

	13
	ГЭСН27-02-010-01
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м
	1,9
	1
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=190 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	132,62
	
	
	
	
	61 820,81

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	132,62
	
	
	466,15
	
	61 820,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 295,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,235
	
	
	
	
	864,36

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	1,159
	
	
	1 938,31
	
	2 246,50

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	1,159
	
	
	711,07
	
	824,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,076
	477,92
	1,35
	645,19
	
	49,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,076
	
	
	529,35
	
	40,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	90 817,30

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,0019
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	162,95

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	3,9
	
	7,41
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	85 399,21

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,114
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	956,29

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,323
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	4 298,85

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155 798,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	62 685,17

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	92 774,05

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	83 998,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175 036,94
	 
	332 570,18

	14
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР100.30.15
	м3
	8,55
	1
	8,55
	5 746,75
	2,86
	16 435,71
	 
	140 525,32

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,3*0,15*190

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140 525,32

	Вывоз и утилизация бортовых камней

	15
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	19
	1
	19
	 
	 
	654,03
	 
	12 426,57

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=190*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 426,57

	16
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	19
	1
	19
	 
	 
	169,12
	 
	3 213,28

	 
	
	Объем=190*0,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 213,28

	17
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	8,55
	1
	8,55
	 
	 
	516,67
	 
	4 417,53

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 417,53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	698 943,43

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	217 247,58

	 
	
	               Эксплуатация машин
	18 472,28

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	18 481,54

	 
	
	               Материалы
	439 161,07

	 
	
	               Перевозка
	5 580,96

	 
	
	     Строительные работы
	1 208 613,53

	 
	
	          Строительные работы
	1 203 032,57

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	217 247,58

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	18 472,28

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	18 481,54

	 
	
	                    материалы
	439 161,07

	 
	
	                    накладные расходы
	293 040,96

	 
	
	                    сметная прибыль
	216 629,14

	 
	
	          Перевозка
	5 580,96

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	235 729,12

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	293 040,96

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	216 629,14

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



