Приложение 1

к извещению об осуществлении  закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог в городе Югорске

Цель работы: Обеспечение безопасности дорожного движения на обслуживаемых дорогах. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, косвенно связанных с погодными условиями. Обеспечение пропускной способности дорог, недопущение перерывов в движении по причине неудовлетворенного состояния дорог.

Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск,  улично-дорожная сеть северной и южной части города, микрорайон Югорск-2, внутриквартальные и дворовые проезды, район зеленой зоны, ул. Береговая, подтопляемые территории северной и южной части города.
Сроки выполнения работ:

Содержание дорог, внутриквартальных и дворовых проездов:

- начало: 01.07.2025;
- окончание: 30.06.2026.
Нанесение дорожной разметки в северной и южной части города:

 - с 01.07.2025 по 15.10.2025 
 - с 25.04.2026 по 15.06.2026 

Грейдированию дорог на  Зеленой зоне:

-начало: 01.12.2025 года;

-окончание: 30.06.2026 года.

Содержание проезда по ул. Береговая на зеленой зоне:
-начало: 01.07.2025;

-окончание: 30.06.2026.

Вывоз снега с территории города перед началом весеннего периода, противопаводковые мероприятия:

- начало: 15.02.2026;

-  окончание: 01.05.2026
Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 06.08.2026
Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. 

Площадь содержания с твердым покрытием (дороги, проезды, тротуары северной, южной части города и в микрорайоне Югорск-2 с твердым покрытием, тротуары с твердым покрытием вдоль грунтовых дорог) -  817 676,46 кв. м. 
Площадь содержания с грунтовым покрытием (дороги северной, южной части города и в микрорайоне Югорск-2 с грунтовым покрытием) -  423 769,10 кв. м
Площадь содержания внутриквартальных и дворовых проездов -  106 126 кв. м. 

Летнее содержание производится в период: май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 

Зимнее содержание производится в период: ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. 

Площадь грейдирования дорог на  Зеленой зоне -  63 884,00  кв. м.

Летнее грейдирование производится в период: май, июнь. 

Зимнее грейдирование производится в период: декабрь, январь, февраль, март, апрель. 

Сроки зимнего и летнего содержания могут быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Содержание дорог с твердым покрытием в 2025 году составляет  25 % от общего объема работ (в том числе зимнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 70% от общего объема работ, летнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 30% от общего объема работ).

Содержание дорог с твердым покрытием в 2026 году составляет  32,28 % от общего объема работ (в том числе зимнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 70% от общего объема работ, летнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 30% от общего объема работ).

Содержание дорог с грунтовым  покрытием в 2025 году составляет 6,1 % от общего объема работ (в том числе зимнее содержание дорог и проездов составляет 70% от общего объема работ, летнее содержание дорог и проездов составляет 30% от общего объема работ).

Содержание дорог с грунтовым  покрытием в 2026 году составляет 7,88 % от общего объема работ (в том числе зимнее содержание дорог и проездов составляет 70% от общего объема работ, летнее содержание дорог и проездов составляет 30% от общего объема работ).

Содержание внутриквартальных и дворовых проездов в 2025 году составляет 2,37 % от общего объема работ (в том числе зимнее содержание дорог и проездов составляет 70% от общего объема работ, летнее содержание дорог и проездов составляет 30% от общего объема работ).

Содержание внутриквартальных и дворовых проездов в 2026 году составляет 3,06 % от общего объема работ (в том числе зимнее содержание дорог и проездов составляет 70% от общего объема работ, летнее содержание дорог и проездов составляет 30% от общего объема работ).

Грейдирование дорог на  Зеленой зоне в 2025 году составляет 0,13 % от общего объема работ (в том числе зимнее содержание дорог и проездов составляет 87,4% от общего объема работ, летнее содержание дорог и проездов составляет 12,,6% от общего объема работ).

Грейдирование дорог на  Зеленой зоне в 2026 году составляет 0,6 % от общего объема работ (в том числе зимнее содержание дорог и проездов составляет 87,4% от общего объема работ, летнее содержание дорог и проездов составляет 12,6% от общего объема работ).

Содержание проезда по ул. Береговая в 2025 году составляет 0,19 % от общего объема работ
Содержание проезда по ул. Береговая в 2026 году составляет 0,34 % от общего объема работ

Вывоз снега с территории города перед началом весеннего периода, противопаводковые мероприятия в 2026 году составляет 11,49 % от общего объема работ.
Нанесение дорожной разметки в 2025 году составляет 5,28 % от общего объема работ.
Нанесение дорожной разметки составляет  в 2026 году составляет 5,28 % от общего объема работ.

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в летний период.


В период летней уборки с мая по октябрь основной задачей является удаление загрязнений, скапливающихся на территориях, очистка элементов улично-дорожной сети от песка, мусора и посторонних предметов, полив проезжей части (борьба с пылеобразованием), устранение повреждений дорожных покрытий, исправление, замена, мойка и окраска ограждений, знаков и указателей, уход за дорожными зеркалами, содержание обочин, профилирование обочин автогрейдером, очистка урн от мусора. Профилирование грунтовых дорог и проездов. Отсыпка песком с последующим обустройством уклона и выравниванием дорожной одежды, в случае отсутствия требуемых поперечного и продольного профилей.

Территории дорог и тротуаров с твердым покрытием, включая прилотковые зоны и дождеприемники, должны промываться и полностью очищаются от песка и всякого вида загрязнений.


Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств полностью и тщательно должны очищаться от смета, листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие водоприемные устройства. 


В период весенней распутицы, в целях предотвращения создания аварийных ситуаций на автодорогах и улицах города необходимо проводить противопаводковые мероприятия, включающие откачку воды с проезжей части, очистку и пропаривание существующих систем водоотвода.


Транспортная развязка.


При необходимости производятся работы по устранению мелких повреждений конструкций путепровода транспортной развязки:


- Восстановление антикоррозийного покрытия перильного ограждения;


- Заделка трещин битумной заливкой;


- Замена конструкции деформационных швов;


- Очистка от продуктов выщелачивания. Восстановление защитного слоя с последующей окраской;


- Проводить мониторинг за существующими дефектами;


- Удаление «граффити» и других рисунков с поверхностей транспортной развязки;


- Досыпка песка в откосы путепровода;


- Удаление растительности с последующей заделкой швов между плитами откосов.

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в зимний период:


Автомобильные дороги, проезды,  тротуары и все  их  конструктивные  элементы  должны  содержаться  в  состоянии,  способном  обеспечить  безопасное  и  бесперебойное  движение  автомобильного  транспорта  круглосуточно. 


Грунтовые дороги и проезды должны  содержаться  в  состоянии,  способном  обеспечить  безопасное  и  бесперебойное  движение  автомобильного  транспорта  круглосуточно. 


Автомобильные  дороги, проезды, тротуары с твердым покрытием должны  быть  очищены  на  всю  ширину  дороги  (проезжая  часть  и  обочины)  или  тротуара. Производить механизированную очистку от снега на автомобильных дорогах  в  период  выпадения  осадков, борьба с зимней скользкостью (обработка твердых покрытий дорог песчаной смесью).  На  автомобильных дорогах  и  улицах  снег  с  проезжей  части  следует  убирать  за  обочины.    Не  допускается  размещение  снежных  валов:

        1)  на  пересечении  всех  дорог  и  улиц  в  зоне  треугольника  видимости;

        2)  ближе  10  метров  от  пешеходного  перехода;

        3)  ближе  20  метров  от  автобусных остановок;

        4)  на  участках  дорог,  оборудованных  ограждениями;

        5)  на тротуарах.

Для предотвращения образования снежного наката при прогнозируемом резком понижении температуры воздуха патрульную снегоочистку начинают в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» с учетом категории дорог. Работы не прекращают до полной уборки снега.


Механизированное  распределение  ПГМ производится  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» с учетом категории дорог, в целях  предупреждения  и  исключения  аварийных  или  возможно  опасных  ситуаций  на  автомобильных дорогах  связанных  с  зимней  скользкостью.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются ПГМ наиболее опасные для движения транспортных средств участки проезжей части автомобильной дороги (крутые спуски и подъемы), мостовые сооружения, перекрестки улиц, остановочные пункты, площади, тротуары и участки с интенсивным пешеходным движением.

Пескосоляная смесь для борьбы с зимней скользкостью должна соответствовать составу, указанному в «ОДН 218.2.027-2003. Отраслевые дорожные нормы. Требования к противогололедным материалам», а также «ГОСТ 33387-2015. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования». 

Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

а) профилактическую обработку покрытий ПГМ (противогололедные материалы- далее ПГМ)  до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

б) ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью ПГМ;

в) обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

2. Профилактическую обработку покрытий осуществляют:

а) при прогнозировании образования на дорожном покрытии гололедного явления;

б) при ожидании снегопада и метелей с возможным образованием на дорожном покрытии снежного наката.

Процесс удаления снежно-ледяных образований предусматривает следующие этапы: выдержку, обработку свежевыпавшего снега ПГМ, интервал, сгребание и сметание снега.

Выдержка - промежуток времени от начала снегопада до момента распределения ПГМ на дорожное покрытие. Продолжительность выдержки зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха.

Обработка дорожного покрытия ПГМ с целью ликвидации скользкости начинается сразу после выдержки, обработка тротуаров производится при возникновении скользкости.

 В соответствии с ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» с началом снегопада в первую очередь ПГМ обрабатываются инженерные сооружения (мосты, путепроводы и др.), скоростные и опасные участки улиц, перекрестки, спуски и подъемы, развороты, остановочные пункты общественного транспорта.

Если после окончания указанного цикла, включающего предварительное распределение ПГМ, выдержку, интервал, снегоочистку, снегопад продолжается, последующее распределение ПГМ и соответствующие операции цикла должны повторяться необходимое количество раз до полной уборки снега с дорожного покрытия.

Интервал - время между окончанием обработки дорожного покрытия и началом сгребания и сметания снега, необходимое для перемешивания ПГМ со снегом, составляет:

а) при интенсивности снегопада 0,05 - 0,1 см/час - 3 часа;

б) при интенсивности снегопада 0,1 - 0,3 см/час и выше интервал не должен превышать времени образования высоты рыхлой снежной массы на дорожном полотне в 2 - 3 см.

 Обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами применяют при температуре ниже -20 °C. 

В периоды снегопадов, при возникновении скользкости тротуары и прочие пешеходные зоны должны быть обработаны на всю ширину фрикционными ПГМ, исключающими скольжение пешеходов.

По окончании снегопада и завершении цикла механизированных работ посадочные площадки на остановках общественного транспорта, тротуары и пешеходные дорожки должны быть полностью очищены от снежно-ледяных накатов. При длительном снегопаде (сутки и более) допускается наличие ровных снежно-ледяных образований, обработанных ПГМ, исключающими скольжение пешеходов.

Нормативные сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки установлены в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017.

Нормативный срок ликвидации зимней скользкости исчисляется с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а нормативный срок окончания снегоочистки исчисляется с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.

Подметание и сгребание снега.

При длительных снегопадах циклы механизированного подметания проезжей части должны осуществляться через каждые 5 см свежевыпавшего (неуплотненного колесами машин) снега.

Подметание и сгребание с проезжей части снега должно производиться с таким расчетом, чтобы снегоочистка осуществлялась на всю ширину покрытия.

Снег с проезжей части следует сдвигать к бордюрному камню в лотковую зону или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 - 2,5 м.

Основные требования выполнения работ по нанесению дорожной разметки:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается на дорожную разметку в размере  3 (трех) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантии качества  распространяются на все работы по нанесению дорожной разметки, выполненные Подрядчиком по контракту.

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом» (утвержденным распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства от 01.11. 2001 № ОС-450-р).

Безопасность движения во время работ должна отвечать ОДМ 218.6.019-2016.

Горизонтальная дорожная разметка по геометрическим параметрам должна удовлетворять техническим требованиям ГОСТ Р 51256-2018. Вид дорожной разметки – постоянная. Дорожную разметку наносить толщиной слоя не менее 600 мкн на сухое чистое покрытие при соответствующей температуре окружающей среды. Нанесенная дорожная разметка должна быть  различима в любое время суток. Не допускается выполнять разметку по размягченному покрытию (свежеуложенному асфальтовому покрытию), а также при наличии на ее поверхности пятен масла, битума или мастики, а также песка и иных загрязнений.

Для придания разметке, выполненной из красок (эмалей), световозвращающих свойств применяют микростеклошарики в соответсвии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» TP ТС 014/2011.
Распределение световозращающих стеклошариков производится поверх свежеуложенного слоя эмали не позднее 5 секунд с момента распыления под давлением. При отсутствии специальной техники допускается применение методов посыпки либо предварительного введения стеклошариков в эмаль.

Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50597-2017 и Методическим рекомендациям по определению износа горизонтальной дорожной разметки по площади (введены в действие распоряжением Минтранса РФ от 19.11.2003 № ОС-1017-р).

Горизонтальная дорожная разметка по геометрическим параметрам должна удовлетворять техническим требованиям ГОСТ Р 51256-2018.

Материалы для разметки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32830-2014. «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования», ГОСТ Р 52575-2021 «Дороги автомобильного общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования», ГОСТ Р 52576-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний».


Подрядчик на месте производства работ должен иметь журнал выполнения работ, копии паспортов и сертификаты на используемые разметочные материалы.


На месте выполнения работ у Подрядчика должны находится приборы для проведения контроля толщины линии разметки.


Подрядчик собственными силами обязан выполнять входной контроль качества материалов или изделий, применяемых при выполнении работ.


При возникновении спорных ситуаций между Заказчиком и Подрядчиком, в отношении толщины слоя дорожной разметки, осуществляется отбор образцов асфальтобетона с нанесенным слоем материала дорожной асфальтобетонного покрытия спорного участка. Толщина нанесенного слоя определяется в лабораторных условиях методом микроскопирования ГОСТ 31993-2024 «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия». В случае получения неудовлетворительного результата Подрядчик обязан исправить несоответствие, путем повторного нанесения слоя до значения, установленного контрактом. После этого приемочный контроль осуществляется повторно. В случае установления факта нанесения дорожной разметки несоответствующей значениям, установленным контрактом, Подрядчик самостоятельно и за свой счет выполняет работы по демаркировке такой разметки.

Подрядчик должен применять новые материалы, получившие соответствующие сертификаты, технические свидетельства и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения на территории РФ в данном виде работ.


Подрядчик перед началом работ по нанесению дорожной разметки должен представить Заказчику следующие документы:

- паспорт с указанием срока годности применяемого материала, сертификат на продукцию с инструкциями производителя по применению;

- акт (протокол) входного контроля материалов.

Подрядчик обязан обеспечить наличие разметки на автомобильных дорогах в течение всего срока действия контракта, с учётом гарантийных обязательств.

Технические требования к содержанию дорог:

Работы по содержанию городских дорог должны выполняться качественно в течение всего периода действия контракта, в соответствии с  требованиями следующих нормативно-правовых, технических и регламентирующих документов:

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 23.11.2012 N 1213 «О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения транспортных средств тахографами, правилах их использования, обслуживания и контроля их работы»;

- «СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*»;

- «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;

- ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

 - ГОСТ Р 59982-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки»;

- ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания;

- ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания;

- Приказ Министерства транспорта Р.Ф. от 16 ноября 2012 г. № 402 
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
 - «ГОСТ Р 58427-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов. Общие технические условия»;

- «ГОСТ 33387-2015. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования»;

- «ГОСТ 8736-2014. Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия»;

- «ГОСТ Р 58862-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения»;

- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

- «ОДМ 218.4.005-2010. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;

- «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах»;

- «ОДМ 218.4.039-2018. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог»;
- приказ Минтранса России от 28.10.2020 № 440 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства;

- приказ Минтранса России от 26.10.2020 № 438 «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами»;

- ГОСТ Р 51256-2018. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».
Подрядчик обязан ежедневно не позднее 08 часов 00 минут местного времени, передавать Эксперту оперативную информацию по выходу спецтехники с указанием госномеров и выполненных объемах работ за прошедшие сутки с разбивкой на дневную смену, с указанием адресов, а также планируемого выхода спецтехники, механизмов трудовых ресурсах, используемых для выполнения работ на текущие сутки, в том числе информацию о последовательности передвижения.
Для обеспечения качества проведения общегородских праздничных мероприятий Подрядчик выполняет дополнительные работы по очистке территорий в местах проведения данных мероприятий в соответствии с номенклатурами работ зимнего и летнего содержания дорог в праздничные дни. При проведении общегородских праздничных мероприятий Эксперт выдает Подрядчику письменное задание не позднее, чем за 3 дня до даты проведения общегородского праздничного мероприятия   с указанием даты и места проведения данного мероприятия и объемов уборки.

В случае повреждения ограждений и другой обстановки дороги, улицы в ходе зимнего, летнего содержания улично-дорожной сети Подрядчик выполняет их восстановление за свой счет. Факт повреждения устанавливается комиссионно (представители Подрядчика, Заказчика и Эксперта привлеченного Заказчиком), с последующим составлением акта. В случае отказа Подрядчика в составлении акта и его визирования, Заказчик оставляет за собой право самостоятельно составить акт и завизировать его в одностороннем порядке. Данный акт имеет юридическую силу при понуждении Подрядчика выполнить за свой счет ремонт ограждений или установить новые ограждения.

При выполнении работ Подрядчик:

- фиксирует все возникающие дефекты на автомобильных дорогах, тротуарах, искусственных сооружениях, дорожных знаках, урн в журнале производства работ обслуживаемых участков, с указанием причин их возникновения и сроков ликвидации и письменно информирует Заказчика, а также принимает незамедлительные меры по ограждению опасной зоны и информирует третьи лица, и обеспечивает безопасный и беспрепятственный проход пешеходов и проезд автотранспортных средств; 

- осуществляет постоянный мониторинг обслуживаемой территории на предмет сохранности дорог, тротуаров, инженерных сооружений и других конструктивных элементов улиц города;

- осуществляет постоянный мониторинг обслуживаемой территории на предмет контроля за другими организациями при выполнении земляных работ (запрашивает наличие разрешительных документов), предоставляет в письменном виде отчет по выявленным фактам земляных работ; 
- предъявляет журнал производства работ обслуживаемой территории совместно с актами о приемке выполненных работ; в случае отсутствия журнала в период приемки выполненных работ, Заказчик имеет право возвратить направленную документацию Подрядчику до предоставления журнала производства работ обслуживаемой территории;

- выполняет в установленные сроки требования, предписания и задания Эксперта и Заказчика, выданные в письменном электронном либо устном виде, если они не противоречат условиям контракта, технического задания. Об исполнении Подрядчик информирует Эксперта и Заказчика в письменном виде и в сроки, указанные Экспертом и/или Заказчиком с предоставлением фотоотчета;

- с момента обнаружения в течение суток, в письменной электронной форме, сообщает Эксперту и  Заказчику о фактах несанкционированных действий юридических или физических лиц в пределах автомобильных дорог, искусственных сооружений, колодцев, тротуаров и незамедлительно принимает меры по прекращению производства несогласованных работ и ликвидации возникших дефектов;

- в течение суток информирует Эксперта и Заказчика об изменениях в транспортно-эксплуатационном состоянии обслуживаемых участков, а также о возникновении повреждений конструктивных элементов и дорожных сооружений, возникновении размывов, оползней, затоплений и прочих стихийных бедствий. В оперативном порядке принимает меры по срочной ликвидации повреждений элементов сооружений, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения и пропускную способность обслуживаемого участка, информирует Эксперта и Заказчика о принятых и принимаемых мерах. В случае невозможности устранения дефектов в нормативные сроки, обеспечивает обозначение опасных участков улиц и тротуаров соответствующими дорожными знаками и сигнальными конусами;

- если в ходе выполнения работ потребуется получение специального разрешения на выполнение отдельных видов работ, получает разрешение до начала их выполнения;

- согласовывает с Заказчиком схему ограждения мест производства работ и уведомляет об этом ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску. Так же несет ответственность за соответствие расстановки средств организации дорожного движения указанным схемам, обеспечивая безопасность движения транспортных средств в местах производства работ;

- обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли, соблюдает законодательство об охране окружающей среды;

- в случае невыполнения Подрядчиком, в указанные сроки, предписания ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску, направленного Экспертом  и/или Заказчиком в адрес Подрядчика или предоставления недостоверной информации о выполнении предписания, Заказчик оставляет за собой право уменьшить стоимость выполненных работ на размер установленного судом штрафа либо подать регрессный иск Подрядчику на возмещение штрафа ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску.

- участвует в осмотре мест совершения дорожно-транспортных происшествий, с целью определения причин возникновения происшествия и наличия сопутствующих дорожных условий на момент совершения дорожно-транспортных происшествий. По результатам проведенного осмотра и определения эксплуатационного состояния автомобильной дороги в месте совершения дорожно-транспортного происшествия, совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску, составляет «Акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП», а также определяет объем ущерба, причиненного участкам обслуживаемых автомобильных дорог;

- при получении сообщения о случаях повреждения обслуживаемых объектов в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе с сопутствующими дорожными условиями, в течение суток информирует Эксперта и Заказчика, а также направляет копии соответствующих документов по данному факту и сообщает о принятых мерах по устранению повреждений автомобильной дороги. Информация о случаях временного ограничения движения автотранспортных средств, перерывах в движении, возникновении ДТП с тяжкими последствиями (погибло 2 человек и более, пострадало 3 человек и более, ДТП с участием рейсовых автобусов, независимо от числа пострадавших), опасных природных явлениях, катастрофах, террористических актах и других чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и криминального характера предоставляется Эксперту и Заказчику незамедлительно;

- в процессе производства работ составляет необходимую документацию (на все виды объемных работ, с приложением фотоматериалов). 

- по приглашению Эксперта и/или Заказчика принимает участие в работе любых инспекционных комиссий по контролю качества содержания автомобильных дорог, тротуаров и обеспечения безопасности дорожного движения;

- информирует Эксперта и Заказчика о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемых участках автомобильных дорог в соответствии с «Инструкцией по учету дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования»; 

- несет имущественную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за обеспечение безопасности дорожного движения и сохранность обслуживаемых по контракту автомобильных дорог, тротуаров, в том числе за дорожно-транспортные происшествия, произошедшие из-за неудовлетворительных дорожных условий;

- выполняет в установленные сроки задания, требования и предписания Эксперта и/или Заказчика, выданные в устном либо письменном электронном  виде, если они не противоречат условиям контракта. Об исполнении  информирует Подрядчика и Заказчика в письменном виде и в сроки указанные Экспертом  и/или Заказчиком.

- в момент проведения работ, обеспечивает чистоту и порядок на прилегающей территории, мусор, упаковочный материал  вывозится с места проведения работ;

- по требованию Эксперта и Заказчика по окончанию работ предоставляет необходимую документацию, в сроки согласованные с Экспертом и/или Заказчиком.

- несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ необученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика;

- несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам по причине неудовлетворительного качества содержания улично-дорожной сети или несвоевременно принятых мер по предупреждению (обозначение опасных участков улично-дорожной сети дорожными знаками, водоналивными блоками, сигнальными лентами);

- в обязательном порядке принимает участие в экспертизе или освидетельствовании ущерба причиненного третьим лицам;  

- обеспечивает вывоз снега только на специально отведенные площадки для складирования снега;

- обеспечить работу навигационного оборудования на специализированной технике, занятой на зимнем содержании дорог (КДМ, грейдеры, МТЗ, погрузчики) с доступом к базе данных на весь период действия муниципального контракта;
- передавать мониторинговую информацию в информационно-навигационную систему АИС «Умный транспорт» (Модуль контроля спецтехники).
При выполнении работ  Подрядчик обязан:

 Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

 Незамедлительно информировать Эксперта и Заказчика:

- о возможных неблагоприятных для Эксперта и Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

- о приостановлении или прекращении работы.

Запрещается в соответствии с п. 8.7.  ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» формирование снежных валов при очистке проезжей части автодорог, внутриквартальных проездов от снега в заездных карманах остановочных пунктов общественного транспорта, на пешеходных переходах, съездах с автодорог на прилегающую территорию, в том числе, в микрорайоны.  

В случае наличия снежных валов при очистке проезжей части автодорог от снега, на пешеходных переходах, съездах с автодорог на прилегающую территорию, в том числе, в микрорайонах Эксперт и/или Заказчик фиксирует данный факт нарушения, составляется акт в одностороннем порядке представителем Эксперта и/или Заказчика (с приложением фотоматериала).

Контроль за нормативным состоянием дорог производится еженедельно комиссией, в состав которой входит Эксперт, представитель Заказчика и ОГИБДД ОМВД России по г. Югорску. На основании еженедельных обследований, Эксперт, в случае отсутствия уборки, вывоза снега с проезжей части автодорог, проездов, тротуаров фиксирует данный факт нарушения, составляется акт на снижение оплаты не выполненных работ исходя из количества дней и объема работ (площади содержания дорог). В случае отказа визирования акта представителем Подрядчика, акт визируется в одностороннем порядке представителем Эксперта (с приложением фотоматериала) и имеет равную юридическую силу, так же составляется акт об отказе от подписи представителя Подрядчика (не менее 3 подписей).  

В случае если аукционная документация содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе в результате технической ошибки (опечатки), аукционная документация содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

В случае изменения категории дорог по результатам обследования и составления документов, предусмотренных действующим законодательством стороны заключают дополнительное соглашение об изменении в отношении отдельного перечня дорог их категории.

Требования к состоянию проезжей части дорог с твердым покрытием

	Вид снежно-ледяных образований*
	Норма по уровню содержания

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Толщина уплотненного снега, мм, не более**
	Не допускается
	30
	60
	100

	Наличие зимней скользкости
	Не допускается

	Толщина рыхлого снега, в том числе на мостовых сооружениях во время снегопада и снегоочистки, см, не более
	 

 

1
	 

 

2
	 

 

2
	 

 

3
	 

 

5

	** Участки дорог с уплотненным снегом, отнесенные к 3 - 5 уровням содержания, должны быть обработаны фрикционными или химико-фрикционными ПГМ, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 33387.


Сроки устранения снега и зимней скользкости на проезжей части дорог с твердым покрытием

	Вид снежно-ледяных образований
	Категория дороги
	Группа улиц
	Срок устранения*, ч, не более

	Рыхлый или талый снег
	IA, IБ
	А, Б
	4 

	
	IB, II
	В, Г
	5 

	
	III-IV
	Д, Е
	6

	
	V
	-
	12

	Зимняя скользкость
	IA, IБ, IB
	А-В
	4 

	
	II, III
	Г, Д
	5

	
	IV
	Е
	6

	
	V
	-
	12

	* Срок устранения рыхлого или талого снега (снегоочистки) отсчитывается с момента окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения, а зимней скользкости - с момента ее обнаружения. Очередность работ по снегоочистке дорог и улиц определяется проектами содержания автомобильных дорог




Требования к состоянию обочин, тротуаров и пешеходных дорожек к остановочным пунктам маршрутных транспортных средств

	Вид снежно-ледяных образований
	Категория дороги
	Размер
	Срок снегоочистки*, не более

	Наличие рыхлого (талого) снега на обочине толщиной слоя, не более, см
	IA, IБ
	1 (2)
	4 ч

	
	IB, II
	
	5 ч

	
	III
	3 (6)
	7 ч

	
	IV, V
	Не нормируется
	15 ч

	Наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и пешеходных дорожках толщиной слоя, см, не более
	IА, IБ
	5 (3)
	1 сут

	
	IB, II
	5 (5)
	

	
	III, IV, V
	5 (10)
	

	Наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и служебных проходах мостовых сооружений толщиной слоя, см, не более
	Для всех категорий дорог
	5 (3)
	1 сут

	Наличие снежных валов у ограждений или высоких бордюров** со стороны проезжей части шириной не более 0,5 м высотой, м, не более
	IA, IБ, IB
	1
	3 сут

	
	II, III
	
	4 сут

	
	IV, V
	
	5 сут

	* Срок снегоочистки отсчитывается с момента окончания работ по ликвидации зимней скользкости и уборки снега с проезжей части.

** Бордюры высотой более 20 см над покрытием проезжей части.


 Требования к состоянию обочин дорог и разделительной полосы

	Показатель
	Норма по уровню содержания

	
	4
	5

	Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снежно-ледяных отложений над проезжей частью, см., не более
	 

 

3
	 

 

6

	Толщина рыхлого снега на обочине во время снегопада и до окончания снегоочистки, см, не более
	 

7
	 

12

	Относительная ширина очистки обочин, %, не менее
	50
	50


Сроки проведения работ по очистке от снега и устранению зимней скользкости на покрытии тротуаров, служебных проходов мостовых сооружений, пешеходных, велосипедных дорожек и на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств 

	Вид снежно-ледяных образований
	Интенсивность движения пешеходов (велосипедистов), чел./ч
	Сроки устранения*, ч, не более

	Рыхлый и талый снег
	более 250
	1

	
	100-250
	2

	
	менее 100
	3

	Зимняя скользкость
	более 250
	12

	
	100-250
	18

	
	менее 100
	24

	* Срок устранения отсчитывается с момента окончания снегопада.

 Примечание - Во время снегопада и до окончания снегоочистки допускается наличие рыхлого или талого снега для всех групп улиц толщиной не более 5 см, на тротуарах мостовых сооружений на дорогах категорий IA-II - не более 8 см, на остальных дорогах - не более 12 см.


Требования к состоянию тротуаров и лестничных сходов мостовых сооружений

	Показатель
	Норма по уровню содержания

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Толщина рыхлого снега на тротуарах и лестничных сходах за исключением тротуаров и сходов, не имеющих регулярного пешеходного движения, во время снегопада и до окончания снегоуборки, см, не более
	 

 

 

6
	 

 

 

8
	 

 

 

10
	 

 

 

12
	 

 

 

12

	Отсутствие обработки тротуаров и лестничных сходов в населенных пунктах противогололедными материалами при регулярном пешеходном движении
	Не допускается


 Требования к состоянию элементов обустройства

	Показатель
	Норма по уровню содержания

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Толщина рыхлого или уплотненного снега на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках после окончания снегопада (метели) и снегоуборочных работ, см, не более*
	 

 

6
	 

 

8
	 

 

10
	 

 

12
	 

 

12

	Невыполнение работ по обработке тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек ПГМ
	Не допускается

	Толщина рыхлого или уплотненного снега на площадках для пассажиров, площадках отдыха, остановках маршрутных транспортных средств после окончания снегопада или метели, см. не более
	 

 

 

9
	 

 

 

10
	 

 

 

10
	 

 

 

12
	 

 

 

12

	* При обязательной обработке фрикционными ПГМ.


 Требования к размещению снежных валов на обочине дорог
	Показатель дефекта содержания
	Категория дороги
	Критерий оценки уровня содержания
	Срок устранения, сут

	Наличие снежных валов, сформированных на обочине вдоль бровки земляного полотна на участках дорог IA, IБ и IB категорий без дорожных ограждений и бортовых камней по окончании нормируемых сроков устранения дефектов содержания по 6.2.3
	IA-IB
	Не допускается
	*

	Наличие снежных валов высотой до 0,5 м, сформированных на обочине вдоль бровки земляного полотна на участках дорог II, III категорий без дорожных ограждений и бортовых камней по окончании устранения дефектов содержания по 6.2.3, % от ширины обочины, не более
	II, III
	20
	7

	Наличие снежных валов высотой до 1 м, сформированных на обочине вдоль бровки земляного полотна на участках дорог IV, V категорий без дорожных ограждений и бортовых камней по окончании устранения дефектов содержания по 6.2.3, % от ширины обочины, не более
	IV, V
	30
	10

	Наличие снежных валов, сформированных со стороны проезжей части у ограждений и/или бортовых камней, высоких бордюров (высотой более 20 см над покрытием проезжей части) по окончании нормируемых сроков устранения дефектов содержания по 6.2.3
	IA-IB
	Не допускается
	3

	
	II, III
	
	4

	
	IV, V
	
	5

	Наличие снежных валов между барьерным ограждением и бровкой земляного полотна, имеющих высоту более высоты барьерного ограждения
	IA-IB
	
	5

	
	II, III
	
	7

	
	IV, V
	
	10

	Наличие снежных валов у элементов обустройства дороги (за исключением ограждений и/или бортовых камней, высоких бордюров)
	IA-IB
	
	3

	
	II, III
	
	4

	
	IV, V
	
	5


Требования к состоянию покрытия проезжей части дорог с твердым покрытием

	Показатель дефекта содержания
	Категория дороги
	Критерий оценки уровня содержания
	Срок устранения

	
	
	высокий
	средний
	допустимый
	

	Наличие застоя воды в местах с необеспеченным водоотводом, вызванным снежно-ледяными отложениями
	IA-IB
	Не допускается
	4 ч

	
	II, III
	
	5 ч

	
	IV, V
	
	6 ч

	Наличие на покрытии проезжей части зимней скользкости (исключая рыхлый или талый снег во время снегопада и/или метели)
	IA-IB
	
	4 ч **

	
	II, III
	
	5 ч **

	
	IV
	
	6 ч **

	
	V
	
	12 ч **

	Наличие рыхлого (талого) снега на покрытии проезжей части во время снегопада и/или метели и до окончания выполнения работ по снегоочистке, толщиной не более, см
	IA-III
	1,0 (2,0)
	-

	Наличие рыхлого (талого) снега на покрытии проезжей части (в том числе примыканий, пересечений в пределах полосы отвода) по окончании снегопада и/или метели
	IA, IБ
	Не допускается
	4 ч

	
	IB, II
	
	5 ч

	
	III, IV
	
	6 ч

	
	V
	
	12 ч

	Наличие снежных валов на покрытии полос безопасности искусственных сооружений
	IA-IB
	
	3 сут

	
	II, III
	
	4 сут

	
	IV, V
	
	5 сут

	Наличие уплотненного снежного покрова (УСП) на покрытии проезжей части искусственных сооружений
	IA-IB
	Не допускается
	4 ч

	
	II, III
	
	5 ч

	
	IV
	
	6 ч

	
	V
	
	12 ч

	Наличие уплотненного снега (снежного наката) на покрытии проезжей части
	IA-IB
	
	4 ч

	
	II
	
	5 ч

	
	III
	Не допускается (кроме дорог, содержащихся под УСП) *
	5 ч

	
	IV
	
	6 ч

	
	V
	
	12 ч

	Толщина УСП после выполнения работ по снегоочистке, см, не более
	III
	6,0
	6 ч

	
	IV
	8,0
	8 ч

	
	V
	
	12 ч

	Наличие колеи на поверхности УСП, см, не более
	III-V
	3
	2 сут **

	Наличие отдельных возвышений и/или углублений (неровностей) на поверхности УСП высотой/глубиной более 4 см и площадью более 0,09 м 2
	III-V
	Не допускается
	2 сут **

	Наличие рыхлого снега на УСП в период снегопада и до истечения срока удаления снега толщиной, см, не более
	III
	4,0
	6 ч

	
	IV
	6,0
	8 ч

	
	V
	8,0
	12 ч

	Наличие УСП на покрытии проезжей части при наступлении периода с устойчивой среднесуточной положительной температурой воздуха
	III-V
	Не допускается
	2 сут **

	* Содержание дорог под УСП допускается при среднесуточной интенсивности движения не более 1500 а/м/сут.

** Срок устранения отсчитывают с момента обнаружения дефекта содержания.

 Примечания
1 В скобках указаны значения для талого снега.

2 Срок устранения дефектов содержания отсчитывают с момента окончания снегопада или метели, за исключением сроков, обозначенных ( **).


ПОКАЗАТЕЛИ,

характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в зимний период

	№ п/п
	Наименование показателя, дефекта содержания
	Требуемый уровень содержания

	1
	2
	3

	                                                           Автодороги. Проезжая часть. Тротуары. Обочины.

	1.1
	 На покрытии проезжей части дорог и улиц не допускаются наличие снега и зимней скользкости (таблица В.1 приложения В) после окончания работ по их устранению, осуществляемых в сроки по таблице 8.1.
	На покрытии проезжей части возможно устройство уплотненного снежного покрова (далее - УСП) в соответствии с п. 8.10-8.11 ГОСТ Р 50597-2017

	1.2
	Нормативные сроки уборки обочин, тротуаров и пешеходных дорожек к остановочным пунктам маршрутных транспортных средств
	таблица 8.2. ГОСТ Р 50597-2017

	1.3
	Рыхлый снег на проезжей части 
	 Во время снегопада и (или) метели и до окончания снегоочистки на проезжей части дорог категорий IА - III допускается наличие рыхлого (талого) снега толщиной не более 1(2) см, на дорогах категории IV - не более 2 (4) см, на всех группах улиц - 5 см.

	1.4
	Наличие снежных валов, сформированных после окончания работ по ликвидации зимней скользкости и уборки снега с проезжей части.
	Снежные валы на обочинах дорог категорий II - IV рекомендуется устраивать высотой не более 1,0 м. - Вывоз сформированных снежных валов с улиц групп А - Д осуществляют в течение 9 дней, групп Е - в течении 12 дней с момента окончания снегопада; Формирование снежных валов на улицах не допускается:

- на пересечениях улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в пределах треугольника видимости;

- ближе 10 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановочного пункта маршрутных транспортных средств;

- на тротуарах.

	1.5
	Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, на обочине, в полосе отвода, проезжей части, тротуарах, встречающиеся чаще, чем через 200 м. 
	Не допускается, в случае допущения нарушения устраняются в срок не более 3 часов

	1.6
	Нормативные сроки уборки снега и зимней скользкости  на проезжей части
	таблица 8.1. ГОСТ Р 50597-2017

	1.7
	Снежный покров (далее - УСП) толщиной от 3 до 8 см в период зимнего содержания дорог.
	На покрытии проезжей части возможно устройство уплотненного снежного покрова в соответствии с п. 8.10-8.11 ГОСТ Р 50597-2017,

на дорогах с уплотненным снежным покровом должно быть установлено ограничение максимальной скорости до 60 км/ч с помощью дорожных знаков 3.24 по ГОСТ Р 52289-2019, также рекомендуется устанавливать знаки 1.15 «Скользкая дорога».

	1.8
	Зимняя скользкость на проезжей части. 
	Не допускается, в случае допущения нарушения устраняются согласно срокам, предусмотренным 

таблицей 8.1. ГОСТ Р 50597-2017

	1.9
	Рыхлый снег на проезжей части во время снегопада и во время снегоочистки
	На покрытии проезжей части допускается в соответствии с п. 8.2 ГОСТ Р 50597-2017, в случае допущения нарушения допустимого уровня, устраняются согласно срокам, предусмотренным 

таблицей 8.1. ГОСТ Р 50597-2017

	1.10
	Зимняя скользкость на тротуарах, пешеходных дорожках, спусках, подъемах, перекрестках, поворотах, заездных карманах, посадочных площадках.
	Не допускается, в случае допущения нарушения устраняются согласно срокам, предусмотренным 

таблицей 8.4. ГОСТ Р 50597-2017

	1.11
	Не расчищены от снега треугольники видимости.
	Не допускается

	                                                                  Мостовые сооружения

	2.1
	Поврежденные или неукрепленные в соответствии с нормативными требованиями мостовые и перильные ограждения.
	Не допускается

	Элементы обустройства улиц и автомобильных дорог

	3.1
	Слой рыхлого (уплотненного) снега, скользкость. 
	Сроки уборки, таблица 8.4. ГОСТ Р 50597-2017

	3.2
	Отсутствие ранее установленных дорожных знаков
	Не допускается, в случае допущения нарушения устраняются согласно срокам, предусмотренным 

таблицей 6.1. ГОСТ Р 50597-2017

	3.3
	Снежно – ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения.
	Не допускается, в случае допущения нарушения устраняются в течении суток

	3.4
	Дефекты дорожных знаков.
	Не допускается, в случае допущения нарушения устраняются согласно срокам, предусмотренным таблицей 6.1. ГОСТ Р 50597-2017

	3.5
	Дефекты дорожных ограждений, бортового камня
	Сроки устранения согласно таблице 6.4. ГОСТ Р 50597-2017

	3.6
	Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных, устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения.
	Не допускается, в случае допущения нарушения устраняются согласно срокам, предусмотренным таблицей 6.1. ГОСТ Р 50597-2017

	3.7
	Временно установленные технические средства организации дорожного движения, неубранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки.
	Не допускается

	3.8
	Дефекты стоек дорожных знаков.
	Не допускается, в случае допущения нарушения устраняются согласно срокам, предусмотренным таблицей 6.1. ГОСТ Р 50597-2017

	3.9
	Слой рыхлого (уплотненного) снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки.
	Не допускается, в случае допущения нарушения устраняются согласно срокам, предусмотренным 

таблицей 8.4. ГОСТ Р 50597-2017

	3.10
	Не обработанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки. 
	Не допускается


Классификация и описание типичных дефектов

содержания автомобильных дорог с твердым покрытием и  конструктивных элементов и элементов обустройства в летний период

	Виды дефектов полосы отвода, земляного полотна,

разделительной полосы, обочины, полосы безопасности

	Вид дефекта
	Описание дефекта

	Необеспеченный водоотвод (застой воды)
	Поверхностное скопление воды, вызванное недостаточным или обратным уклоном, наличием деформаций и разрушений, нарушением работы элементов водоотвода (дренажа, водопропускных труб, водоотводных канав)

	Повреждения системы водоотвода (водосбросы, дренажи, водоотводные канавы и др.)
	1 Размытые, заиленные, заросшие травой или кустарником водоотводные сооружения.

2 Необеспеченный продольный уклон элементов водоотвода

	Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах
	Наличие съездов, не включенных в проект организации дорожного движения

	Мусор
	Бутылки, банки, бумага, пакеты, старые покрышки и т.д. на разделительной полосе, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода

	Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков, пучин в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги
	Наличие посторонних предметов (осыпи камней, валунов, остатков деревьев и т.п.) на дороге или рядом с дорогой, представляющих угрозу жизни и здоровью участникам дпосторожного движения

	Виды дефектов покрытия проезжей части

	Выбоины
	Разрушение покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями (более 3 см глубиной и площадью более 200 см2)

	Проломы
	Разрушение дорожной одежды на всю ее толщину с резким искажением поперечного профиля, сопровождающееся сеткой трещин

	Трещины
	Нарушение целостности покрытия без удаления материала с образованием узких щелей. Трещины произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия более 3 мм на проезжей части

	Сетка трещин по полосам наката
	Разрушение покрытия без существенного искажения профиля и сопровождающееся мелкими продольными и поперечными трещинами произвольного очертания, характерное при недостаточной прочности дорожной одежды

	
	

	Уровень нормативных требований к качеству содержания дорог в летний период (допустимый уровень содержания)

	

	Дефекты полосы отвода, земляного полотна,

разделительной полосы, обочин, полос безопасности

	Вид дефекта
	Размер дефекта по уровню содержания

	Застой воды на обочине, неукрепленной по типу проезжей части дороги, глубиной более 10 см и (или) площадью более 2 м2
	Не допускается

	Занижение обочины и разделительной полосы в местах сопряжения с проезжей частью при отсутствии бордюра, длиной 50 см и более, см, не более
	4,0

	Размывы у элементов поверхностного водоотвода, а также разделительной полосы, откосов насыпей и выемок, связанные с необходимостью проведения планировочных и укрепительных работ (после окончания периода весеннего ограничения движения)
	Не допускаются

	Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах
	Не допускаются

	Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков, пучин в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги
	Не допускаются

	Дефекты покрытия проезжей части

	Повреждения (выбоины и проломы) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, м2, не более
	2,1(не допускаются по истечении срока для устранения дефекта)

	Разрушенные и незаполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии
	Не допускаются

	Загрязнения покрытия у кромок: толщина слоя загрязнения не более 1,5 см, шириной до 0,5 м, на 1000 м кромки покрытия, м, не более
	150,0

	Не обеспечен водоотвод на проезжей части
	Не допускаются


В случае если при исполнении контракта утратят силу нормативные документы, ГОСТы,  Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу.

До начала производства работ Подрядчик должен заключить договор на размещение ТКО (мусора).

На основании Федерального закона от 4 мая 2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Подрядчику необходимо предоставить заключенный договор с организацией, имеющей действующую лицензию по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов I-IV классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения)» с разрешенными видами деятельности по транспортированию отходов I - IV классов опасности, по размещению отходов I - IV классов опасности, имеющей в наличии объект размещения отходов, включенный в ГРОРО (Государственный реестр объектов размещения отходов).

Заключить договор со специализированной организацией на размещение отходов (за исключением ТКО) на объем не менее, чем объем предусмотренный настоящим техническим заданием и предоставить копию в адрес Заказчика.

В случае наличия у Подрядчика вышеуказанной лицензии договор с организацией, имеющей необходимую лицензию, не требуется.

Количество вывезенного мусора при приемке работ подтверждается документально, справкой или талоном, выданных специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по транспортировке и размещению.

Подрядчик обязан:

- при проведении работ по расчистке улично-дорожной сети от снега и его погрузки на самосвалы учитывать наличие в зоне производства работ движения автомобильного транспорта, пешеходного движения. В связи с чем, зону производства работ оборудовать ограждающими устройствами, соответствующими дорожными знаками. 

- при проведении дорожных работ обеспечить организацию безопасного движения в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», их ограждение и обозначение, обеспечивающее безопасность передвижения транспортных средств и пешеходов»

- обеспечить в соответствии с требованиями технических условий, регламентов, государственных стандартов ограждение и обозначение соответствующими дорожными знаками мест провалов, просадок, выбоин и т.п., открытых колодцев, люков инженерных коммуникаций, разрушенных крышек и решеток на эксплуатируемых объектах.

- в случае выявления аварийных деревьев расположенных на улично-дорожной сети незамедлительно производить спил и уборку аварийного дерева. 

- при выполнении работ соблюдать целостность и сохранность объектов и несущих конструкций (опоры освещения, подвесная электрическая сеть, фасады зданий и сооружений, памятники архитектуры, монументы, ограждения, газоны, посадки, покрытие площадей и т.д.), на которых и около которых размещается конструкция. В случае порчи Подрядчиком объектов или несущих конструкций, покрытий в результате выполнения работ, восстановление производится за счет средств Подрядчика.

- при производстве работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии строительного производства, возмещение ущерба производится за счет средств Подрядчика.

- за свой счет и своими силами в согласованный с Заказчиком срок устранять выявленные недостатки в период выполнения работ

Подрядчик несет ответственность за надлежащее эксплуатационное состояние автомобильных дорог. В случае поступления законного предписания (представления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения, об устранении нарушений законодательства и его невыполнение в установленный срок  административную ответственность несет Подрядчик.

I. Номенклатура работ по зимнему и летнему содержанию дорог северной, южной части города и в микрорайоне Югорск-2 с твердым покрытием 
 Зимнее содержание

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ

	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	

	1.1.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (по необходимости)

- Расчистка обочин от  снега на  ширину обочины с ликвидацией съездов и выездов в неустановленных местах (по необходимости)
	7

	1.2.
	По дорожным одеждам:
	

	1.2.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по  необходимости)

- Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по  необходимости)

- Уборка тел  мертвых животных и передавать их специализированной организации по отлову животных для утилизации.
	2

	1.2.2.
	- Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия  и бордюрах (с периодичностью, необходимой для обеспечения выполнения требований ГОСТ Р 50597-2017)

- Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (с периодичностью, необходимой для обеспечения выполнения требований ГОСТ Р 50597-2017)

- Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (с периодичностью, необходимой для обеспечения выполнения требований ГОСТ Р 50597-2017)
	25

	1.2.3.
	- Подсыпка песком и реагентами полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости (с периодичностью, необходимой для обеспечения выполнения требований ГОСТ Р 50597-2017)
	8

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	

	1.3.1.
	-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)
	2

	1.3.2.
	- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек
	2

	1.3.3.
	- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление,  замена поврежденных, установка недостающих

- Уход за урнами, в том числе очистка урн от мусора

- Откачивание воды для отвода талых вод  (по необходимости)
	2

	1.3.4.
	- Уход за искусственными дорожными неровностями (очистка от снега вручную  шириной по 70 см с обеих сторон  по всей длине). Очистку от снега проводить по необходимости
	2

	1.4.
	Вывозка снега за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри
	50

	ВСЕГО
	100

	Летнее  содержание
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ

	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	

	1.1.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (по необходимости)
	5

	1.1.2.
	- Планировка обочин дорог на  ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов, с ликвидацией съездов и выездов в неустановленных местах. Досыпка песка в откосы путепровода транспортной развязки (по  необходимости)


	7

	1.1.3.
	- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения
	2

	1.1.4.
	- Прочистка, откачивание воды  и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников и обеспечение отвода дождевых вод

- Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)
	21


	1.2.
	По дорожным одеждам:
	

	1.2.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по  необходимости)

- Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам,  от мусора вручную  (по  необходимости)

- Уборка тел  мертвых  животных и передавать их специализированной организации по отлову животных для утилизации.
	6

	1.2.2.
	- Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров  и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам с увлажнением поверхности (по необходимости)
	27

	1.2.3.
	- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий  (по необходимости). 

- Путепровода транспортной развязки: устранение мелких повреждений конструкций, заделка трещин битумной заливкой; замена конструкции деформационных швов


	7

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	

	1.3.1.
	-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек указателей и знаков, окрашивание стоек
	5

	1.3.2.
	- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек
	3

	1.3.3.
	- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе окрашивание ограждений, исправление,  замена поврежденных, установка недостающих. Окрашивание ограждений. Влажная уборка ограждений по необходимости.

Работы транспортной развязки:

- Восстановление антикоррозийного покрытия перильного ограждения;

- Очистка от продуктов выщелачивания. Восстановление защитного слоя с последующей окраской;

- Проводить мониторинг за существующими дефектами;

- Удаление «граффити» и других рисунков с поверхностей транспортной развязки;

- Удаление растительности с последующей заделкой швов между плитами откосов.


	15

	1.3.4.
	- Уход за урнами, в том числе очистка мусора 
	2

	ВСЕГО
	100


Номенклатура работ по зимнему и летнему содержанию дорог северной, южной части города и в микрорайоне Югорск-2 с грунтовым покрытием
      Зимнее содержание

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ

	1.
	 По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	

	1.1.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю)

- Расчистка обочин от  снега на  ширину обочины с  ликвидацией съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)
	5

	1.2.
	По дорожным одеждам:
	

	1.2.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам  (по необходимости)

- Уборка тел  мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации.
	5

	1.2.2.
	- Патрульная снегоочистка проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам,  с устранением снежных заносов и наката (по необходимости)

- Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости)
	37

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	

	1.3.1.
	- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)
	3

	1.4.
	Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри.
	50

	ВСЕГО
	100

	Летнее  содержание
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ

	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	

	1.1.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю)

- Уборка тел  мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации.
	3

	1.1.2.
	- Планировка обочин на ширину обочины не реже 1 раза в месяц с отсыпкой песком обочин (по необходимости)
	8

	1.1.3.
	- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения
	2

	1.1.4.
	- Обеспечение отвода дождевых вод  (откачка воды и очистка водосборника от ила по ул. Есенина)
	10

	1.1.5.
	- Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах
	2

	1.2.
	По дорожным одеждам:
	

	1.2.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части  грунтовых дорог,  подходов к пешеходным переходам (по необходимости)
	5

	1.2.2.
	- Профилирование проезжей части грунтовых дорог. Отсыпка грунтом по необходимости
	60

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	

	1.3.1.
	- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек
	10

	ВСЕГО
	100


Перечень дорог, проездов, тротуаров северной, южной части города и в микрорайоне Югорск-2 с твердым покрытием в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 01.07.2010 № 1185 «Об утверждении перечня автомобильных дорог местного значения»
	№ п/п
	Наименование улиц, проездов
	Протяженность, м
	Площадь, м²

	СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

	1 
	ул. 40 лет Победы 
	431
	5387,5

	2 
	ул. Гастелло 
	1516
	11370

	3 
	ул. Геологов-Кирова 
	999
	5994

	4 
	ул. Горького 
	340
	1870

	5 
	ул. Дружбы Народов 
	138
	571,5

	6 
	ул. Лесозаготовителей-Железнодорожная 
	3543
	29477,5

	7 
	ул. Защитников Отечества 
	459
	2983,5

	8 
	ул. Калинина 
	1645
	10232,5

	9 
	Транспортная развязка в 2-х уровнях (1-я очередь)
	1707
	13656

	10 
	ул. Буряка 
	255
	1530

	11 
	ул. Ленина 
	1596
	12609

	12 
	ул. Компрессорная 
	3264,2
	13056,8

	13 
	ул. Механизаторов 
	996
	6908,2

	14 
	ул. Мира 
	2403
	16338

	15 
	Проезд 64 (в границах ул. Калинина и ул. Советская)
	200
	1200

	16 
	ул. Мичурина 
	182
	1183

	17 
	ул. Монтажников 
	725
	3784

	18 
	ул. Некрасова 
	340
	1802

	19 
	ул. Новая 
	325
	1462,5

	20 
	ул. Десантников 
	314
	1413

	21 
	ул. Октябрьская-переулок Северный 
	1454
	9692

	22 
	ул. Покровская 
	418
	2926

	23 
	ул. Полевая 
	281
	1489,3

	24 
	ул. Поперечный 
	308
	1694

	25 
	ул. Попова 
	2687
	20064,4

	26 
	ул. Славянская-Агиришская
	2936
	20552

	27 
	ул. Снежная 
	115
	460

	28 
	ул. Советская 
	112
	484

	29 
	ул. Солнечная 
	345
	2587,5

	30 
	ул. Спортивная 
	1380
	9364,5

	31 
	ул. Столыпина 1 
	276
	1518

	32 
	ул. Столыпина 2 
	579
	3474

	33 
	ул. Строителей 
	262
	1566

	34 
	ул. Таежная 
	790
	5002,5

	35 
	ул. Титова 
	1640
	8980

	36 
	ул. Чехова 
	95
	617,5

	37 
	ул. Пограничников 
	291
	1891,5

	38 
	ул. Энтузиастов 
	373
	2238

	39 
	ул. Торговая 
	941
	7190,5

	40 
	ул. Красная 
	245
	1298,5

	41 
	ул. Гранитная 
	238
	1666

	42 
	ул. Мраморная 
	238
	1666

	43 
	ул. Лопатиной 
	210
	1260

	44 
	ул. Попова 1 
	800
	4800

	45 
	Проезд 158 (в границах улиц Родниковая и Гранитная)
	205
	1230

	46 
	ул. Михайловская 
	342
	1710

	47 
	Проезд 170 (в границах улиц Михайловская и Рождественская)
	59
	236

	48 
	ул. Сергеевская 
	50
	300

	49 
	Транспортная развязка в 2-х уровнях (2-я очередь)
	3636,1
	29089

	50 
	Компрессорная 1 
	1049
	6294

	51 
	Тротуар ул. Новая (от ул. Мира до ул. Спортивная)
	246
	492

	52 
	тротуар по Ленина
	2660
	6831,5

	53 
	тротуар по 40 лет Победы (до ул. Попова)
	985
	1970

	54 
	тротуар по Буряка  
	250
	425

	55 
	тротуар по Железнодорожной  
	5379
	10758

	56 
	тротуар по Кирова 
	760
	1520

	57 
	тротуар по Мира 
	2940
	5880

	58 
	тротуар между жилыми домами № 9 и 11 по ул. Мира 
	38
	76

	59 
	тротуар по Спортивной
	1678
	3356

	60 
	тротуар Спортивной  (торец дома № 24) 
	25
	50

	61 
	тротуар вдоль автостоянки в районе жилого дома № 37А по ул. Спортивной и МАДОУ детский сад "Снегурочка"
	172
	344

	62 
	тротуар по Октябрьской   
	1461
	2337,6

	63 
	тротуар вдоль проезда и ж/к Мечта   
	298
	596

	64 
	тротуар по Механизаторов    
	1417
	2834

	65 
	тротуар ул. Механизаторов-Ленина
	120
	192

	66 
	тротуар Лесозаготовителей 
	716
	1432

	67 
	тротуар Монтажников 
	231
	462

	68 
	тротуар по Энтузиастов
	710
	1420

	69 
	тротуар по Геологов
	720
	1440

	70 
	тротуар по Попова 
	3300
	6600

	71 
	тротуар вдоль жилых домов № 10-12 по ул. Попова
	1857
	3714

	72 
	Тротуар ул.Попова
	15
	30

	73 
	тротуар вдоль проезда в районе Норд
	40
	80

	74 
	тротуар вдоль проезда   у ж/дома № 14
	203
	304,5

	75 
	тротуар вдоль проезда   у ж/дома № 16
	203
	609

	76 
	тротуары между администрацией  города, жилым домом № 9А по ул. 40 лет Победы, дом быта и спортивным комплексом "Ледовый дворец" 
	823
	1234,5

	77 
	тротуар вдоль  проезда (ж/бетонная плита)
	100
	200

	78 
	Тротуарные дорожки между улицами Механизаторов и Октябрьская (3 шт)
	210
	252

	79 
	2 (две) лестницы со ступенями и перилами  (металлические)
	6,5
	7,8

	80 
	аллея от здания ул. Железнодорожная,16 до подземного перехода
	74
	222

	81 
	тротуар вдоль Калинина 
	1745
	3 490,00

	82 
	тротуар пер. Калинина
	263
	420,8

	83 
	Тротуар ул.Калинина
	80
	160

	84 
	тротуар вдоль ул. Таежная  
	1376,4
	2 752,80

	85 
	тротуар вдоль Гастелло  
	1697,5
	3 395,00

	86 
	тротуар по переулку Поперечный
	78
	156

	87 
	тротуар вдоль Титова  
	720
	1 440,00

	88 
	тротуар вдоль детского сада "Золотой ключик"
	176
	352

	89 
	тротуар по ул. Пограничников (ул. Солнечная - ул. Чехова)
	301
	602

	90 
	твотуар вдоль Северного
	528
	1900,8

	91 
	тротуар вдоль ул. Чехова, переулок
	63,2
	126,4

	92 
	тротуар по ул. Защитников Отечества
	469
	938

	93 
	тротуар по ул. Лопатиной
	256
	819,2

	94 
	тротуар по ул. Мичурина
	164,5
	329

	95 
	Тротуар ул.Мичурина (от Труда до Советской)
	224
	156,8

	96 
	тротуар  вдоль ул. Покровская  
	232,6
	465,2

	97 
	Тротуар по ул. Солнечная
	197,4
	631,68

	98 
	тротуар по ул. Мраморная
	214
	428

	99 
	тротуар по ул. Гранитная
	214
	428

	100 
	Транспортная развязка площадь содержания тротуаров
	3 471,10
	7 810

	101 
	Тротуар по ул.Агиришская
	921
	1842

	102 
	тротуар ул.Транспортная
	64
	128

	103 
	Тротуар ул.Нововятская
	135
	216

	104 
	Тротуар по ул. Мира (от здания ул. Мира, д. 36А до здания ул. Мира, д. 52)
	376
	752

	105 
	Тротуар ул. Калинина (от ул. Гастелло до д. 24 по ул. Калинина)
	495
	990

	106 
	Тротуар ул. Попова (от кругового движения до ул. Октябрьская)
	452
	904

	107 
	Тротуар по ул. Торговая, д. 1 (возле магазина «Магнит Семейный»)
	5
	10

	108 
	Тротуар от ул. Титова в сторону ул. Попова (в районе магазина «Монетка» ул. Попова, д. 7)
	66
	132

	109 
	Тротуар по ул. Спортивная (от ул. Титова до ул. Калинина)
	155,7
	280,26

	110 
	Тротуар по ул. Лермонтова (от ул. Сосновая до ул. Нововятская)
	106
	185,5

	111 
	Тротуар к пешеходному переходу по ул. Спортивная (в районе ул. Советская)
	3,3
	7,26

	112 
	Тротуар к пешеходному переходу по ул. Титова (в районе домов №4 и №8)
	3,3
	7,26

	113 
	Территория в районе школы МБОУ «СОШ №2»: тротуар из асфальта
	324
	648

	114 
	Территория в районе школы МБОУ «СОШ №2»: тротуар из брусчатки
	91
	318,5

	115 
	тротуар по ул.Транспортной
	243
	486

	116 
	тротуар по ул. Мичурина
	63
	126

	117 
	тротуар по ул.Новослободской
	330
	660

	118 
	проезд к детскому саду по ул. Буряка
	132
	528

	119 
	автостоянка у нарсуда
	39
	936

	120 
	автостоянка в районе здания "Интеркомпани"
	34
	1224

	121 
	стоянка у пер-ка Кирова-Геологов
	 
	608

	122 
	автостоянка  в районе "ГазпромТрансгазЮгорск
	49
	686

	123 
	автостоянка (ул. Спортивная д.10 - ул. Титова д.50)
	72
	1368

	124 
	автостоянка в районе жилого дома № 37А по ул. Спортивной и МАДОУ детский сад "Снегурочка"
	30
	600

	125 
	автостоянка по ул. Октябрьской в районе здания МФЦ
	45
	810

	126 
	проезд от ул. Октябрьской до дома №36
	300
	1200

	127 
	проезд от ул. Октябрьской до ул. Механизаторов
	298
	1788

	128 
	автостоянка ул. Геологов 13
	24
	240

	129 
	автостоянка вдоль здания "Югра-Презент"
	102
	612

	130 
	Территория вокруг административного здания по адресу Ленина 29: в том числе:
	 
	 

	131 
	площадь перед центральным входом    
	24
	288

	132 
	автостоянка вдоль проезжей части  со стороны ул. Спортивная
	108
	2808

	133 
	автостоянка со стороны "Авиакасс" включая проход от центрального входа и заезд на стоянку
	36
	900

	134 
	проезд к гаражам (со стороны "Югра-Презент")
	56
	224

	135 
	проезд и стоянка со стороны "Газпромбанка", включая проезд к гаражам со стороны Ленина 29
	184
	2208

	136 
	автостоянки  у школы лицея по ул. Ленина и в районе ж/дома № 8 по ул. Ленина
	118
	1416

	137 
	Территория прилегающая к железнодорожному вокзалу, в том числе:
	 
	 

	138 
	автостоянка перед центральным входом со стороны ул. Железнодорожная
	42
	252

	139 
	заезды с ул. Железнодорожная  со стороны памятника "Паровоз"
	72
	432

	140 
	автостоянка автотранспорта со стороны памятника "Паровоз"
	52
	1872

	141 
	автостоянка в районе жилого дома № 17 со стороны ул. Железнодорожной
	41
	574

	142 
	автостоянки перед административными зданиями  по адресу  Ленина 39,41со стороны проезжей части
	52
	312

	143 
	автостоянка МФЦ (Механизаторов 2),заезды.
	41
	1312

	144 
	автостоянка перед жилым домом Механизаторов 24 со стороны проезжей части
	20
	120

	145 
	автостоянка и заезд напротив административного здания по Механизаторов 22 со стороны центрального  входа
	37
	1332

	146 
	автостоянка перед входом в городской морг со стороны ул. Мира
	36
	648

	147 
	автостоянки  напротив МУ "ЦГБ" по обе стороны проезжей части дороги по Попова
	132
	2376

	148 
	автостоянки  напротив МУ "ЦГБ" по обе стороны проезжей части дороги по Попова, заезд
	94
	1974

	149 
	автостоянка  напротив МУ "ЦГБ" по обе  стороны проезжей части ул. Мира
	36
	648

	150 
	
	20
	400

	151 
	автостоянка перед учреждением "Городской музей" со стороны проезжей части по ул. Мира
	24
	432

	152 
	проезд от ул. Ленина  до спортивного комплекса "Ледовый дворец"
	50
	200

	153 
	проезд за зданием "Норд"
	50
	200

	154 
	проезд от ул. Ленина до городского пруда
	203
	1278,9

	155 
	проезд от ул. 40 лет Победы за администрацией города  вдоль жилого дома № 9А по ул. 40 лет Победы до спортивного комплекса "Ледовый дворец" 
	1134
	5103

	156 
	 автостоянки около дома быта и администрации города
	74
	2664

	157 
	автостоянка  между жилым домом по 40 лет Победы 7 и центром "Надежда"
	47
	1222

	158 
	проезд с ул. 40 лет Победы до Ледового дворца
	126
	1008

	159 
	автостоянка напротив ГОВД со стороны проезжей части по ул. Попова
	204
	2488,8

	160 
	автостоянка около здания  межрайонной ИФНС №4 по ул. Попова
	84
	504

	161 
	автостоянка между межрайонной ИФНС и ГОВД со стороны ул. Попова
	144
	10368

	162 
	автостоянки вдоль жилых домов 16,16/1,16/2 по ул. Таежная
	778,7
	4 672,20

	163 
	автостоянка такси и центра психологии по ул. Таежная
	128
	768

	164 
	автостоянка автотранспорта по ул. Лопатиной
	355,5
	2 844,00

	165 
	Территория в районе школы МБОУ «СОШ №2»: проезжая часть
	 
	1 783

	166 
	Территория в районе школы МБОУ «СОШ №2»: автостоянка автотранспорта
	 
	940

	Всего с твердым покрытием в северной части города
	93 403,00
	451 506,06

	ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

	1 
	Переулок Толстого 
	185
	1110

	2 
	Южная- Вавилова 
	4520
	33832,5

	3 
	Арантурская  (только в твердом покрытии)
	8430
	53022

	4 
	Газовиков –Пожарского –Дзержинского 
	1752
	11959

	5 
	Гоголя 
	475
	2850

	6 
	Грибоедова 
	520
	2510

	7 
	Декабристов-Студенческая 
	1617
	9702

	8 
	Ермака 
	567
	3840

	9 
	Проезд 30 
	184
	1104

	10 
	Звездная (от Цвет. Бульвара) 
	7
	42

	11 
	Звездная (от Магистральной) 
	85
	484,5

	12 
	Киевская
	707
	5834

	13 
	Космонавтов 
	195
	780

	14 
	Красина 
	192
	1152

	15 
	Красина-Широкая 
	484
	2848,2

	16 
	Кутузова 
	230
	1380

	17 
	Магистральная
	1575,4
	22055,6

	18 
	Менделеева 
	1430
	19305

	19 
	Молодежная 
	300
	1800

	20 
	Никольская 
	767
	6021

	21 
	Остравская 
	449
	2694

	22 
	Петровская 
	335
	2020

	23 
	Садовая 
	1636
	9816

	24 
	Сахарова 
	996
	6581,7

	25 
	Свердлова
	415
	2785

	26 
	Сибирская 
	303
	1823

	27 
	Спасская 
	310
	1860

	28 
	Суворова 
	15
	82,5

	29 
	Уральская 
	465
	2650,5

	30 
	Цветной (бульвар) 
	620
	3720

	31 
	Школьный 
	225
	832,5

	32 
	Чкалова 
	488
	2928

	33 
	Промышленная 1 
	965
	5790

	34 
	Промышленная 2 
	903
	7224

	35 
	Студенческая 
	818
	6358,5

	36 
	Толстого
	747
	5976

	37 
	Проезд Промышленный (проезд к промышленной 11)
	513
	3078

	38 
	тротуар по ул. Арантурская (от перекрестка Газовиков-Свердлова до въезда в гаражи после перекрёстка Арантурская-Спасская-Промышленная)
	771
	1542

	39 
	тротуар по ул. Арантурская (Зелёная зона, от ул. Югорская в сторону ул. Основателей)
	135
	216

	40 
	тротуар в районе перекрёстка ул. Декабристов - ул. Сахарова - ул. Шаумяна
	48
	96

	41 
	тротуар вдоль проезда к ЖК Авалон от ул. Чкалова
	165
	330

	42 
	тротуар по ул. Заводская (от магазина «Хлебный мир» до жилого дома №31)
	214
	342,4

	43 
	тротуар в районе перекрёстка ул. Декабристов - ул. Чкалова, и м-на "Пятёрочка"
	60
	120

	44 
	тротуар по периметру СОШ №5 (включая пандус и лестницы)
	680
	1360

	45 
	тротуар по ул. Магистральная (от Южной до Киевской) 
	3189,1
	7175,5

	46 
	Тротуар ул.Студенческая
	10
	20

	47 
	тротуар по ул. Декабристов- Студенческая 
	1 690
	3 380

	48 
	тротуар ( от ул. Никольская до ул. Петровская) 
	230
	460

	49 
	тротуар от ул. Менделеева до ул. Садовая 
	230
	460

	50 
	тротуар по ул. Садовая
	2 588
	5 176

	51 
	тротуар по ул. Толстого 
	446
	1 338

	52 
	тротуар по ул. Газовиков 
	933
	1 866

	53 
	тротуар по ул. Свердлова 
	317
	634

	54 
	тротуар по ул. Никольская 
	1 164
	2 328

	55 
	тротуар по ул. Широкая
	590
	1180

	56 
	тротуар по ул. Киевская (от Вавилова до Магистральной)
	865,3
	1 947

	57 
	Тротуар по ул. Киевская (от Магистральной до Дубинина)
	406
	913,5

	58 
	тротуар по ул. Менделеева
	1 800
	3 600

	59 
	тротуар по ул. Менделеева 
	2 100
	4 200

	60 
	тротуар по ул. Вавилова  
	1 801
	3 602

	61 
	тротуар по ул. Южная
	138
	276

	62 
	тротуар по ул. Южная (до ул. Кондинской)
	807
	1614

	63 
	тротуар на Зеленую зону 
	4 000
	4 000

	64 
	тротуар на Зеленую зону (продолжение)
	390
	624

	65 
	тротуар по ул. Чкалова 
	865
	1 730

	66 
	тротуар по ул. Пожарского 
	575
	1 150

	67 
	тротуар по ул. Дзержинского 
	500
	1000

	68 
	тротуар по ул. Ермака  (ж/б плита)
	180
	360

	69 
	тротуар по ул. Сибирская  (ж/б плита)
	542
	1 084

	70 
	тротуар по ул. Остравская (ж/б плита)
	589
	1 178

	71 
	тротуар по пер. Школьный
	54
	135

	72 
	тротуары по Цветному бульвару
	1 299
	2 598

	73 
	тротуар по ул. Газовиков (в районе подземного перехода) 
	112
	224

	74 
	тротуар по ул. Молодежная 
	533
	1066

	75 
	тротуар по ул. Сахарова
	1013
	2 026

	76 
	тротуар по ул. Звездная
	117
	234

	77 
	тротуар по ул. Уральская
	450
	900

	78 
	Тротуар школа №5 до ДШИ
	77
	154

	79 
	тротуар по ул. Сахарова (от часовни в сторону ЖК Авалон)
	77
	231

	80 
	Зоны отдыха вдоль тротуара перед "Центром Югорского спорта"
	14
	21

	81 
	тротуар по пер.  Котовского
	156
	312

	82 
	тротуар по ул. Заводская ( от МБОУ ДОД "Детская  художественная школа" до маг-на "Хлебный мир"
	396
	792

	83 
	тротуар по ул. Ермака ( от МБОУ "СОШ № 6" до ул. Вавилова)
	234
	468

	84 
	тротуар по   ул. Сахарова (асфальтобетонное покрытие)
	500
	1 000

	85 
	автостоянка по ул. Декабристов 6,8
	36
	216

	86 
	автостоянка по ул. Декабристов 10,12
	36
	216

	87 
	автостоянка по ул. Садовая СОШ №5
	36
	1 728

	88 
	автостоянка у поликлиники Толстого д.18
	105
	3 780

	89 
	проезд между детским садом "Брусничка" и жилым домом № 14 по ул. Свердлова
	138
	828

	90 
	Автостоянка по ул. Никольская
	13
	104

	91 
	Автостоянки по ул. Менделеева                                                       (от ул. Магистральная до ул. Студенческая)
	320
	1 600

	92 
	автостоянки по ул. Чкалова
	90
	360

	93 
	автостоянка по ул. Ермака
	 
	570

	94 
	автостоянка около  административного здания ОГИБДД Югорского ОМВД со стороны ул. Толстого
	52
	728

	95 
	автостоянка около  административного  здания  Управления социальной защиты населения со стороны ул. Толстого
	52
	728

	96 
	автостоянки напротив жилых домов ул. Газовиков 1 со стороны ул. Газовиков
	84
	1 512

	97 
	автостоянки напротив жилых домов ул. Газовиков 2 со стороны ул. Газовиков
	112
	2 688

	98 
	автостоянки напротив жилых домов ул. Газовиков 2/1 со стороны ул. Газовиков
	62
	992

	99 
	автостоянки напротив жилого дома  ул. Сахарова 2"А" и 2 "Б" со стороны ул. Сахарова
	116
	1 624

	100 
	автостоянки напротив жилых домов ул. Никольская 9 со стороны ул. Никольская
	24
	384

	101 
	автостоянки напротив жилых домов Никольская 11 со стороны ул. Никольская
	32
	512

	102 
	автостоянки напротив жилых домов ул. Никольская 13 со стороны ул. Никольская
	18
	288

	103 
	автостоянки напротив жилых домов ул. Никольская 15 со стороны ул. Никольская
	24
	384

	104 
	автостоянки по Цветному бульвару
	72
	1 296

	105 
	Автостоянка  по ул. Газовиков (стоянка в районе подземного перехода)
	36
	864

	106 
	Проезд ( от ул. Чкалова до ул. Шолохова)
	150
	900

	107 
	автостоянка по ул. Сахарова
	28
	504

	108 
	Автостоянка по ул. Чкалова (Авалон)
	 
	164,3

	Всего с твердым покрытием в южной части города
	70 111,80
	336 285,20

	МИКРОРАЙОН ЮГОРСК-2

	1
	Югорск 2
	808
	4848

	2
	Проезд 176 (в Югорске 2) 
	150
	900

	3
	Проезд 179 (в Югорске 2) 
	269
	1752

	4
	Проезд 180 (в Югорске 2)
	235
	1150

	5
	тротуары центральной аллеи (асфальто-бетон)
	376
	1 616,80

	6
	площадь у памятников
	50,50
	848,40

	7
	автостоянки вдоль проезда от въезда в Югорск-2 до полка (котельной) (2 шт)
	72
	1 728

	8
	автостоянка у Амбулатории
	42
	1 512

	9
	тротуар от центральной аллеи до дома № 8 (асфальто-бетон)
	220
	440

	10
	проезд с центральной дороги к жилому дому № 3
	134
	536

	11
	проезды вдоль жилых домов № 6-7
	406
	2 233

	12
	Тротуар дом № 6-7
	80
	160

	13
	тротуар от центральной аллеи до дома № 6 (асфальто -бетон)
	158
	316

	14
	тротуар от центральной алеи до СОШ №4 (ж/бетонная плита)
	126
	252

	15
	автостоянки у  домов №6 и №7  (2 шт)
	84
	1 008

	16
	проезд вдоль жилых домов № 1-3                  (между школой и д/садом)
	732
	3 294

	17
	проезды вдоль жилых домов № 8-9
	216
	1 188

	18
	автостоянки у жилых домов № 8 и 9
	36
	432

	19
	тротуар от центральной аллеи до дома № 3 (асфальто-бетон)
	260
	910

	20
	Территория возле креста 

(торец дома № 3 )
	13
	169

	21
	Тротуар к кресту (торец дома № 3 )
	14
	28

	Всего с твердым покрытием в микрорайоне Югорск-2
	4 481,50
	25 321,20

	ИТОГО дорог, проездов, тротуаров северной, южной части города и в микрорайоне Югорск-2 с твердым покрытием
	167 996,30
	813 112,46


Перечень дорог северной, южной части города и в микрорайоне Югорск-2 с грунтовым покрытием в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 01.07.2010 № 1185 «Об утверждении перечня автомобильных дорог местного значения», тротуары с твердым покрытием вдоль грунтовых дорог
	№ п/п
	Наименование улиц, проездов
	Протяженность, м
	Площадь, м2

	СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

	1
	ул. 40 лет Победы 
	176
	968

	2
	ул. 8 марта 
	399
	1995

	3
	ул. Гагарина 
	738
	4161,5

	4
	ул. Дружбы Народов 
	400
	2000

	5
	ул. Есенина 
	329
	1645

	6
	ул. Загородная 
	568
	2997,5

	7
	ул. Западная 
	221
	884

	8
	ул. Кедровая 
	424
	1696

	9
	ул. Клары Цеткин 1 
	220
	1045

	10
	ул. Клары Цеткин 2 
	194
	1098,5

	11
	ул. Кооперативная 
	448
	2636

	12
	ул. Красный переулок 
	369
	1476

	13
	ул. Компрессорная 
	30
	120

	14
	Проезд 64
	186
	31

	15
	ул. Мичурина 
	300
	1650

	16
	ул. Монтажников 
	236
	1416

	17
	ул. Новая 
	688
	3366

	18
	ул. Нововятская 1
	495
	2970

	19
	ул. Новослободская 
	301
	1655,5

	20
	ул. Покровская 
	388
	2434

	21
	ул. Полевая 
	70
	280

	22
	ул. Радужный (переулок) 
	356
	1593

	23
	ул. Ремизова 
	631
	3601

	24
	ул. Светлая 1 
	198
	1188

	25
	ул. Светлая 2 
	60
	315

	26
	ул. Северный (переулок)- Октябрьская 
	597
	2866,5

	27
	ул. Северная 
	205
	820

	28
	ул. Снежная 
	382
	1528

	29
	ул. Советская 
	1290
	6745

	30
	ул. Солнечная 
	211
	1120

	31
	ул. Сосновая 
	214
	642

	32
	ул. Спортивная 
	83
	505,5

	33
	ул. Спортивный (переулок) 
	410
	1845

	34
	ул. Столыпина 1 
	57
	171

	35
	ул. Строителей 
	305
	1307,5

	36
	ул. Таежная 
	783
	4327

	37
	ул. Титова 
	171
	940,5

	38
	ул. Титова (переулок) 
	265
	1060

	39
	ул. Тополиная 
	610
	3097,5

	40
	ул. Транспортная 
	366
	1464

	41
	ул. Труда 
	1289
	5561,5

	42
	ул. Чехова 
	972
	5832

	43
	ул. Энтузиастов 
	316
	1422

	44
	ул. Юбилейная 
	377
	1885

	45
	ул. Югорская 
	652
	3143,5

	46
	ул. Ясный (переулок) 
	189
	756

	47
	ул. Лермонтова 
	1430
	7865

	48
	ул. Красная 2
	176
	880

	49
	ул. Гранитная 
	160
	880

	50
	ул. Мраморная 
	45
	135

	51
	ул. Лазурная 
	302
	1101

	52
	ул. Малахитовая 
	338
	1690

	53
	ул. Самоцветная 
	590
	2645

	54
	ул. Лопатиной 
	278
	1529

	55
	ул. Родниковая 
	382
	1719

	56
	ул. Нововятская 2
	1211
	7266

	57
	ул. Васильковая
	286
	1287

	58
	Проезд 158 
	290
	1487,5

	59
	Проезд 170 
	100
	350

	60
	ул. Рассветная 
	524
	2440

	61
	ул. Рождественская 
	481
	2164,5

	62
	ул. Васильевская 
	281
	702,5

	63
	ул. Сергеевская 
	103
	618

	64
	ул. Мира (проезд к жилому дому № 85)
	336
	2016

	65
	Проезд в границах от ул. Октябрьская до ул. Есенина
	72
	432

	66
	проезд от ул. Октябрьская до ул. Есенина
	152
	760

	67
	проезд Загородная-Чехова
	280
	1680

	68
	ул. Славянская (вдоль жилых домов)
	796
	4776

	69
	тротуар по ул.Транспортной
	243
	486

	70
	тротуар по ул. Мичурина
	63
	126

	71
	тротуар по ул. Новослободской
	330
	660

	Всего в северной части города
	27 418,00
	135 957,00

	в том числе: дороги с грунтовым покрытием
	26 782,00
	134 685,00

	Тротуары с твердым покрытием
	636,00
	1 272,00

	ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

	1 
	Южная- Вавилова 
	870
	6960

	2 
	Арантурский переулок 
	242
	1210

	3 
	Багратиона 
	294
	1470

	4 
	Березовая 
	279
	1407,5

	5 
	Бородинская 
	365
	1425

	6 
	Буденого 
	354
	1770

	7 
	Восточная 
	530
	2675

	8 
	Гайдара-Дубинина (переулок) 
	510
	2115

	9 
	Гайдара (переулок) 
	154
	616

	10 
	Гоголя 
	252
	1305

	11 
	Декабристов-Студенческая 
	300
	2400

	12 
	Дубинина 
	396
	2182

	13 
	Ермака 
	716
	4296

	14 
	Заводская 
	698
	4188

	15 
	Проезд 29 
	167
	751,5

	16 
	Проезд 31 
	163
	701,5

	17 
	Звездная (от Цветного Бульвара) 
	252
	1051

	18 
	Звездная (от Магистральной) 
	938
	4851

	19 
	Зеленый-Лесная 
	1387
	6855,5

	20 
	Кондинская 
	958
	4311

	21 
	Королева 
	346
	1524

	22 
	Космонавтов 
	934
	4124

	23 
	Котовского (улица) 
	211
	919,5

	24 
	Котовского (переулок)-Студенческая (переулок) 
	660
	2617,5

	25 
	Красина-Широкая 
	250
	1000

	26 
	Курчатова 
	268
	1191

	27 
	Кутузова 
	407
	2277

	28 
	Лии Карастояновой 
	338
	1592

	29 
	Магистральная
	143
	858

	30 
	Менделеева 
	376
	2463,5

	31 
	Минина 
	255
	1330

	32 
	Морозова 
	346
	1384

	33 
	Московская 
	1391
	6688,5

	34 
	Невская 
	355
	1517,5

	35 
	Ольховая-Серова 
	564
	2481

	36 
	Остравская 
	340
	1627,5

	37 
	Парковая 
	278
	1455,5

	38 
	Первомайская 
	435
	1740

	39 
	Песчаная 
	595
	3192,5

	40 
	Петровская 
	525
	2762,5

	41 
	Пихтовая-Рябиновая 
	833
	4165

	42 
	Плеханова 
	549
	2745

	43 
	Пушкина 
	293
	1188,5

	44 
	Садовая 
	10
	55

	45 
	Сахарова (включая проезд Сахарова 1-13, 15-21)
	1567
	9609,5

	46 
	Свердлова
	102
	447

	47 
	Сибирский (бульвар)
	3623
	18906,5

	48 
	Спасская 
	582
	3051,5

	49 
	Суворова 
	330
	1485

	50 
	Тюменская 
	1398
	7065

	51 
	Уральская 
	940
	3920

	52 
	Цветной (бульвар) 
	29
	145

	53 
	Проезд 123 (Сахарова -Сибирский бульвар)
	266
	1329

	54 
	Проезд 124 (Сибирский бульвар-Южная-Вавилова)
	379
	2333

	55 
	Проезд 125 (Сибирский бульвар-Южная-Вавилова)
	305
	1525

	56 
	Школьный 
	220
	880

	57 
	Шаумяна 
	238
	1369

	58 
	Шевченко 
	252
	1041

	59 
	Шолохова 
	225
	1125

	60 
	Смородиновая 
	1285
	7672,5

	61 
	Клюквенная 
	1631
	10601,5

	62 
	Брусничная 
	1149
	4320,5

	63 
	Вишневая 
	1632
	6899,5

	64 
	Переулок Брусничный 
	195
	682,5

	65 
	Проезд 164 
	217
	993

	66 
	Проезд 165 
	399
	2225

	67 
	Проезд 166 
	390
	2520

	68 
	Проезд 167 
	97
	291

	69 
	Ермака 1 
	716
	4296

	70 
	Сахарова 1 
	1790
	9621,5

	71 
	Кондинская 1 
	1062
	7065

	72 
	Проезд 181 
	728
	4368

	73 
	Проезд 182 
	482
	3133

	74 
	Вишневая 1 
	1006
	4909

	75 
	Добрая 
	1072
	5966

	76 
	Тихая 
	1370
	8220

	77 
	Семейная 
	1479
	8874

	78 
	Комсомольская 
	1269
	7719

	79 
	Первопроходцев 
	1484
	8392

	80 
	ул. Красноармейская
	350
	2100

	81 
	проезд к жилому дому № 3 по ул. Арантурская
	206
	1030

	82 
	ул. Арантурская от ж/дома № 17А до ж/дома №  23
	156
	624

	83 
	проход от ул. Лесная до жилого дома № 23А ул. Садовая
	85
	170

	84 
	тротуар по пер.  Котовского
	156
	312

	85 
	тротуар по ул. Заводская ( от МБОУ ДОД "Детская  художественная школа" до маг-на "Хлебный мир"
	396
	594

	86 
	тротуар по ул. Ермака ( от МБОУ "СОШ № 6" до ул. Вавилова)
	234
	351

	87 
	тротуар по   ул. Сахарова (грунтовый)
	259
	1035

	88 
	тротуар по   ул. Сахарова (асфальтобетонное покрытие)
	500
	1000

	Всего в южной части города
	52 778,00
	273 656,50

	в том числе: дороги с грунтовым покрытием
	51 233,00
	270 364,50

	Тротуары с твердым покрытием
	1 545,00
	3 292,00

	МИКРОРАЙОН ЮГОРСК-2

	1
	Проезд 175 
	578
	2 060,50

	2
	Проезд 176 
	267
	934,50

	3
	ул. Ставропольская 
	786
	2 945,10

	4
	ул. Армавирская 
	260
	780

	5
	Проезд 180 
	118
	472

	6
	ул. Крымская 
	313
	1 408,50

	7
	ул. Севастопольская 
	126
	478,80

	8
	ул. Ставропольская
	783
	4 698

	9
	ул. Армавирская
	312,60
	1 875,60

	10
	проезд вдоль гаражей к ул. Крымская
	368
	1 398,40

	11
	ул. Крымская
	313
	1 189,40

	12
	ул. Севастопольская
	126
	478,80

	Всего в микрорайоне Югорск-2
	4 350,60
	18 719,60

	ИТОГО дорог северной, южной части города и в микрорайоне Югорск-2 с грунтовым покрытием, тротуаров с твердым покрытием вдоль грунтовых дорог
	84 546,60
	428 333,10

	в том числе: дороги с грунтовым покрытием
	82 365,60
	423 769,10

	Тротуары с твердым покрытием
	2 181,00
	4 564,00


II. Номенклатура работ по содержанию внутриквартальных и дворовых проездов города Югорска

    Зимнее содержание:

	№ 
п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме 

работ

	1.1.
	По дорожным одеждам:
	

	1.1.1.
	- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий  внутриквартальных и дворовых проездов, обочин, тротуаров и подходов к пешеходным переходам (по необходимости)
- Уборка тел  мертвых животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации (по необходимости)
	2

	1.1.2.
	- Снегоочистка дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов, устранение снежных заносов, наката и наледи (по составленному графику не реже одного раза в три недели)
	37

	1.1.3.
	- Подсыпка песком  и реагентами внутриквартальных и дворовых проездов для устранения скользкости (по необходимости)
	8

	1.2.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	

	1.2.1.
	- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)
	2

	1.2.2.
	- Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих
	2

	1.3.
	Вывоз снега после очистки территорий
	49

	
	
	100


Задачей зимнего содержания является своевременная очистка объектов от снежного покрова, уплотненного снега, и посторонних предметов.
Места для временного складирования снега определяются совместно с Подрядчиком и уполномоченным представителем Заказчика. В случае отсутствия таких мест производится незамедлительный вывоз снега.
	Летнее  содержание 

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ

	1.1
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	

	1.1.1
	- Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание дождевой и талой воды.
- Ремонт решеток дождеприемников  (по необходимости)
	5

	1.2
	По дорожным одеждам:
	

	1.2.1
	- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов, обочин, тротуаров (по необходимости).
- Уборка тел  мертвых животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации (по необходимости)
	2

	1.2.2
	- Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов 
	40

	1.2.3
	- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий  (по необходимости)
	5

	1.2.4
	- Профилирование проезжей части грунтовых  дорог внутриквартальных и дворовых проездов (не реже 1 раза в месяц)
- Отсыпка  грунтом по необходимости
	40

	1.3
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	

	1.3.1
	- Уход за знаками, в том числе  исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек
- Уход за урнами, скамейками, в том числе очистка урн от мусора
	3

	1.3.2
	- Уход за ограждениями, в том числе исправление,  замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание ограждений. 
	5

	
	
	100


Перечень внутриквартальных и дворовых проездов города Югорска

	№ 

п/п
	Наименование  проездов
	Площадь, м2

	1
	ул. Лесная, 10 (Стоянка и тротуар) твердое покрытие
	306

	2
	ул. Садовая, 84 (Тротуар) твердое покрытие 
	115

	3
	ул. Садовая, 84 (Проезд) грунтовое покрытие
	184

	4
	ул. Садовая, 80а (Проезд) твердое покрытие
	256

	5
	ул. Садовая, 84/1 (Проезд) твердое покрытие
	687

	6
	ул. Садовая, 78 (Проезд) грунтовое покрытие
	450

	7
	ул. Садовая, 76 (Проезд и тротуар) твердое покрытие
	242

	8
	ул. Садовая, 74 (Проезд) твердое покрытие
	448

	9
	ул. Садовая, 72/1 (Тротуар) твердое покрытие
	197

	10
	ул. Садовая, 70 (Проезд и тротуар) твердое покрытие
	1258

	11
	ул. Магистральная, 19А (Стоянка и проезд) твердое покрытие
	357

	12
	ул. Менделеева, 53 (Проезд и тротуар) твердое покрытие
	280

	13
	ул. Менделеева, 55 (Проезд и тротуар) твердое покрытие
	95

	14
	ул. Менделеева, 57 (Проезд и тротуар) твердое покрытие
	83

	15
	ул. Менделеева, 61 (Проезд и тротуар) твердое покрытие
	162

	16
	ул. Менделеева, 30Б (Проезд и тротуар) твердое покрытие
	360

	17
	ул. Менделеева, 32/1 (Проезд) твердое покрытие
	140

	18
	ул. Менделеева, 32/2 (Проезд и стоянка) твердое покрытие
	617

	19
	ул. Менделеева, 36 (Проезд, тротуар и стоянка) твердое покрытие
	230

	20
	ул. Ермака, 5 (Проезд и тротуар) твердое покрытие
	370

	21
	ул. Магистральная, 23 (Проезд и тротуар) твердое покрытие
	150

	22
	ул. Студенческая, 20 (Стоянка и проезд) твердое покрытие
	989

	23
	ул. Садовая, 3А (Проезд и тротуар) твердое покрытие
	500

	24
	ул. Свердлова, 3, Толстого, 6 (Проезд и стоянки) твердое покрытие
	1660

	25
	ул. Толстого, 2  (Стоянка) твердое покрытие
	824

	26
	ул. Толстого, 2,4,6  (Тротуар со стороны ул. Толстого) твердое покрытие
	900

	27
	ул. Свердлова, 2 (Проезд и стоянки) твердое покрытие
	1100

	28
	ул. Газовиков, 2 (Проезд и стоянки) твердое покрытие
	1062

	29
	ул. Свердлова, 4 (Проезд и стоянки) твердое покрытие
	294

	30
	Проезд от Свердлова, 4 до Свердлова, 8 твердое покрытие
	561

	31
	ул. Свердлова, 8 (Проезд и стоянки) твердое покрытие
	1102

	32
	ул. Свердлова, 2/1 (Проезд и стоянки) твердое покрытие
	1083

	33
	ул. Газовиков, 3,4,5 (Проезд и стоянки) твердое покрытие
	1330

	34
	ул. Свердлова, 8/1 (Проезд, стоянки и тротуар) твердое покрытие
	490

	35
	Проезд и тротуар от Газовиков, 6 до Свердлова 10
	2193

	36
	Тротуар от МБОУ СОШ№5 до Свердлова 10 твердое покрытие
	154

	37
	ул. Никольская, 1А (Проезд и стоянка) твердое покрытие
	560

	38
	ул. Никольская, 5А (Проезд и стоянка) твердое покрытие
	831

	39
	ул. Никольская, 7,7А (Проезд и стоянка) твердое покрытие
	647

	40
	ул. Чкалова, 7/1 (Проезд и стоянки) твердое покрытие
	346

	41
	ул. Чкалова, 7/2 (Проезд и стоянки) твердое покрытие
	362

	42
	Проезд между Чкалова 7/1 и 7/2 твердое покрытие
	573

	43
	ул. Чкалова, 7/5 (Проезд и стоянки) твердое покрытие
	1025

	44
	ул. Чкалова, 7/6 (Проезд и стоянки) твердое покрытие
	2358

	45
	Проезд от Чкалова 7/6 до ул. Чкалова твердое покрытие
	1058

	46
	Заезды по улице Декабристов твердое покрытие
	818

	47
	Проезд и стоянка за Декабристов 6А твердое покрытие
	804

	48
	ул. Сахарова 2А (Проезд и стоянка) твердое покрытие
	218

	49
	Тротуар между Декабристов 8-14 и детским садом
	220

	50
	ул. Попова, 60А, 60Б, 62, ул. 40 лет Победы, 18А, ул. Механизаторов, 19А, 19Б, 19В, ул. Ленина. 41 (Проезд и стоянки) твердое покрытие
	3471

	51
	ул. 40 лет Победы, 18 (Проезд и стоянка) твердое покрытие 
	890

	52
	ул. Механизаторов , 12 (Проезд и стоянка) твердое покрытие
	330

	53
	ул. Механизаторов , 9, 9А (Проезд и стоянки) твердое покрытие
	1581

	54
	ул. Буряка, 8, 12, 14, ул. Механизаторов, 5, 7 (Проезд и стоянка) твердое покрытие
	1567

	55
	ул. Механизаторов, 3 (Проезд и стоянка) твердое покрытие
	478

	56
	ул. Буряка, 7, 7А твердое покрытие
	1150

	57
	ул. Буряка, 3, 3Г, 5, 7Б твердое покрытие
	2920

	58
	ул. Буряка, 1, 1А, 3Б твердое покрытие
	1314

	59
	ул. Железнодорожная, 43, 45, 47, 47А, 49 твердое покрытие
	4423

	60
	ул. 40 лет Победы 1, 3, 5 твердое покрытие
	1282

	61
	ул. Железнодорожная, 29, 31, 33, 35 твердое покрытие
	4276

	62
	ул. Железнодорожная, 11А, 19А, 21А, ул. Мира, 4 твердое покрытие
	3880

	63
	Заезды по ул. Мира, 7, 9 твердое покрытие
	1672

	64
	ул. Мира 8, 10, 12, 18 (Проезд и стоянки)  твердое покрытие
	5148

	65
	ул. Ленина, 10, 12, 14, 16, Мира, 14 твердое покрытие
	3817

	66
	ул. Кирова, 8, 10, ул. Железнодорожная, 17 твердое покрытие
	1611

	67
	ул. Геологов, 7, 9, 11, 13, 15 твердое покрытие
	2414

	68
	ул. Гастелло 7 твердое покрытие
	1185

	69
	ул. Таежная, 11, 13 грунтовое покрытие
	230

	70
	ул. Таежная, 21, 23 грунтовое покрытие
	145

	71
	ул. Калинина, 23, ул. Мира, 38 грунтовое и твердое покрытие
	1124

	72
	ул. Калинина, 28, 30, 32, пер. Титова, 1 грунтовое и твердое покрытие
	969

	73
	ул. Спортивная, 15 твердое покрытие
	215

	74
	Проезд от ул. Таежной до ул. Новой в районе домов Таежная, 22, 22А грунтовое покрытие 
	751

	75
	ул. Гастелло, 13, ул. Таежная, 14 твердое покрытие
	1052

	76
	ул. Гастелло, 15 твердое покрытие  
	522

	77
	ул. Таежная, 8, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 18А, твердое и грунтовое покрытие
	2217

	78
	ул. Мира, 45, 47, 49, 53А  грунтовое покрытие
	1753

	79
	Проезд от ул. Новой до ул. Монтажников в районе домов Новая, 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г грунтовое покрытие 
	1170

	80
	Проезд от ул. Энтузиастов до ул. Монтажников в районе домов Мира, 57А, 79 твердое покрытие
	1604

	81
	ул. Монтажников 1А, 3А, 3Б, ул. Спортивная 37А твердое покрытие
	2603

	82
	ул. Мира, 58, 58А, 60, 62, ул. Спортивная 43, 45  твердое и грунтовое покрытие
	1435

	83
	ул. Мира, 75 твердое покрытие
	168

	84
	ул. Энтузиастов 3, 3А, 3Б, 5, 7 ул. Спортивная 49 грунтовое и твердое покрытие
	1376

	85
	ул. Попова, 4, 4А, 6, 8 твердое покрытие
	1083

	86
	ул. Советская, 5 твердое покрытие
	1000

	87
	ул. Дружбы Народов, 1 (стоянка) твердое покрытие
	847

	88
	ул. Дружбы Народов, 1 (проезд) твердое покрытие
	278

	89
	ул. Гастелло, 7а (проезд и тротуар) твердое покрытие
	121

	90
	ул. Таежная, 30 грунтовое покрытие
	506

	91
	ул. Таежная, 16, 16/2 (тротуар) твердое покрытие
	45

	92
	ул. Таежная, 16, 16/2 (проезд и стоянки) твердое покрытие
	1000

	93
	ул. Студенческая, 16 (автостоянка и проезд) твердое покрытие
	1366

	94
	ул. Попова, 93 (автостоянка) твердое покрытие
	233

	95
	ул. Попова, 93 (проезд) твердое покрытие
	170

	96
	ул. Менделеева, 43 (проезд и тротуар) твердое покрытие
	656

	97
	ул. Геологов, 9Б (проезд) твердое покрытие
	104

	98
	ул. Газовиков, 6 (парковки) твердое покрытие
	1707

	99
	ул. Садовая, 60 (проезд) грунтовое покрытие
	690

	100
	ул. Садовая, 58 (проезд) твердое покрытие
	271

	101
	ул. Студенческая, 16/1 (парковка и заезд) твердое покрытие
	471

	102
	ул. Никольская, 9а-7а (тротуар) твердое покрытие
	160

	103
	ул. Никольская, 13-15 (проезд) твердое покрытие
	143

	104
	ул. Садовая, 60 (тротуар) твердое покрытие
	100

	105
	ул. Гастелло, 15/2 (проезд) твердое покрытие
	110

	106
	ул. Попова, 66 (проезд возле магазина) твердое покрытие
	254

	107
	ул. Газовиков, 6 (тротуар, проезжая часть, парковка) твердое покрытие
	1 348

	108
	ул. Чкалова, 7/3 (парковка) твердое покрытие
	371

	109
	ул. Чкалова, 7/5 – 7/2 (парковка) грунтовое покрытие
	1 300

	Всего
	106 126


Основные требования к содержанию внутриквартальных и дворовых проездов в зимний период (ноябрь, декабрь 2025 года, январь, февраль, март, апрель 2026 года).

Автомобильные  дороги, проезды, тротуары  должны  быть  очищены  на  всю  ширину  дороги  (проезжая  часть  и  обочины)  или  тротуара. Производить механизированную очистку от снега на автомобильных дорогах  в  период  выпадения  осадков, борьба с зимней скользкостью (обработка твердых покрытий дорог песчаной смесью и реагентами).  

Подрядчик обеспечивает вывоз снега только на специально отведенные площадки для складирования снега.

Не  допускается  размещение  снежных  валов:

        1)  на  пересечении  всех  дорог  и  улиц  в  зоне  треугольника  видимости;

        2)  на  участках  проездов,  оборудованных  ограждениями;

        3)  на тротуарах.


Проезды,  тротуары должны  содержаться  в  состоянии,  способном  обеспечить  безопасное  и  бесперебойное  движение  автомобильного  транспорта  круглосуточно. 

Основные требования к содержанию территорий внутриквартальных и дворовых проездов в летний период.

В период летней уборки (июль, август, сентябрь, октябрь 2025 года, май, июнь 2026) основной задачей является удаление загрязнений, скапливающихся на территориях, очистка элементов улично-дорожной сети от песка, мусора и посторонних предметов, полив проезжей части (борьба с пылеобразованием), устранение повреждений дорожных покрытий, исправление, замена, мойка и окраска ограждений, знаков и указателей, профилирование грунтовых проездов автогрейдером, очистка урн от мусора.

Территории проездов и тротуаров с твердым покрытием, включая прилотковые зоны и дождеприемники, должны промываться и полностью очищаются от песка и всякого вида загрязнений.

Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств полностью и тщательно должны очищаться от смёта, листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие водоприемные устройства. 

В период весенней распутицы, в целях предотвращения создания аварийных ситуаций в дворовых территориях  необходимо проводить противопаводковые мероприятия, включающие откачку воды с проезжей части, очистку и пропаривание существующих систем водоотвода.

Технические требования к содержанию проездов:

Работы по содержанию проездов должны выполняться качественно в течение всего периода действия контракта, в соответствии с  требованиями следующих нормативно-правовых, технических и регламентирующих документов:

- ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

- ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания;

- ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания;

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
- Правила благоустройства территории города Югорска, утвержденные решением Думы № 56 от 28.08.2018.

Подрядчик обязан ежедневно не позднее 08 часов 00 минут местного времени в зимний период, передавать Уполномоченному лицу Муниципального заказчика оперативную информацию по выходу техники и выполненных объемах работ за прошедшие сутки с разбивкой на дневную смену, с указанием адресов, а также планируемого выхода техники и механизмов на текущие сутки.

В случае повреждения ограждений и другой обстановки дороги, улицы в ходе зимнего, летнего содержания улично-дорожной сети Подрядчик выполняет их восстановление за свой счет. Факт повреждения устанавливается комиссионно (представители Подрядчика, Уполномоченное лицо Муниципального заказчика), с последующим составлением акта. В случае отказа Подрядчика в составлении акта и его визирования, Заказчик оставляет за собой право самостоятельно составить акт и завизировать его в одностороннем порядке. Данный акт имеет юридическую силу при понуждении Подрядчика выполнить за свой счет ремонт ограждений или установить новые ограждения.

При выполнении работ Подрядчик:

- фиксирует все возникающие дефекты на проездах, тротуарах, искусственных сооружениях, дорожных знаках, урнах в журнале производства работ обслуживаемых участков, с указанием причин их возникновения и сроков ликвидации и письменно информирует Заказчика, а также принимает незамедлительные меры по ограждению опасной зоны и информирует третьи лица, и обеспечивает безопасный и беспрепятственный проход пешеходов и проезд автотранспортных средств; 

- осуществляет постоянный мониторинг обслуживаемой территории на предмет сохранности покрытия проездов, тротуаров, инженерных сооружений и других конструктивных элементов;

- осуществляет постоянный мониторинг обслуживаемой территории на предмет контроля за другими организациями при выполнении земляных работ (запрашивает наличие разрешительных документов), предоставляет в письменном виде отчет по выявленным фактам земляных работ; 
- предъявляет журнал производства работ обслуживаемой территории совместно с актами о приемке выполненных работ; в случае отсутствия журнала в период приемки выполненных работ, Заказчик имеет право возвратить направленную документацию Подрядчику до предоставления журнала производства работ обслуживаемой территории;

- выполняет в установленные сроки требования, предписания и задания Уполномоченного лица Муниципального заказчика и Заказчика, выданные в письменном электронном либо устном виде, если они не противоречат условиям контракта, технического задания. Об исполнении Подрядчик информирует Уполномоченное лицо Муниципального заказчика и Заказчика в письменном виде и в сроки, указанные Уполномоченным лицом Муниципального заказчика и/или Заказчиком с предоставлением фотоотчета;

- с момента обнаружения в течение суток, в письменной электронной форме, сообщает Уполномоченному лицу Муниципального заказчика  и  Заказчику о фактах несанкционированных действий юридических или физических лиц в пределах проездов, колодцев, тротуаров и незамедлительно принимает меры по прекращению производства несогласованных работ и ликвидации возникших дефектов;

- в течение суток информирует Уполномоченное лицо Муниципального заказчика и Заказчика об изменениях в транспортно-эксплуатационном состоянии обслуживаемых участков, а также о возникновении повреждений конструктивных элементов, возникновении размывов, оползней, затоплений и прочих стихийных бедствий. В оперативном порядке принимает меры по срочной ликвидации повреждений элементов сооружений, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения и пропускную способность обслуживаемого участка, информирует Уполномоченное лицо Муниципального заказчика и Заказчика о принятых и принимаемых мерах. В случае невозможности устранения дефектов в нормативные сроки, обеспечивает обозначение опасных участков проездов и тротуаров соответствующими дорожными знаками и сигнальными конусами;

- за 3 (три) дня до начала производства работ по чистке снега и его вывоза с внутриквартальных и внутридворовых проездов обязан письменно или устно (посредством телефонной связи, мессенджеров) уведомить управляющую организацию, в управлении которой находятся многоквартирные, на придомовой территории которых будут производиться работы по уборке снега в границах земельного/земельных участка/участков, относящегося/относящихся к муниципальной собственности. Также за 3 (три) дня до начала производства работ необходимо уведомить собственников жилых помещений многоквартирного дома о планируемой дате и времени путем размещения объявления на информационных досках с указанием контактных данных Подрядной организации, выполняющей работы;

- за 14 (четырнадцать) дней до начала следующего за текущим календарным месяцем направлять на электронную почту в адрес Муниципального заказчика/Уполномоченного лица график производства работ по снегоочистке и вывозу снега;
- по приглашению Уполномоченного лица Муниципального заказчика и/или Заказчика принимает участие в работе любых инспекционных комиссий по контролю качества содержания проездов, тротуаров;

- несет имущественную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за обеспечение безопасности дорожного движения и сохранность обслуживаемых по контракту автомобильных дорог, тротуаров, в том числе за дорожно-транспортные происшествия, произошедшие из-за неудовлетворительных дорожных условий;

- выполняет в установленные сроки задания, требования и предписания Уполномоченного лица Муниципального заказчика и/или Заказчика, выданные в устном либо письменном электронном  виде, если они не противоречат условиям контракта. Об исполнении  информирует Подрядчика и Заказчика в письменном виде и в сроки указанные Уполномоченным лицом Муниципального заказчика  и/или Заказчиком.

- по требованию Уполномоченного лица Муниципального заказчика и Заказчика по окончанию работ предоставляет необходимую документацию, в сроки согласованные с Уполномоченным лицом Муниципального заказчика и/или Заказчиком.

- несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ необученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика;

- несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам по причине неудовлетворительного качества содержания улично-дорожной сети или несвоевременно принятых мер по предупреждению;

- в обязательном порядке принимает участие в экспертизе или освидетельствовании ущерба причиненного третьим лицам;  

- обеспечить работу навигационного оборудования на специализированной технике, занятой на зимнем содержании дорог (КДМ, грейдеры, МТЗ, погрузчики) с доступом к базе данных на весь период действия муниципального контракта;

При выполнении работ  Подрядчик обязан:

 Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

 Незамедлительно информировать Уполномоченного лица Муниципального заказчика и Заказчика:

- о возможных неблагоприятных для Уполномоченному лицу Муниципального заказчика и Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

- о приостановлении или прекращении работы.

На основании еженедельных обследований, Уполномоченное лицо Муниципального заказчика в случае отсутствия уборки, вывоза снега с проездов, тротуаров фиксирует данный факт нарушения, составляется акт на снижение оплаты не выполненных работ исходя из количества дней и объема работ (площади содержания дорог). В случае отказа визирования акта представителем Подрядчика, акт визируется в одностороннем порядке Уполномоченным лицом Муниципального заказчика (с приложением фотоматериала) и имеет равную юридическую силу, так же составляется акт об отказе от подписи представителя Подрядчика (не менее 3 подписей).  

В случае, если техническое задание содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

III. Грейдирование дорог на зеленой зоне

Основные требования к выполнению работ в летний период:

планировка дорог механизированным способом, с предварительным сбором мусора и посторонних предметов (не реже двух раз в месяц).

Дороги должны  содержаться  в  состоянии,  способном  обеспечить  безопасное  движение  автомобильного  транспорта. 

Основные требования к выполнению работ в зимний период:

патрульная снегоочистка дорог от снега,  с устранением снежных заносов  (два раза в месяц).

Дороги, должны  быть  очищены  на  всю  ширину  дороги  (проезжая  часть). 


Дороги должны  содержаться  в  состоянии,  способном  обеспечить  безопасное  движение  автомобильного  транспорта. 


Технические требования к выполнению работ:
Работы должны выполняться качественно в течение всего периода действия контракта, в соответствии с  требованиями следующих нормативно-правовых, технических и регламентирующих документов:

- технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» TP ТС 014/2011;
- ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания;

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.

При выполнении работ Подрядчик:

- предъявляет журнал производства работ обслуживаемой территории совместно с актами о приемке выполненных работ; в случае отсутствия журнала в период приемки выполненных работ, Заказчик имеет право возвратить направленную документацию Подрядчику до предоставления журнала производства работ обслуживаемой территории;

- выполняет в установленные сроки требования, предписания и задания Эксперта и Заказчика, выданные в письменном электронном либо устном виде, если они не противоречат условиям контракта, технического задания. Об исполнении Подрядчик информирует Эксперта и Заказчика в письменном виде и в сроки, указанные Экспертом и/или Заказчиком с предоставлением фотоотчета;

- обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли, соблюдает законодательство об охране окружающей среды;

- по приглашению Эксперта и/или Заказчика принимает участие в работе любых инспекционных комиссий по контролю качества содержания автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения;

- информирует Эксперта и Заказчика о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемых участках автомобильных дорог в соответствии с «Инструкцией по учету дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования»; 

- несет имущественную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за обеспечение безопасности дорожного движения и сохранность обслуживаемых по контракту дорог, в том числе за дорожно-транспортные происшествия, произошедшие из-за неудовлетворительных дорожных условий;

- выполняет в установленные сроки задания, требования и предписания Эксперта и/или Заказчика, выданные в устном либо письменном электронном  виде, если они не противоречат условиям контракта. Об исполнении  информирует Подрядчика и Заказчика в письменном виде и в сроки указанные Экспертом  и/или Заказчиком.

- по требованию Эксперта и Заказчика по окончанию работ предоставляет необходимую документацию, в сроки согласованные с Экспертом и/или Заказчиком.

- в обязательном порядке принимает участие в экспертизе или освидетельствовании ущерба причиненного третьим лицам.

При выполнении работ  Подрядчик обязан:

 Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

 Незамедлительно информировать Эксперта и Заказчика:

- о возможных неблагоприятных для Эксперта и Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

- о приостановлении или прекращении работы.

Перечень улиц на Зеленой зоне в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 01.07.2010 № 1185 «Об утверждении перечня автомобильных дорог местного значения»
	№ п/п
	Наименование улиц, проездов
	Протяженность, м
	Площадь, м2

	1
	Цветочная 
	2 644
	14 106,8

	2
	Дачная 
	846
	3 423

	3
	Малиновая 
	1 544
	8 000

	4
	Ягодная 
	880
	1 100

	5
	Летняя (Югорская)
	553
	3 041,5

	6
	Осенняя 
	929
	4 645

	7
	Фруктовая 
	604
	2 789,7

	8
	Основателей 
	1 419
	7 589,5

	9
	Практиков 
	737
	2 895,5

	10
	Урожайная (Тихая)
	1 330
	6 080

	11
	Огородников 
	1 141
	4 967,5

	12
	Садоводов 
	1 312
	5 245,5

	ВСЕГО
	63 884,00


IV. Номенклатура работ по содержанию проезда по ул. Береговая на зеленой зоне в городе Югорске
	№ 
п/п
	Наименование работ

	Зимнее содержание:

	1.1
	- патрульная снегоочистка дороги от снега,  с устранением снежных заносов  (по мере выпадения осадков).

- дорога, должны  быть  очищена  на  всю  ширину  дороги  (проезжая  часть  и  обочины). 

- дорога должна  содержаться  в  состоянии,  способном  обеспечить  безопасное  движение  автомобильного  транспорта. 

- уборка, погрузка, вывоз снега должен осуществляться в отведенные места после согласования с Заказчиком

	Летнее содержание:

	2.1
	Профилирование проезжей части грунтовой дороги не менее 4 раз в месяц


Технические требования к выполнению работ:

При выполнении работ Подрядчик в процессе производства работ составляет необходимую документацию на все виды объемных работ, с приложением фотоматериалов.
Работы должны выполняться качественно в течение всего периода действия контракта, в соответствии с  требованиями следующих нормативно-правовых, технических и регламентирующих документов:

- технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»;

- ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания;

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию проезда по ул. Береговая на зеленой зоне в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Зимнее содержание

	1
	ГЭСН01-02-087-03
применительно
	Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м // Уборка снега
	1000 м3
	5,664
	1
	5,664
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2832*2) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 002,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	11,8944
	
	
	
	
	8 947,44

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,1
	
	11,8944
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	19 002,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,1
	
	11,8944
	
	
	752,24
	
	8 947,44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 949,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 947,44

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	8 052,70

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	3 668,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 004,01
	 
	39 670,73

	2
	44-1
	Погрузка в автотранспортное средство: заполнители искусственные легкие (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.)
	т
	2265,6
	1
	2265,6
	 
	 
	183,28
	 
	415 239,17

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=5,664*1000*0,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	415 239,17

	3
	02-15-1-03-0001
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовым покрытием, автозимникам на расстояние 1 км
	т
	2265,6
	1
	2265,6
	 
	 
	73,96
	 
	167 563,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167 563,78

	 
	
	Итоги по разделу 1 Зимнее содержание :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	610 752,53

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	19 002,14

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	8 947,44

	 
	
	               Материалы
	415 239,17

	 
	
	               Перевозка
	167 563,78

	 
	
	     Строительные работы
	622 473,68

	 
	
	          Строительные работы
	454 909,90

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	19 002,14

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	8 947,44

	 
	
	                    материалы
	415 239,17

	 
	
	                    накладные расходы
	8 052,70

	 
	
	                    сметная прибыль
	3 668,45

	 
	
	          Перевозка
	167 563,78

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	8 947,44

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	8 052,70

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	3 668,45

	 
	
	 Всего по разделу 1 Зимнее содержание
	622 473,68

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	11,8944
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Летнее содержание

	4
	ГЭСН01-01-116-03
применительно
	Выравнивание поверхности поливного участка: автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л.с.) // Грейдирование улицы
	га
	6,7968
	1
	6,7968
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2832*0,0001*4*6

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,903104
	
	
	
	
	866,90

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	0,28
	
	1,903104
	
	
	455,52
	
	866,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 275,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	7,000704
	
	
	
	
	5 266,21

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,03
	
	7,000704
	1 933,00
	1,72
	3 324,76
	
	23 275,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,03
	
	7,000704
	
	
	752,24
	
	5 266,21

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 408,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 133,11

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	5 703,79

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	2 821,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 581,12
	 
	37 933,79

	 
	
	Итоги по разделу 2 Летнее содержание :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	29 408,77

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	866,90

	 
	
	               Эксплуатация машин
	23 275,66

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 266,21

	 
	
	     Строительные работы
	37 933,79

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	866,90

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	23 275,66

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	5 266,21

	 
	
	               накладные расходы
	5 703,79

	 
	
	               сметная прибыль
	2 821,23

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	6 133,11

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	5 703,79

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	2 821,23

	 
	
	 Всего по разделу 2 Летнее содержание
	37 933,79

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	1,903104
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	7,000704
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	640 161,30

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	866,90

	 
	
	               Эксплуатация машин
	42 277,80

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	14 213,65

	 
	
	               Материалы
	415 239,17

	 
	
	               Перевозка
	167 563,78

	 
	
	     Строительные работы
	660 407,47

	 
	
	          Строительные работы
	492 843,69

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	866,90

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	42 277,80

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	14 213,65

	 
	
	                    материалы
	415 239,17

	 
	
	                    накладные расходы
	13 756,49

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 489,68

	 
	
	          Перевозка
	167 563,78

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	15 080,55

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	13 756,49

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	6 489,68

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


V. Вывоз снега с территории города перед началом весеннего периода, противопаводковые мероприятия
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества  распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик обязан оплатить за свой счет ущерб, нанесенный по его вине при выполнении  работ третьим лицам и (или) муниципальному имуществу. Компенсировать третьим лицам убытки, в том числе ущерб, включая судебные издержки, связанные с гибелью, травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность от повреждений транспортными средствами, осуществляющими вывоз снега, зданий и объектов благоустройства, размещенных на территории выполнения работ (скамеек, урн, мусорных контейнеров, зеленых насаждений, бордюров и т.д.), а также восстановить поврежденное в процессе выполнения работ имущество или возместить ущерб собственнику имущества в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования от Заказчика. Ответственность по нахождению собственника поврежденного имущества возлагается на Подрядчика.

Вывозить снег в специально отведенные места для складирования снега.
Откачку воды выполнить работы с использованием специализированных транспортных средств, оборудованных для транспортировки талых вод с последующим сбросом на рельеф в местах, не подверженным подтоплению. 

При удалении талых вод с использованием насосов (мотопомп) осуществлять перекачку талой воды на рельеф в местах, не подверженных подтоплению.


Выполнение работ по вывозу снежных масс включает в себя:   уборку снега, погрузку и перевозку снега на специально отведенные места для складирования в объеме – 92 252 м3.
Работы выполняются Подрядчиком на основании заявок от Заказчика по форме (Приложение). По согласованию с Заказчиком работы могут выполняться Подрядчиком в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни.

Заказчик направляет Подрядчику заявку на ликвидацию снега не позднее, чем за 2 (два) часа до момента начала выполнения работ.

При получении заявки Подрядчик направляет подтверждение принятия заявки с использованием телефонной связи, электронной почты (sms, WhatsApp) в адрес Заказчика не позднее 30 (тридцати) минут с момента получения заявки Подрядчиком.

Подрядчик обязан выполнить работы в течение одних суток с момента получения заявки от Заказчика.

Подрядчик выполняет работы по заявкам Заказчика с занесением записи в журнал выполнения работ (Приложение).

Факт выполнения работ подтверждается фотофиксацией, осуществляемой Подрядчиком, до начала выполнения работ и после завершения работ. Не подтвержденные фактами объективного контроля объемы выполненных работ оплате не подлежат.

Подрядчик при выполнении работ производит немедленную уборку снега, просыпавшегося при погрузке.
Выполнение противопаводковых работ включают в себя:  

- откачку воды в местах подверженных затоплению в объеме 706 м3.
Приложение  

Образец заявки 

от ___________

на выполнение работ по вывозу снега с территории города Югорска перед началом весеннего периода, противопаводковые мероприятия в городе Югорске

контракт № ____ от _________ 

	№ п/п
	Место выполнения работ
	Кол-во вывозимого снега, куб.м.

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


_____________________________________________________

                                                             (представитель Заказчика)

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	Выполнение работ по вывозу снега с территории города перед началом весеннего периода,
противопаводковые мероприятия в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Вывоз снежных масс

	1
	ГЭСН01-02-087-03
	Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м // Уборка снега с территории города
	1000 м3
	92,252
	1
	92,252
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=92252 / 1000

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	455 226,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 004,01
	 
	646 134,23

	2
	44-1
	Погрузка в автотранспортное средство: заполнители искусственные легкие (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.)
	т
	36900,8
	1
	36900,8
	 
	 
	183,28
	 
	6 763 178,62

	 
	
	Объем=92,252*1000*0,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 763 178,62

	3
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	18450,4
	1
	18450,4
	 
	 
	150,04
	 
	2 768 298,02

	 
	
	Объем=36900,8/2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 768 298,02

	4
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	18450,4
	1
	18450,4
	 
	 
	112,00
	 
	2 066 444,80

	 
	
	Объем=36900,8/2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 066 444,80

	 
	
	Итоги по разделу 1 Вывоз снежных масс :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	12 053 148,25

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	309 495,96

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	145 730,85

	 
	
	               Материалы
	6 763 178,62

	 
	
	               Перевозка
	4 834 742,82

	 
	
	     Строительные работы
	12 244 055,67

	 
	
	          Строительные работы
	7 409 312,85

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	309 495,96

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	145 730,85

	 
	
	                    материалы
	6 763 178,62

	 
	
	                    накладные расходы
	131 157,77

	 
	
	                    сметная прибыль
	59 749,65

	 
	
	          Перевозка
	4 834 742,82

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	145 730,85

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	131 157,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	59 749,65

	 
	
	 Всего по разделу 1 Вывоз снежных масс
	12 244 055,67

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	193,7292
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Откачка воды

	5
	ГЭСН01-02-068-01
	Водоотлив: из траншей // Откачка воды в местах подверженных затоплению
	100 м3
	7,06
	1
	7,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=706 / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	316 737,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 063,21
	 
	678 206,29

	6
	ФСЭМ-91.13.03-041
	Автоцистерны, объем 8 м3
	маш.-ч
	353
	1
	353
	 
	 
	1 752,20
	 
	816 206,60

	 
	
	Объем=7,06*100*0,5

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	816 206,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 075 167,40

	7
	ФСЭМ-91.13.03-091
	Машины для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля, производительность по пару 50 кг/ч
	маш.-ч
	105,9
	1
	105,9
	 
	 
	2 262,71
	 
	298 924,99

	 
	
	Объем=353*0,3

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	298 924,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	376 613,23

	 
	
	Итоги по разделу 2 Откачка воды :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 431 869,14

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	275 930,33

	 
	
	               Эксплуатация машин
	898 954,81

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	256 984,00

	 
	
	     Строительные работы
	2 129 986,92

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	275 930,33

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	898 954,81

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	256 984,00

	 
	
	               накладные расходы
	479 622,90

	 
	
	               сметная прибыль
	218 494,88

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	532 914,33

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	479 622,90

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	218 494,88

	 
	
	 Всего по разделу 2 Откачка воды
	2 129 986,92

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	605,748
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	458,9
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	13 485 017,39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	275 930,33

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 208 450,77

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	402 714,85

	 
	
	               Материалы
	6 763 178,62

	 
	
	               Перевозка
	4 834 742,82

	 
	
	     Строительные работы
	14 374 042,59

	 
	
	          Строительные работы
	9 539 299,77

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	275 930,33

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 208 450,77

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	402 714,85

	 
	
	                    материалы
	6 763 178,62

	 
	
	                    накладные расходы
	610 780,67

	 
	
	                    сметная прибыль
	278 244,53

	 
	
	          Перевозка
	4 834 742,82

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	678 645,18

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	610 780,67

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	278 244,53

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


VI. Нанесение дорожной разметки проезжей части дорог

Площадь нанесения дорожной разметки северной части города в 2025 и 2026 году – 12 154,93 кв.м., южной части города в 2025 и 2026 году – 13 516,06 кв.м.
Конкретные места выполнения работ по нанесению дорожной разметки будут предоставлены Подрядчику представителем Муниципального заказчика (Экспертом) в процессе исполнения контракта (акт фактических мест нанесения дорожной разметки).

	№п/п
	Места нанесения дорожной разметки
	площадь, м2

	СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

	1
	ул. 40 Лет Победы (от ул. Железнодорожной до ул. Ленина включая пешеходные переходы) 
	153,80

	2
	ул. Ленина (от  ул. Октябрьская  до ул. Геологов включая пешеходные переходы) 
	881,56



	3
	ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Энтузиастов включая пешеходные переходы, стоп линии, ИДН, стрелки, осевую и краевую) 
	455,06

	4
	ул. Мира (от ул. Железнодорожной до Попова включая пешеходные переходы) 
	257,60

	5
	ул. Мира (от ул.  Попова до Кольцевой включая пешеходные переходы, стоп линии, ИДН, осевую, краевую) 
	408,22

	6
	ул. Попова (от ж/д переезда на транспортной развязке до знака зоны обслуживания, включая пешеходные переходы, стоп линии, осевую, краевую и ИДН) 
	698,10

	7
	ул. Торговая (включая пешеходные переходы, круговое движение, осевую и краевую) 
	504,80

	8
	ул. Гастелло (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН) 
	301,02

	9
	ул. Механизаторов (от ул. Калинина до ул. Железнодорожная включая пешеходные переходы, осевую) 
	376,94

	10
	ул. Железнодорожная (от 178 км до ул. Лесозаготовителей включая пешеходные переходы) 
	778,60

	11
	ул. Железнодорожная (между переездами 178км и 179 км, перекресток 179 км, ИДН, пешеходные переходы, краевая и осевая) 
	372,60

	12
	ул. Октябрьская (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН) 
	399,83

	13
	ул. Геологов (включая пешеходные переходы, осевую, краевую) 
	106,56

	14
	ул. Энтузиастов (включая пешеходный переход, осевую) 
	99,98

	15
	ул. Буряка (включая пешеходный переход, осевую) 
	25,67

	16
	ул. Титова (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН) 
	595,53

	17
	ул. Новая (осевая и краевая) 
	40,85

	18
	пер. Поперечный (включая пешеходные переходы, осевую, краевую) 
	92,70

	19
	ул. Таежная (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и стрелки с островком безопасности) 
	293,18

	20
	Транспортная развязка, включая кольцо по ул. Попова
	1030,90

	21
	ул. Лесозаготовителей (от ул. Железнодорожная до ул. Попова, включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН) 
	284,75

	22
	ул. Калинина (включая пешеходные переходы, осевую и краевую)

	688,16

	23
	ул. Славянская – пер. Северный (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и стрелки с островком безопасности) 
	190,60

	24
	ул. Славянская – ул. Агиришская (северное кольцо, осевая, краевая) 
	980,00

	25
	ул. Монтажников (включая пешеходные переходы, осевую) 
	93,70

	26
	ул. Кирова 
	137,00

	27
	улицы в микрорайоне ПММК-5 (осевая) 
	32,40

	28
	ул. Защитников Отечества, Чехова и пер. Чехова, Покровская, Солнечная (включая пешеходные переходы, осевую) 
	736,56

	29
	ул. Лунная, Мичурина, Советская 
	90,86

	30
	стоянка лицей им. Атякшева ул. Ленина
	10,00

	31
	стоянка вдоль проезжей части ул. Спортивная
	19,70

	32
	стоянка напротив администрации
	18,50

	33
	стоянка вдоль проезжей части ул. Попова (район ЦГБ)
	118,80

	34
	стоянка вдоль проезжей части ул. Спортивной (район ЦГБ)
	108,60

	35
	стоянка ул. Попова (район ЦГБ)
	60,00

	36
	стоянка Югра-Презент (со стороны ул.Попова)
	25,00

	37
	стоянка филиал УрФУ
	10,00

	38
	стоянка ДЖКиСК
	58,00

	39
	стоянка Ж/Д вокзал (за паровозом)
	50,00

	40
	стоянка школа №2
	15,00

	41
	стоянка ул. Таёжная, 15
	15,00

	42
	стоянка ул. Механизаторов,18 (со стороны ул. Механизаторов)
	15,00

	43
	стоянка ул. Механизаторов,18 (со стороны ул. Ленина)
	13,00

	44
	стоянка ул. Механизаторов,8
	10,00

	45
	стоянка МФЦ
	100,00

	46
	Территория в районе школы МБОУ «СОШ №2» (включая осевую, парковку, пешеходные переходы, разметку бортового камня)
	400,8

	Всего в северной части города
	12 154,93

	ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

	1
	ул. Садовая (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН) 
	633,85

	2
	ул. Петровская (осевая и краевая) 
	105,57

	3
	Круговое движение  ул. Толстого - Студенческая 
	243,90

	4
	ул. Газовиков (включая пешеходные переходы, осевую, краевую) 
	267,00

	5
	ул. Дзержинского (включая пешеходный переход, осевую, краевую и ИДН) 
	78,20

	6
	ул. Пожарского (включая пешеходный переходы, осевую, краевую и ИДН) 
	67,42

	7
	ул. Декабристов (от ул. Петровская до ул. Южная, включая пешеходные переходы, осевую, краевую) 
	606,40

	8
	ул. Широкая (осевая и краевая) 
	52,10

	9
	ул. Свердлова (включая пешеходный переход и осевую) 
	122,88

	10
	ул. Студенческая (от кругового движения до ул. Петровская, включая пешеходный переход, ИДН, стоп линии, стрелки) 
	387,04

	11
	ул. Ермака (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН) 
	173,90

	12
	ул. Магистральная (включая пешеходные переходы, осевую, краевую)
	3 504,7

	13
	ул. Киевская (включая пешеходные переходы, осевую, краевую)
	510,90

	14
	ул. Остравская (включая пешеходные переходы, осевую, краевую) 
	74,30

	15
	ул. Сибирская (включая пешеходный переход, осевую) 
	78,56

	16
	ул. Грибоедова (осевая) 
	52,49

	17
	ул. Кутузова (осевая) 
	22,19

	18
	ул. Красина (осевая) 
	21,10

	19
	ул. Гоголя (осевая) 
	45,54

	20
	ул. Вавилова (включая пешеходные переходы, осевую и краевую) 
	692,32

	21
	ул. Южная (включая пешеходные переходы, осевую и краевую) 
	605,60

	22
	ул. Промышленная (от ул. Спасская до ЗСМ) осевая и краевая 
	285,00

	23
	ул. Промышленная (от ул. Спасская до УТТиСТ) осевая и краевая 
	270,00

	24
	ул. Никольская (включая пешеходные переходы, осевую) 
	162,60

	25
	ул. Менделеева (включая пешеходные переходы, осевую, ИДН и стрелки) 
	1032,60

	26
	ул. Арантурская (от ул. Газовиков до крайней остановки на Зеленой зоне) включая пешеходные переходы, осевую, ИДН и краевую  
	1487,40

	27
	ул. Чкалова (осевая, пешеход, переход) 
	130,58

	28
	ул. Цветной бульвар (осевая, пешеход, переход) 
	280,90

	29
	ул. Молодежная (осевая, пешеход, переход) (юг)
	135,30

	30
	ул. Сахарова (осевая, краевая, пешеход. переход, дублир. знаки) 
	158

	31
	Югорск-2 (включая пешеходный переход, осевую, краевую)
	271,50

	32
	стоянка Управления социальной защиты 
	15,00

	33
	стоянка ГИБДД
	30,00

	34
	стоянка школа №5
	20,00

	35
	окраска бордюрного камня возле учебных заведений (черно-белого цвета)
	240,00

	36
	ул. Уральская (включая пешеходные переходы, осевую) 
	58,40

	37
	Ул. Толстого (включая пешеходные переходы, осевую) 
	78,00

	38
	Стоянка ул. Менделеева,41
	20,00

	39
	Стоянка ул. Никольская (ДШИ)
	19,00

	
	Надписи на проезжей части:
	

	40
	Возле остановок "А"
	50,00

	41
	Возле учебных учреждений "ДЕТИ"
	64,00

	42
	Возле учебных учреждений "ШКОЛА"
	50,00

	43
	Возле учебных учреждений "20"
	36,00

	44
	Возле учебных учреждений "40"
	39,00

	45
	Возле учебных учреждений "Внимание Дети"
	27,00

	46
	Велопарковка парк по ул. Менделеева
	209,90

	Всего в южной части города
	13 516,06


Объем работ по выполнение работ по нанесению дорожной разметки проезжей части дорог в 2025 году

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки проезжей части дорог на территории города Югорска на 2025 год

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Северная часть города

	1
	ГЭСН27-09-018-01
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)
	100 м2
	121,5493
	1
	121,5493
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12154,93 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	215,142261
	
	
	
	
	120 479,67

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	1,77
	
	215,142261
	
	
	560,00
	
	120 479,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	479 346,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	386,526774
	
	
	
	
	254 776,27

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,86
	
	104,532398
	865,46
	1,43
	1 237,61
	
	129 370,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,86
	
	104,532398
	
	
	560,00
	
	58 538,14

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,68
	
	82,653524
	1 043,14
	1,59
	1 658,59
	
	137 088,31

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,68
	
	82,653524
	
	
	560,00
	
	46 285,97

	 
	91.13.01-037
	Машины разметочные на базе автомобиля для нанесения краски со световозвращающими элементами, вместимость бака для краски 650 кг, для стеклошариков 160 кг
	маш.-ч
	0,82
	
	99,670426
	1 462,96
	1,46
	2 135,92
	
	212 888,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,64
	
	199,340852
	
	
	752,24
	
	149 952,16

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,055
	
	6,6852115
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.01.03
	Стеклошарики световозвращающие
	кг
	35
	
	4254,2255
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	854 602,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	375 255,94

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	555 378,79

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	502 842,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 737,03
	 
	1 912 824,40

	1.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	6685,2115
	1
	6685,2115
	118,29
	1,22
	144,31
	 
	964 742,87

	 
	
	(Автомобильные дороги)

	 
	
	Объем=6,6852115*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	964 742,87

	1.2
	ФСБЦ-01.5.01.03-1020
	Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм
	т
	4,2542255
	1
	4,2542255
	34 331,60
	1,71
	58 707,04
	 
	249 752,99

	 
	
	(Автомобильные дороги)

	 
	
	Объем=4254,2255/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	249 752,99

	 
	
	Итоги по разделу 1 Северная часть города :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 069 098,51

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	120 479,67

	 
	
	               Эксплуатация машин
	479 346,71

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	254 776,27

	 
	
	               Материалы
	1 214 495,86

	 
	
	     Строительные работы
	3 127 320,26

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	120 479,67

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	479 346,71

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	254 776,27

	 
	
	               материалы
	1 214 495,86

	 
	
	               накладные расходы
	555 378,79

	 
	
	               сметная прибыль
	502 842,96

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	375 255,94

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	555 378,79

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	502 842,96

	 
	
	 Всего по разделу 1 Северная часть города
	3 127 320,26

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	215,142261
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	386,526774
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Южная часть города

	2
	ГЭСН27-09-018-01
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)
	100 м2
	135,1606
	1
	135,1606
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=13516,06 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	239,234262
	
	
	
	
	133 971,19

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	1,77
	
	239,234262
	
	
	560,00
	
	133 971,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	533 024,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	429,810708
	
	
	
	
	283 306,56

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,86
	
	116,238116
	865,46
	1,43
	1 237,61
	
	143 857,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,86
	
	116,238116
	
	
	560,00
	
	65 093,34

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,68
	
	91,909208
	1 043,14
	1,59
	1 658,59
	
	152 439,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,68
	
	91,909208
	
	
	560,00
	
	51 469,16

	 
	91.13.01-037
	Машины разметочные на базе автомобиля для нанесения краски со световозвращающими элементами, вместимость бака для краски 650 кг, для стеклошариков 160 кг
	маш.-ч
	0,82
	
	110,831692
	1 462,96
	1,46
	2 135,92
	
	236 727,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,64
	
	221,663384
	
	
	752,24
	
	166 744,06

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,055
	
	7,433833
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.01.03
	Стеклошарики световозвращающие
	кг
	35
	
	4730,621
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	950 302,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	417 277,75

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	617 571,07

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	559 152,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 737,03
	 
	2 127 025,78

	2.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	7433,833
	1
	7433,833
	118,29
	1,22
	144,31
	 
	1 072 776,44

	 
	
	(Автомобильные дороги)

	 
	
	Объем=7,433833*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 072 776,44

	2.2
	ФСБЦ-01.5.01.03-1020
	Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм
	т
	4,730621
	1
	4,730621
	34 331,60
	1,71
	58 707,04
	 
	277 720,76

	 
	
	(Автомобильные дороги)

	 
	
	Объем=(4730,621)*0,001

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	277 720,76

	 
	
	Итоги по разделу 2 Южная часть города :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 300 799,72

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	133 971,19

	 
	
	               Эксплуатация машин
	533 024,77

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	283 306,56

	 
	
	               Материалы
	1 350 497,20

	 
	
	     Строительные работы
	3 477 522,98

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	133 971,19

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	533 024,77

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	283 306,56

	 
	
	               материалы
	1 350 497,20

	 
	
	               накладные расходы
	617 571,07

	 
	
	               сметная прибыль
	559 152,19

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	417 277,75

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	617 571,07

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	559 152,19

	 
	
	 Всего по разделу 2 Южная часть города
	3 477 522,98

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	239,234262
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	429,810708
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	4 369 898,23

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	254 450,86

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 012 371,48

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	538 082,83

	 
	
	               Материалы
	2 564 993,06

	 
	
	     Строительные работы
	6 604 843,24

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	254 450,86

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 012 371,48

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	538 082,83

	 
	
	               материалы
	2 564 993,06

	 
	
	               накладные расходы
	1 172 949,86

	 
	
	               сметная прибыль
	1 061 995,15

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	792 533,69

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 172 949,86

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 061 995,15

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


Объем работ по выполнение работ по нанесению дорожной разметки проезжей части в 2026 году
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки проезжей части дорог на территории города Югорска на 2026 год

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Северная часть города

	1
	ГЭСН27-09-018-01
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)
	100 м2
	121,5493
	1
	121,5493
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12154,93 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	215,142261
	
	
	
	
	120 479,67

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	1,77
	
	215,142261
	
	
	560,00
	
	120 479,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	479 346,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	386,526774
	
	
	
	
	254 776,27

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,86
	
	104,532398
	865,46
	1,43
	1 237,61
	
	129 370,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,86
	
	104,532398
	
	
	560,00
	
	58 538,14

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,68
	
	82,653524
	1 043,14
	1,59
	1 658,59
	
	137 088,31

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,68
	
	82,653524
	
	
	560,00
	
	46 285,97

	 
	91.13.01-037
	Машины разметочные на базе автомобиля для нанесения краски со световозвращающими элементами, вместимость бака для краски 650 кг, для стеклошариков 160 кг
	маш.-ч
	0,82
	
	99,670426
	1 462,96
	1,46
	2 135,92
	
	212 888,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,64
	
	199,340852
	
	
	752,24
	
	149 952,16

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,055
	
	6,6852115
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.01.03
	Стеклошарики световозвращающие
	кг
	35
	
	4254,2255
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	854 602,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	375 255,94

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	555 378,79

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	502 842,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 737,03
	 
	1 912 824,40

	1.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	6685,2115
	1
	6685,2115
	118,29
	1,22
	144,31
	 
	964 742,87

	 
	
	(Автомобильные дороги)

	 
	
	Объем=6,6852115*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	964 742,87

	1.2
	ФСБЦ-01.5.01.03-1020
	Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм
	т
	4,2542255
	1
	4,2542255
	34 331,60
	1,71
	58 707,04
	 
	249 752,99

	 
	
	(Автомобильные дороги)

	 
	
	Объем=4254,2255/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	249 752,99

	 
	
	Итоги по разделу 1 Северная часть города :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 069 098,51

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	120 479,67

	 
	
	               Эксплуатация машин
	479 346,71

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	254 776,27

	 
	
	               Материалы
	1 214 495,86

	 
	
	     Строительные работы
	3 127 320,26

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	120 479,67

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	479 346,71

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	254 776,27

	 
	
	               материалы
	1 214 495,86

	 
	
	               накладные расходы
	555 378,79

	 
	
	               сметная прибыль
	502 842,96

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	375 255,94

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	555 378,79

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	502 842,96

	 
	
	 Всего по разделу 1 Северная часть города
	3 127 320,26

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	215,142261
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	386,526774
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Южная часть города

	2
	ГЭСН27-09-018-01
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)
	100 м2
	135,1606
	1
	135,1606
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=13516,06 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	239,234262
	
	
	
	
	133 971,19

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	1,77
	
	239,234262
	
	
	560,00
	
	133 971,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	533 024,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	429,810708
	
	
	
	
	283 306,56

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,86
	
	116,238116
	865,46
	1,43
	1 237,61
	
	143 857,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,86
	
	116,238116
	
	
	560,00
	
	65 093,34

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,68
	
	91,909208
	1 043,14
	1,59
	1 658,59
	
	152 439,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,68
	
	91,909208
	
	
	560,00
	
	51 469,16

	 
	91.13.01-037
	Машины разметочные на базе автомобиля для нанесения краски со световозвращающими элементами, вместимость бака для краски 650 кг, для стеклошариков 160 кг
	маш.-ч
	0,82
	
	110,831692
	1 462,96
	1,46
	2 135,92
	
	236 727,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,64
	
	221,663384
	
	
	752,24
	
	166 744,06

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,055
	
	7,433833
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.01.03
	Стеклошарики световозвращающие
	кг
	35
	
	4730,621
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	950 302,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	417 277,75

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	617 571,07

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	559 152,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 737,03
	 
	2 127 025,78

	2.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	7433,833
	1
	7433,833
	118,29
	1,22
	144,31
	 
	1 072 776,44

	 
	
	(Автомобильные дороги)

	 
	
	Объем=7,433833*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 072 776,44

	2.2
	ФСБЦ-01.5.01.03-1020
	Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм
	т
	4,730621
	1
	4,730621
	34 331,60
	1,71
	58 707,04
	 
	277 720,76

	 
	
	(Автомобильные дороги)

	 
	
	Объем=(4730,621)*0,001

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	277 720,76

	 
	
	Итоги по разделу 2 Южная часть города :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 300 799,72

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	133 971,19

	 
	
	               Эксплуатация машин
	533 024,77

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	283 306,56

	 
	
	               Материалы
	1 350 497,20

	 
	
	     Строительные работы
	3 477 522,98

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	133 971,19

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	533 024,77

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	283 306,56

	 
	
	               материалы
	1 350 497,20

	 
	
	               накладные расходы
	617 571,07

	 
	
	               сметная прибыль
	559 152,19

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	417 277,75

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	617 571,07

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	559 152,19

	 
	
	 Всего по разделу 2 Южная часть города
	3 477 522,98

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	239,234262
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	429,810708
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	4 369 898,23

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	254 450,86

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 012 371,48

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	538 082,83

	 
	
	               Материалы
	2 564 993,06

	 
	
	     Строительные работы
	6 604 843,24

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	254 450,86

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 012 371,48

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	538 082,83

	 
	
	               материалы
	2 564 993,06

	 
	
	               накладные расходы
	1 172 949,86

	 
	
	               сметная прибыль
	1 061 995,15

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	792 533,69

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 172 949,86

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 061 995,15

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


28
8

