Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на выполнение работ по ремонту кровли жилого дома по адресу ул. Студенческая, д. 13, кв. 2 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                    ул. Студенческая, д. 13, кв. 2.
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта
- окончание: 31.10.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 09.12.2024.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию строительного мусора,  включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, свода правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.
При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

[bookmark: _GoBack]Товарные знаки, встречающиеся в извещении и приложениях к нему, размещенной в единой информационной системе, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	1
		Паро - гидроизоляция
	Паро – гидроизоляция Изоспан С «или эквивалент»   со следующими характеристиками:
Основа материала - нетканый полипропилен;
Верхняя сторона - полипропилен;
Плотность-90 г/м²;
Водоупорность -1200 мм. вод. ст;
Область применения - гидро-пароизоляция;
Рабочая температура от -60 до +80 °С; 
Группа горючести - Г4.
Должна иметь антиконденсатный слой, двухслойный состав.




	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
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	Выполнение работ по замене кровли жилого дома по адресу ул. Студенческая, д. 13, кв. 2 в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСН46-04-008-04
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов // Демонтаж покрытия кровли из шифера
	100 м2
	0,736
	1
	0,736
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4,6*8*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,7024
	
	
	
	
	5 038,94

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	15,9
	
	11,7024
	
	
	430,59
	
	5 038,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,74

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	4,6
	
	3,3856
	
	
	18,53
	
	62,74

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,18
	
	1,60448
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 101,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 038,94

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	4 635,82

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	2 620,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 790,42
	 
	12 357,75

	2
	ГЭСН10-01-008-04
	Устройство: фронтонов // Демонтаж обшивки фронтонов из доски
	100 м2
	0,184
	1
	0,184
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4*2,3*2) / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,0096
	
	
	
	
	4 705,51

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	68
	0,8
	10,0096
	
	
	470,10
	
	4 705,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	99,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,15456
	
	
	
	
	81,82

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,05
	0,8
	0,15456
	477,92
	1,35
	645,19
	
	99,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,05
	0,8
	0,15456
	
	
	529,35
	
	81,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,476
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0041
	0
	0
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	0,00

	 
	11.1.01.12-0007
	Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм
	м3
	1,58
	0
	0
	28 414,00
	1,32
	37 506,48
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0078
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3
	1,36
	0
	0
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 887,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 787,33

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	5 218,19

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	2 633,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 229,73
	 
	12 738,27

	3
	ГЭСНр58-01-001-01
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	0,736
	1
	0,736
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4,6*8*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,15776
	
	
	
	
	4 892,57

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	15,16
	
	11,15776
	
	
	438,49
	
	4 892,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	399,61

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,33856
	
	
	
	
	240,74

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,46
	
	0,33856
	
	
	1 180,31
	
	399,61

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,46
	
	0,33856
	
	
	711,07
	
	240,74

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,4
	
	1,0304
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 532,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 133,31

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	4 671,31

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	2 361,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 072,76
	 
	12 565,55

	4
	ГЭСНр58-01-001-02
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок
	100 м2
	0,736
	1
	0,736
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=73,6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,69248
	
	
	
	
	7 451,52

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	22,68
	
	16,69248
	
	
	446,40
	
	7 451,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	251,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,21344
	
	
	
	
	151,77

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,29
	
	0,21344
	
	
	1 180,31
	
	251,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,29
	
	0,21344
	
	
	711,07
	
	151,77

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,9
	
	0,6624
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 855,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 603,29

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	6 918,99

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	3 497,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 825,71
	 
	18 271,72

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	23 376,87

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	22 088,54

	 
	
	               Эксплуатация машин
	814,00

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	474,33

	 
	
	     Строительные работы
	55 933,29

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	22 088,54

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	814,00

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	474,33

	 
	
	               накладные расходы
	21 444,31

	 
	
	               сметная прибыль
	11 112,11

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	22 562,87

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	21 444,31

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	11 112,11

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	55 933,29

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	49,56224
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,70656
	
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	5
	ГЭСН10-01-002-01
	Установка стропил
	м3
	0,99
	1
	0,99
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5,5*0,15*0,05*24

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,562
	
	
	
	
	10 797,29

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	23,8
	
	23,562
	
	
	458,25
	
	10 797,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	428,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3663
	
	
	
	
	220,88

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,1485
	
	
	1 938,31
	
	287,84

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,1485
	
	
	711,07
	
	105,59

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,22
	
	0,2178
	477,92
	1,35
	645,19
	
	140,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,22
	
	0,2178
	
	
	529,35
	
	115,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 489,41

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,0002
	
	0,000198
	
	
	57 587,67
	
	11,40

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0072
	
	0,007128
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	611,31

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,038
	
	0,03762
	55 898,18
	1,06
	59 252,07
	
	2 229,06

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00438
	
	0,0043362
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	297,87

	 
	11.1.03.01-0062
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
	м3
	0,16
	
	0,1584
	16 496,03
	1,02
	16 825,95
	
	2 665,23

	 
	11.1.03.01-0066
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II
	м3
	0,06
	
	0,0594
	16 655,00
	1,02
	16 988,10
	
	1 009,09

	 
	11.1.03.06-0123
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I
	м3
	0,83
	
	0,8217
	15 783,16
	1,32
	20 833,77
	
	17 119,11

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	3,38
	
	3,3462
	47,57
	1,52
	72,31
	
	241,96

	 
	14.5.06.03-0002
	Паста антисептическая
	т
	0,00196
	
	0,0019404
	98 039,57
	1,6
	156 863,31
	
	304,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 935,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 018,17

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	12 009,81

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	6 059,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 551,25
	 
	54 005,74

	6
	ГЭСН10-01-010-01
применительно
	Установка элементов каркаса: из брусьев // Установка связей между стропилами, каркаса для подшивки карниза, каркаса для обшивки фронтонов
	м3
	0,5175
	1
	0,5175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,64375
	
	
	
	
	5 381,74

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	22,5
	
	11,64375
	
	
	462,20
	
	5 381,74

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	120,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1863
	
	
	
	
	98,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,36
	
	0,1863
	477,92
	1,35
	645,19
	
	120,20

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,1863
	
	
	529,35
	
	98,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 335,61

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00015
	
	0,0000776
	
	
	57 587,67
	
	4,47

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1196
	
	0,061893
	
	
	6,61
	
	0,41

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	7,5
	
	3,88125
	174,93
	1,17
	204,67
	
	794,38

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,003
	
	0,0015525
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	133,14

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0031
	
	0,0016043
	55 898,18
	1,06
	59 252,07
	
	95,06

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	1,45
	
	0,750375
	47,57
	1,52
	72,31
	
	54,26

	 
	14.2.04.01-0001
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,00258
	
	0,0013352
	10 826,90
	0,66
	7 145,75
	
	9,54

	 
	14.5.06.03-0002
	Паста антисептическая
	т
	0,00301
	
	0,0015577
	98 039,57
	1,6
	156 863,31
	
	244,35

	Уд
	11.1.03.01-0066
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II
	м3
	0,93
	
	0,481275
	16 655,00
	1,02
	16 988,10
	
	8 175,95

	Уд
	11.1.03.05-0065
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
	м3
	0,01
	
	0,005175
	7 555,00
	1,32
	9 972,60
	
	51,61

	Уд
	11.1.03.06-0078
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3
	0,12
	
	0,0621
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	826,50

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 936,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 480,36

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	5 973,59

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	3 014,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 770,94
	 
	15 923,96

	6.1
	ФСБЦ-11.1.03.06-0077
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I
	м3
	0,405
	1
	0,405
	11 425,67
	1,32
	15 081,88
	 
	6 108,16

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 108,16

	6.2
	ФСБЦ-11.1.03.06-0069
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I
	м3
	0,1125
	1
	0,1125
	10 524,42
	1,32
	13 892,23
	 
	1 562,88

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 562,88

	6.3
	ФСБЦ-11.1.03.01-0065
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I // Брус обрезной хвойных пород 75х150 мм, сорт I
	м3
	0,63
	1
	0,63
	16 655,00
	1,02
	16 988,10
	 
	10 702,50

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 702,50

	7
	ГЭСН12-01-037-04
	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции
	100 м2
	0,88
	1
	0,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5,5*8*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	46,4464
	
	
	
	
	23 210,66

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	52,78
	
	46,4464
	
	
	499,73
	
	23 210,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02112
	
	
	
	
	12,36

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,009
	
	0,00792
	
	
	1 938,31
	
	15,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,009
	
	0,00792
	
	
	711,07
	
	5,63

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0,005
	
	0,0044
	27,25
	1,78
	48,51
	
	0,21

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	
	0,0044
	
	
	470,10
	
	2,07

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0088
	477,92
	1,35
	645,19
	
	5,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0088
	
	
	529,35
	
	4,66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 807,65

	 
	01.7.06.01-0011
	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм
	м
	74,13
	
	65,2344
	41,80
	1,26
	52,67
	
	3 435,90

	 
	01.7.15.14-0181
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 25 мм
	т
	0,00019
	
	0,0001672
	174 568,96
	1,22
	212 974,13
	
	35,61

	 
	12.1.03.09-1008
	Элемент вентиляционный нижней защитной пленки из ПВХ, размеры 360х120х20 мм
	шт
	20
	
	17,6
	165,68
	1,83
	303,19
	
	5 336,14

	Уд
	12.1.01.03-0039
	Пленка подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная
	м2
	115
	
	101,2
	52,94
	0,98
	51,88
	
	5 250,26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 051,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 223,02

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	25 545,32

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	13 237,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 493,58
	 
	70 834,35

	7.1
	Прайс-лист
	Паро-гидроизоляция Изоспн С «или эквивалент»
	м2
	96,8
	1
	96,8
	 
	 
	47,56
	1,02
	4 695,88

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=3995/70/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 695,88

	8
	ГЭСН12-01-034-02
применительно
	Устройство обрешетки с прозорами из брусков // Устройство контробрешетки
	100 м2
	0,88
	1
	0,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5,5*8*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,3872
	
	
	
	
	5 128,23

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12,94
	
	11,3872
	
	
	450,35
	
	5 128,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 041,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,8888
	
	
	
	
	627,20

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,97
	
	0,8536
	
	
	1 180,31
	
	1 007,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	0,8536
	
	
	711,07
	
	606,97

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0088
	
	
	1 938,31
	
	17,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0088
	
	
	711,07
	
	6,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0264
	477,92
	1,35
	645,19
	
	17,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0264
	
	
	529,35
	
	13,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,20

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0015
	
	0,00132
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	113,20

	Уд
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,4
	
	0,352
	16 496,03
	1,02
	16 825,95
	
	5 922,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 910,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 755,43

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	6 330,97

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	3 280,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 774,77
	 
	16 521,80

	8.1
	ФСБЦ-11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,36
	1
	0,36
	16 496,03
	1,02
	16 825,95
	 
	6 057,34

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 057,34

	9
	ГЭСН12-01-034-02
применительно
	Устройство обрешетки с прозорами из брусков // Устройство обрешетки с прозорами из досок
	100 м2
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4,5*8*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,3168
	
	
	
	
	4 195,82

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12,94
	
	9,3168
	
	
	450,35
	
	4 195,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	852,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,7272
	
	
	
	
	513,16

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,97
	
	0,6984
	
	
	1 180,31
	
	824,33

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	0,6984
	
	
	711,07
	
	496,61

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0072
	
	
	1 938,31
	
	13,96

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0072
	
	
	711,07
	
	5,12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0216
	477,92
	1,35
	645,19
	
	13,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0216
	
	
	529,35
	
	11,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,62

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0015
	
	0,00108
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	92,62

	Уд
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,4
	
	0,288
	16 496,03
	1,02
	16 825,95
	
	4 845,87

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 653,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 708,98

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	5 179,88

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	2 684,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 774,76
	 
	13 517,83

	9.1
	ФСБЦ-11.1.03.06-0069
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I
	м3
	0,9
	1
	0,9
	10 524,42
	1,32
	13 892,23
	 
	12 503,01

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 503,01

	10
	ГЭСН12-01-034-01
	Устройство обрешетки: сплошной из досок
	100 м2
	0,16
	1
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1*8*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,0624
	
	
	
	
	1 379,15

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	19,14
	
	3,0624
	
	
	450,35
	
	1 379,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0576
	
	
	
	
	40,09

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,0512
	
	
	1 180,31
	
	60,43

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,0512
	
	
	711,07
	
	36,41

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0016
	
	
	1 938,31
	
	3,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0016
	
	
	711,07
	
	1,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0048
	477,92
	1,35
	645,19
	
	3,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0048
	
	
	529,35
	
	2,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 253,70

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0091
	
	0,001456
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	124,87

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	2,57
	
	0,4112
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	3 128,83

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 739,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 419,24

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	1 561,16

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	808,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 435,63
	 
	7 109,70

	11
	ГЭСН09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,88
	1
	0,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=88 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,896
	
	
	
	
	13 444,48

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	31,7
	
	27,896
	
	
	481,95
	
	13 444,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 934,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,5784
	
	
	
	
	1 880,71

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0352
	1 803,79
	1,66
	2 994,29
	
	105,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0352
	
	
	711,07
	
	25,03

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,21
	
	0,1848
	
	
	1 938,31
	
	358,20

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,1848
	
	
	711,07
	
	131,41

	 
	91.05.06-008
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т
	маш.-ч
	2,36
	
	2,0768
	
	
	3 017,12
	
	6 265,95

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,36
	
	2,0768
	
	
	758,48
	
	1 575,21

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	0,88
	
	0,7744
	1,75
	1,84
	3,22
	
	2,49

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,2816
	477,92
	1,35
	645,19
	
	181,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,2816
	
	
	529,35
	
	149,06

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,68
	
	1,4784
	4,35
	1,62
	7,05
	
	10,42

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	0,16
	
	0,1408
	
	
	73,79
	
	10,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 437,24

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,232
	114,64
	1,1
	126,10
	
	155,36

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,42
	
	0,3696
	41,38
	1,61
	66,62
	
	24,62

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,4272
	
	1,255936
	
	
	6,61
	
	8,30

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,61
	
	0,5368
	155,63
	1,04
	161,86
	
	86,89

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	2,2
	
	1,936
	174,93
	1,17
	204,67
	
	396,24

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,00015
	
	0,000132
	231 787,35
	1,5
	347 681,03
	
	45,89

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,011
	
	0,00968
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	
	1 304,45

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,016
	
	0,01408
	307,84
	1,03
	317,08
	
	4,46

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00004
	
	0,0000352
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	2,42

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00297
	
	0,0026136
	136 760,00
	0,96
	131 289,60
	
	343,14

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,0013
	
	0,001144
	16 496,03
	1,02
	16 825,95
	
	19,25

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00047
	
	0,0004136
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	35,84

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,00009
	
	0,0000792
	98 526,45
	1,33
	131 040,18
	
	10,38

	П,Н
	08.1.02.25
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.3.09.05
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 696,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 325,19

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	14 405,68

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	9 501,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 232,13
	 
	48 604,27

	11.1
	ФСБЦ-08.3.09.02-0025
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5
	м2
	96,8
	1
	96,8
	778,19
	0,97
	754,84
	 
	73 068,51

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=88*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 068,51

	11.2
	ФСБЦ-12.1.01.05-0029
	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм
	шт
	5
	1
	5
	148,20
	1,22
	180,80
	 
	904,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	904,00

	12
	ГЭСНр58-01-033-03
	Устройство карнизных свесов из листовой стали
	100 м
	0,16
	1
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,4
	
	
	
	
	1 571,48

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	21,25
	
	3,4
	
	
	462,20
	
	1 571,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0288
	
	
	
	
	14,01

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,13
	
	0,0208
	37,32
	1,78
	66,43
	
	1,38

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,0208
	
	
	470,10
	
	9,78

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,008
	477,92
	1,35
	645,19
	
	5,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,008
	
	
	529,35
	
	4,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	430,33

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,003
	
	0,00048
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	41,17

	 
	08.1.02.25-0061
	Кляммеры стальные оцинкованные КЛ1, толщина крепления до 5 мм, толщина 0,5 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,032
	8 329,55
	1,46
	12 161,14
	
	389,16

	Уд
	07.2.07.04-0009
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345
	т
	0,16
	
	0,0256
	108 955,99
	1,28
	139 463,67
	
	3 570,27

	Уд
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,306
	
	0,04896
	86 227,50
	1,04
	89 676,60
	
	4 390,57

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 022,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 585,49

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 442,80

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	729,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 215,56
	 
	4 194,49

	12.1
	ФСБЦ-08.3.09.02-0021
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5
	м2
	7,92
	1
	7,92
	702,12
	0,97
	681,06
	 
	5 394,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,45*8*2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 394,00

	13
	ГЭСН09-05-001-01
примнительно
	Облицовка ворот стальным профилированным листом // Обшивка фронтонов профлистом
	100 м2
	0,184
	1
	0,184
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4*2,3*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,5016
	
	
	
	
	2 684,07

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	29,9
	
	5,5016
	
	
	487,87
	
	2 684,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05704
	
	
	
	
	34,21

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,02208
	
	
	1 938,31
	
	42,80

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,02208
	
	
	711,07
	
	15,70

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	
	0,03496
	477,92
	1,35
	645,19
	
	22,56

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,03496
	
	
	529,35
	
	18,51

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,22

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,1892
	
	0,4028128
	
	
	6,61
	
	2,66

	 
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0003
	
	0,0000552
	199 827,16
	1,22
	243 789,14
	
	13,46

	 
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0003
	
	0,0000552
	239 032,39
	1,22
	291 619,52
	
	16,10

	П,Н
	08.3.09.05
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 815,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 718,28

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	2 555,18

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	1 685,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 349,84
	 
	7 056,37

	13.1
	ФСБЦ-08.3.09.02-0021
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5
	м2
	20,24
	1
	20,24
	702,12
	0,97
	681,06
	 
	13 784,65

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=18,4*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 784,65

	14
	ГЭСН12-01-008-02
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб (капельники, декоративные уголки, узлы примыкания фронтонов к кровле)
	100 м2
	0,162
	1
	0,162
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7938
	
	
	
	
	373,17

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	4,9
	
	0,7938
	
	
	470,10
	
	373,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,05

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00162
	
	
	
	
	0,86

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00162
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00162
	
	
	529,35
	
	0,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	373,92

	 
	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	1,4
	
	0,2268
	72,97
	1,22
	89,02
	
	20,19

	 
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,023
	
	0,003726
	91 285,00
	1,04
	94 936,40
	
	353,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	749,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	374,03

	 
	Пр/812-012.0-3
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	411,43

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	213,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 479,20
	 
	1 373,63

	14.1
	ФСБЦ-08.3.05.05-1506
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм
	м2
	17,82
	1
	17,82
	526,27
	0,96
	505,22
	 
	9 003,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=16,2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 003,02

	 
	
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	266 295,79

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	68 166,09

	 
	
	               Эксплуатация машин
	9 537,75

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 442,10

	 
	
	               Материалы
	185 149,85

	 
	
	     Строительные работы
	382 926,09

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	68 166,09

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	9 537,75

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	3 442,10

	 
	
	               материалы
	185 149,85

	 
	
	               накладные расходы
	75 415,82

	 
	
	               сметная прибыль
	41 214,48

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	71 608,19

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	75 415,82

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	41 214,48

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	382 926,09

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	143,00995
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	4,91318
	
	 

	Раздел 3. Вывоз и утилизация строительного мусора

	15
	06-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	т
	1,62
	1
	1,62
	 
	 
	426,92
	 
	691,61

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,46*0,6+1,84*0,6+0,4*0,6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	691,61

	16
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,76544
	1
	0,76544
	 
	 
	1 207,63
	 
	924,37

	 
	
	Объем=73,6*0,0104

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	924,37

	17
	01-20-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	2,38544
	1
	2,38544
	 
	 
	352,34
	 
	840,49

	 
	
	(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

	 
	
	Объем=1,62+0,76544

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	840,49

	18
	06-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	т
	1,62
	1
	1,62
	 
	 
	426,92
	 
	691,61

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,46*0,6+1,84*0,6+0,4*0,6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	691,61

	19
	47-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,76544
	1
	0,76544
	 
	 
	1 000,79
	 
	766,04

	 
	
	Объем=73,6*0,0104

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	766,04

	20
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	0,4416
	1
	0,4416
	 
	 
	516,67
	 
	228,16

	 
	
	Объем=73,6*0,006

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	228,16

	 
	
	Итоги по разделу 3 Вывоз и утилизация строительного мусора :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 142,28

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	228,16

	 
	
	               Материалы
	2 223,71

	 
	
	               Перевозка
	1 690,41

	 
	
	     Строительные работы
	4 142,28

	 
	
	          Строительные работы
	2 451,87

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	228,16

	 
	
	                    материалы
	2 223,71

	 
	
	          Перевозка
	1 690,41

	 
	
	  Итого по разделу 3 Вывоз и утилизация строительного мусора
	4 142,28

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	293 814,94

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	90 254,63

	 
	
	               Эксплуатация машин
	10 579,91

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 916,43

	 
	
	               Материалы
	187 373,56

	 
	
	               Перевозка
	1 690,41

	 
	
	     Строительные работы
	443 001,66

	 
	
	          Строительные работы
	441 311,25

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	90 254,63

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	10 579,91

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	3 916,43

	 
	
	                    материалы
	187 373,56

	 
	
	                    накладные расходы
	96 860,13

	 
	
	                    сметная прибыль
	52 326,59

	 
	
	          Перевозка
	1 690,41

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	94 171,06

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	96 860,13

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	52 326,59

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



