Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)
  Выполнение работ по ремонту площади у здания МАУ "Центр Культуры Югра-Презент", в мкр. Югорск-2 в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, микрорайон Югорск-2, 11 (прилегающая территория у здания).
Срок выполнения работ: 
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 20.08.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.09.2024
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
[bookmark: _GoBack]

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.






























	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по ремонту площади у здания МАУ «Центр культуры «Югра-Презент», мкр. Югорск-2 в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт проезда

	1
	ГЭСН27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	0,6552
	1
	0,6552
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	212,08

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,235872
	
	
	
	
	124,79

	 
	91.08.02-003
	Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л
	маш.час
	0,18
	
	0,117936
	1 303,10
	1,38
	1 798,28
	
	212,08

	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,235872
	
	
	529,06
	
	124,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 108,52

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	1,03
	
	0,674856
	16 583,53
	1,35
	22 387,77
	
	15 108,52

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 445,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	124,79

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	184,69

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	167,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 110,65
	 
	15 797,30

	2
	ГЭСНр68-02-002-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,975
	1
	0,975
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=97,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	53,235
	
	
	
	
	26 208,66

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	54,6
	
	53,235
	
	
	492,32
	
	26 208,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	45 381,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	19,6755
	
	
	
	
	12 183,36

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.час
	7,48
	
	7,293
	
	
	2 000,46
	
	14 589,35

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	7,48
	
	7,293
	
	
	565,80
	
	4 126,38

	 
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.час
	11,9
	
	11,6025
	1 753,85
	1,46
	2 560,62
	
	29 709,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	11,9
	
	11,6025
	
	
	661,32
	
	7 672,97

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,8
	
	0,78
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	1 082,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,8
	
	0,78
	
	
	492,32
	
	384,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	330,44

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,005
	
	0,004875
	62 186,75
	1,09
	67 783,56
	
	330,44

	Н
	04.2.01.02
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые
	т
	101
	
	98,475
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 103,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38 392,02

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	39 543,78

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	20 731,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 081,06
	 
	144 379,03

	2.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1230
применительно
	Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые,тип А16ВН
	т
	98,475
	1
	98,475
	6 038,96
	1,99
	12 017,53
	 
	1 183 426,27

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 183 426,27

	3
	ГЭСН27-06-008-01
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8756
	
	
	
	
	366,74

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	21,89
	
	0,8756
	
	
	418,84
	
	366,74

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	405,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1808
	
	
	
	
	98,94

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,13
	
	0,0052
	
	
	1 901,81
	
	9,89

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,0052
	
	
	565,80
	
	2,94

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.час
	0,6
	
	0,024
	95,25
	1,13
	107,63
	
	2,58

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.час
	8,36
	
	0,3344
	100,65
	1,28
	128,83
	
	43,08

	 
	91.08.11-011
	Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов
	маш.час
	3,25
	
	0,13
	2 007,70
	1,13
	2 268,70
	
	294,93

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	3,25
	
	0,13
	
	
	565,80
	
	73,55

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,92
	
	0,0368
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	51,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,92
	
	0,0368
	
	
	492,32
	
	18,12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	
	0,0012
	
	
	640,31
	
	0,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0012
	
	
	492,32
	
	0,59

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	0,19
	
	0,0076
	
	
	374,23
	
	2,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,0076
	
	
	492,32
	
	3,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,45

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,01
	
	0,0004
	23 188,21
	1,31
	30 376,56
	
	12,15

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	0,14
	35,71
	1,46
	52,14
	
	7,30

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	2
	
	0,08
	
	
	0,00
	
	0,00

	Н
	01.2.03.03
	Мастика
	т
	0,07
	
	0,0028
	
	
	
	
	 

	Н
	01.7.07.26
	Шнур полиуретановый
	10 м
	10
	
	0,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	890,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	465,68

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	689,21

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	624,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 087,50
	 
	2 203,50

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 283 865,50

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	26 575,40

	 
	
	               Эксплуатация машин
	45 998,33

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	12 407,09

	 
	
	               Материалы
	1 198 884,68

	 
	
	     Строительные работы
	1 345 806,10

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	26 575,40

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	45 998,33

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	12 407,09

	 
	
	               материалы
	1 198 884,68

	 
	
	               накладные расходы
	40 417,68

	 
	
	               сметная прибыль
	21 522,92

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	38 982,49

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	40 417,68

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	21 522,92

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



