Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)
на выполнение работ  по демонтажу детских площадок в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40.лет Победы д. 9, ул. Буряка д.7 «Б» -  ул. Железнодорожная д.47, ул. Мира д. 56 «А», ул. Железнодорожная,19 «А», ул. Менделеева д. 32/1, ул. Менделеева у спортивного клуба « Гонг», ул. Мира д. 18, ул. Попова д.2,4.
Срок выполнения работ: 
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 30.09.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.11.2024
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них. 
[bookmark: _GoBack]Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Перечень объектов, подлежащих демонтажу

	1
	ул. 40.лет Победы д. 9 
	Игровой комплекс (2шт), скамейка, качалка – балансир, качели, песочница, металлические ограждения.

	2
	ул. Буряка д.7 «Б» - Железнодорожная д.47
	Песочница, деревянный игровой комплекс, игровой комплекс, карусель, скамейка, качалка – балансир, тренажер, металлические ограждения

	3
	ул. Мира д. 56 «А»
	Песочница, игровой комплекс, качели, скамейки (2 шт), металлические ограждения

	4
	ул. Железнодорожная,19 «А»
	Песочница, качели (2шт), скамейка, карусель, качалка на пружине « мотоцикл», игровой комплекс, металлические ограждения.

	5
	ул. Менделеева д. 32/1
	 Песочница, качалка – балансир, лесенка, скамейка, карусели, качалка на пружине                   « машинка», металлические ограждения.

	6
	ул. Менделеева у спортивного клуба « Гонг» 
	Конструкция рукоход (2 шт), лесенка, скамейки (2 шт), металлические ограждения.

	7
	ул. Мира д. 18
	Горка, лесенка, качалки- балансир (2 шт), качели (2 шт), карусель, скамейки (6шт), песочница, металлические ограждения

	8
	ул. Попова д.2,4
	Песочница, горка, лесенка, качели ( 2 шт), конструкция рукоход, скамейки(2 шт), металлические ограждения.



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.





	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по демонтажу детских площадок в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Детские площадки

	ул.40 Лет Победы д.9

	1
	ГЭСНм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Демонтаж игрового комплекса - 2 шт
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1+1

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,58
	
	
	
	
	13 945,83

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	0,7
	27,58
	
	
	505,65
	
	13 945,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 582,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,19
	
	
	
	
	810,23

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	0,7
	0,392
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	961,48

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	0,7
	0,392
	
	
	711,07
	
	278,74

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	0,7
	0,476
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	1 299,89

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	0,7
	0,476
	
	
	758,48
	
	361,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	0,7
	0,322
	477,92
	1,35
	645,19
	
	207,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	0,7
	0,322
	
	
	529,35
	
	170,45

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	0,7
	0,21
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,48

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	0,7
	3,528
	
	
	31,66
	
	111,70

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	0
	0
	114,64
	1,1
	126,10
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	0
	0
	41,38
	1,61
	66,62
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	0
	0
	148,86
	1,04
	154,81
	
	0,00

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	0
	0
	122,66
	1,06
	130,02
	
	0,00

	 
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2
	0
	0
	1 818,38
	1,12
	2 036,59
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 338,36

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,7
	278,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 756,06

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	13 723,14

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	7 230,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 285,45
	 
	38 570,89

	2
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг//  Демонтаж скамейки, качалки-балансир,качели
	т металлоконструкций
	0,161
	1
	0,161
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,03+0,066+0,065

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,544563
	
	
	
	
	4 826,21

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	9,544563
	
	
	505,65
	
	4 826,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	81,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,073255
	
	
	
	
	38,78

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	0,7
	0,073255
	477,92
	1,35
	645,19
	
	47,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,073255
	
	
	529,35
	
	38,78

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	0,7
	1,071777
	
	
	31,66
	
	33,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 946,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 864,99

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	5 059,59

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	2 870,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 975,84
	 
	12 876,11

	3
	ГЭСН10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд// Демонтаж песочницы
	100 м2
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,976
	
	
	
	
	3 486,12

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	218
	0,8
	6,976
	
	
	499,73
	
	3 486,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	415,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,35712
	
	
	
	
	215,03

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,47
	0,8
	0,14304
	
	
	1 938,31
	
	277,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,47
	0,8
	0,14304
	
	
	711,07
	
	101,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6,69
	0,8
	0,21408
	477,92
	1,35
	645,19
	
	138,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,69
	0,8
	0,21408
	
	
	529,35
	
	113,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.2.03.03-0107
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,208
	0
	0
	30 195,36
	1,55
	46 802,81
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,232
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0515
	0
	0
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 116,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 701,15

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	4 034,25

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	2 035,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254 660,25
	 
	10 186,41

	4
	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	1,5
	1
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=150 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	44,295
	
	
	
	
	20 823,08

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	
	44,295
	
	
	470,10
	
	20 823,08

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	290,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,45
	
	
	
	
	238,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,45
	477,92
	1,35
	645,19
	
	290,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,45
	
	
	529,35
	
	238,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,99

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	
	5,445
	
	
	6,61
	
	35,99

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 387,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 061,29

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	21 693,13

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	11 373,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 302,57
	 
	54 453,85

	5
	ГЭСНр69-01-019-09
	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	3,6
	1
	3,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,5*2+0,05+0,5+0,05+2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	73,044
	
	
	
	
	34 337,98

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	20,29
	
	73,044
	
	
	470,10
	
	34 337,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 196,94

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	9,46
	
	34,056
	99,51
	1,47
	146,28
	
	4 981,71

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	18,92
	
	68,112
	
	
	3,16
	
	215,23

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 534,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 337,98

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	31 934,32

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	15 108,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 049,43
	 
	86 577,95

	6
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	10,651
	1
	10,651
	 
	 
	654,03
	 
	6 966,07

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 966,07

	7
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	10,651
	1
	10,651
	 
	 
	169,12
	 
	1 801,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 801,30

	8
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	3,6
	1
	3,6
	 
	 
	516,67
	 
	1 860,01

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 860,01

	ул. Буряка д.7"Б" –  ул. Железнодорожная д.47

	9
	ГЭСН10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд// Демонтаж песочницы
	100 м2
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,976
	
	
	
	
	3 486,12

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	218
	0,8
	6,976
	
	
	499,73
	
	3 486,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	415,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,35712
	
	
	
	
	215,03

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,47
	0,8
	0,14304
	
	
	1 938,31
	
	277,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,47
	0,8
	0,14304
	
	
	711,07
	
	101,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6,69
	0,8
	0,21408
	477,92
	1,35
	645,19
	
	138,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,69
	0,8
	0,21408
	
	
	529,35
	
	113,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.2.03.03-0107
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,208
	0
	0
	30 195,36
	1,55
	46 802,81
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,232
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0515
	0
	0
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 116,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 701,15

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	4 034,25

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	2 035,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254 660,25
	 
	10 186,41

	10
	ГЭСН10-01-010-01
применительно
	Установка элементов каркаса: из брусьев// Демонтаж деревянного игрового комплекса
	м3
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	36
	
	
	
	
	16 639,20

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	22,5
	0,8
	36
	
	
	462,20
	
	16 639,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	371,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,576
	
	
	
	
	304,91

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,36
	0,8
	0,576
	477,92
	1,35
	645,19
	
	371,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	0,8
	0,576
	
	
	529,35
	
	304,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00015
	0
	0
	
	
	57 587,67
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1196
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	7,5
	0
	0
	174,93
	1,17
	204,67
	
	0,00

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,003
	0
	0
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	0,00

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0031
	0
	0
	55 898,18
	1,06
	59 252,07
	
	0,00

	 
	11.1.03.01-0066
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II
	м3
	0,93
	0
	0
	16 655,00
	1,02
	16 988,10
	
	0,00

	 
	11.1.03.05-0065
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
	м3
	0,01
	0
	0
	7 555,00
	1,32
	9 972,60
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0078
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3
	0,12
	0
	0
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	0,00

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	1,45
	0
	0
	47,57
	1,52
	72,31
	
	0,00

	 
	14.2.04.01-0001
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,00258
	0
	0
	10 826,90
	0,66
	7 145,75
	
	0,00

	 
	14.5.06.03-0002
	Паста антисептическая
	т
	0,00301
	0
	0
	98 039,57
	1,6
	156 863,31
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 315,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 944,11

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	18 469,08

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	9 319,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 552,04
	 
	45 104,08

	11
	ГЭСНм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Демонтаж игрового комплекса
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,79
	
	
	
	
	6 972,91

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	0,7
	13,79
	
	
	505,65
	
	6 972,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 291,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,595
	
	
	
	
	405,12

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	0,7
	0,196
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	480,74

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	0,7
	0,196
	
	
	711,07
	
	139,37

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	0,7
	0,238
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	649,95

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	0,7
	0,238
	
	
	758,48
	
	180,52

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	0,7
	0,161
	477,92
	1,35
	645,19
	
	103,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	0,7
	0,161
	
	
	529,35
	
	85,23

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	0,7
	0,105
	4,35
	1,62
	7,05
	
	0,74

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	0,7
	1,764
	
	
	31,66
	
	55,85

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	0
	0
	114,64
	1,1
	126,10
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	0
	0
	41,38
	1,61
	66,62
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	0
	0
	148,86
	1,04
	154,81
	
	0,00

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	0
	0
	122,66
	1,06
	130,02
	
	0,00

	 
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2
	0
	0
	1 818,38
	1,12
	2 036,59
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 669,19

	11.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,7
	139,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 378,03

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	6 861,57

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 615,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 285,45
	 
	19 285,45

	12
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг//  Демонтаж карусели,скамейки, качалки-балансир,тренажера
	т металлоконструкций
	0,286
	1
	0,286
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,09+0,03+0,066+0,1

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,954938
	
	
	
	
	8 573,26

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	16,954938
	
	
	505,65
	
	8 573,26

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,13013
	
	
	
	
	68,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	0,7
	0,13013
	477,92
	1,35
	645,19
	
	83,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,13013
	
	
	529,35
	
	68,88

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	0,7
	1,903902
	
	
	31,66
	
	60,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 786,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 642,14

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	8 987,83

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	5 098,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 975,77
	 
	22 873,07

	13
	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,46
	1
	0,46
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=46 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,5838
	
	
	
	
	6 385,74

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	
	13,5838
	
	
	470,10
	
	6 385,74

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	89,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,138
	
	
	
	
	73,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,138
	477,92
	1,35
	645,19
	
	89,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,138
	
	
	529,35
	
	73,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,04

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	
	1,6698
	
	
	6,61
	
	11,04

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 558,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 458,79

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	6 652,55

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	3 487,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 302,54
	 
	16 699,17

	14
	ГЭСНр69-01-019-09
	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	1,45
	1
	1,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,2+0,1+0,5+0,05+0,05+0,05+0,5

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	29,4205
	
	
	
	
	13 830,58

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	20,29
	
	29,4205
	
	
	470,10
	
	13 830,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 093,21

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	9,46
	
	13,717
	99,51
	1,47
	146,28
	
	2 006,52

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	18,92
	
	27,434
	
	
	3,16
	
	86,69

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 923,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 830,58

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	12 862,44

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	6 085,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 049,44
	 
	34 871,69

	15
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	4,896
	1
	4,896
	 
	 
	654,03
	 
	3 202,13

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 202,13

	16
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	4,896
	1
	4,896
	 
	 
	169,12
	 
	828,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	828,01

	17
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	1,45
	1
	1,45
	 
	 
	516,67
	 
	749,17

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	749,17

	ул.Мира д.56"А"

	18
	ГЭСН10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд// Демонтаж песочницы
	100 м2
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,976
	
	
	
	
	3 486,12

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	218
	0,8
	6,976
	
	
	499,73
	
	3 486,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	415,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,35712
	
	
	
	
	215,03

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,47
	0,8
	0,14304
	
	
	1 938,31
	
	277,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,47
	0,8
	0,14304
	
	
	711,07
	
	101,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6,69
	0,8
	0,21408
	477,92
	1,35
	645,19
	
	138,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,69
	0,8
	0,21408
	
	
	529,35
	
	113,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.2.03.03-0107
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,208
	0
	0
	30 195,36
	1,55
	46 802,81
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,232
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0515
	0
	0
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 116,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 701,15

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	4 034,25

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	2 035,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254 660,25
	 
	10 186,41

	19
	ГЭСНм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Демонтаж игрового комплекса
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,79
	
	
	
	
	6 972,91

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	0,7
	13,79
	
	
	505,65
	
	6 972,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 291,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,595
	
	
	
	
	405,12

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	0,7
	0,196
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	480,74

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	0,7
	0,196
	
	
	711,07
	
	139,37

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	0,7
	0,238
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	649,95

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	0,7
	0,238
	
	
	758,48
	
	180,52

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	0,7
	0,161
	477,92
	1,35
	645,19
	
	103,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	0,7
	0,161
	
	
	529,35
	
	85,23

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	0,7
	0,105
	4,35
	1,62
	7,05
	
	0,74

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	0,7
	1,764
	
	
	31,66
	
	55,85

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	0
	0
	114,64
	1,1
	126,10
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	0
	0
	41,38
	1,61
	66,62
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	0
	0
	148,86
	1,04
	154,81
	
	0,00

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	0
	0
	122,66
	1,06
	130,02
	
	0,00

	 
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2
	0
	0
	1 818,38
	1,12
	2 036,59
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 669,19

	19.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,7
	139,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 378,03

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	6 861,57

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 615,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 285,45
	 
	19 285,45

	20
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг//  Демонтаж какачели,скамеек - 2шт
	т металлоконструкций
	0,125
	1
	0,125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,065+0,03*2

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,410375
	
	
	
	
	3 747,06

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	7,410375
	
	
	505,65
	
	3 747,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	63,05

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,056875
	
	
	
	
	30,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	0,7
	0,056875
	477,92
	1,35
	645,19
	
	36,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,056875
	
	
	529,35
	
	30,11

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	0,7
	0,832125
	
	
	31,66
	
	26,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 840,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 777,17

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	3 928,26

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	2 228,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 976,08
	 
	9 997,01

	21
	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,48
	1
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=48 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,1744
	
	
	
	
	6 663,39

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	
	14,1744
	
	
	470,10
	
	6 663,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,144
	
	
	
	
	76,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,144
	477,92
	1,35
	645,19
	
	92,91

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,144
	
	
	529,35
	
	76,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,52

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	
	1,7424
	
	
	6,61
	
	11,52

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 844,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 739,62

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	6 941,81

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	3 639,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 302,60
	 
	17 425,25

	22
	ГЭСНр69-01-019-09
	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	3,2
	1
	3,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2+0,1+1+0,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	64,928
	
	
	
	
	30 522,65

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	20,29
	
	64,928
	
	
	470,10
	
	30 522,65

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 619,51

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	9,46
	
	30,272
	99,51
	1,47
	146,28
	
	4 428,19

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	18,92
	
	60,544
	
	
	3,16
	
	191,32

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 142,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 522,65

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	28 386,06

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	13 429,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 049,43
	 
	76 958,19

	23
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	8,845
	1
	8,845
	 
	 
	654,03
	 
	5 784,90

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 784,90

	24
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	8,845
	1
	8,845
	 
	 
	169,12
	 
	1 495,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 495,87

	25
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	3,2
	1
	3,2
	 
	 
	516,67
	 
	1 653,34

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 653,34

	ул.Железнодорожная д.19"А"

	26
	ГЭСН10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд// Демонтаж песочницы
	100 м2
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,976
	
	
	
	
	3 486,12

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	218
	0,8
	6,976
	
	
	499,73
	
	3 486,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	415,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,35712
	
	
	
	
	215,03

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,47
	0,8
	0,14304
	
	
	1 938,31
	
	277,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,47
	0,8
	0,14304
	
	
	711,07
	
	101,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6,69
	0,8
	0,21408
	477,92
	1,35
	645,19
	
	138,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,69
	0,8
	0,21408
	
	
	529,35
	
	113,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.2.03.03-0107
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,208
	0
	0
	30 195,36
	1,55
	46 802,81
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,232
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0515
	0
	0
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 116,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 701,15

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	4 034,25

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	2 035,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254 660,25
	 
	10 186,41

	27
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг//  Демонтаж какачели-2шт,скамейки,карусели,качалки на пружине "мотоцикл"
	т металлоконструкций
	0,264
	1
	0,264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,065+0,044+0,03+0,09+0,035

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,650712
	
	
	
	
	7 913,78

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	15,650712
	
	
	505,65
	
	7 913,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	133,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12012
	
	
	
	
	63,59

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	0,7
	0,12012
	477,92
	1,35
	645,19
	
	77,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,12012
	
	
	529,35
	
	63,59

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	0,7
	1,757448
	
	
	31,66
	
	55,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 110,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 977,37

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	8 296,46

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	4 706,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 975,83
	 
	21 113,62

	28
	ГЭСНм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Демонтаж игрового комплекса
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,79
	
	
	
	
	6 972,91

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	0,7
	13,79
	
	
	505,65
	
	6 972,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 291,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,595
	
	
	
	
	405,12

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	0,7
	0,196
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	480,74

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	0,7
	0,196
	
	
	711,07
	
	139,37

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	0,7
	0,238
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	649,95

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	0,7
	0,238
	
	
	758,48
	
	180,52

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	0,7
	0,161
	477,92
	1,35
	645,19
	
	103,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	0,7
	0,161
	
	
	529,35
	
	85,23

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	0,7
	0,105
	4,35
	1,62
	7,05
	
	0,74

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	0,7
	1,764
	
	
	31,66
	
	55,85

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	0
	0
	114,64
	1,1
	126,10
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	0
	0
	41,38
	1,61
	66,62
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	0
	0
	148,86
	1,04
	154,81
	
	0,00

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	0
	0
	122,66
	1,06
	130,02
	
	0,00

	 
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	2
	0
	0
	1 818,38
	1,12
	2 036,59
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 669,19

	28.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,7
	139,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 378,03

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	6 861,57

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 615,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 285,45
	 
	19 285,45

	29
	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,7
	1
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=70 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,671
	
	
	
	
	9 717,44

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	
	20,671
	
	
	470,10
	
	9 717,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	135,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,21
	
	
	
	
	111,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,21
	477,92
	1,35
	645,19
	
	135,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,21
	
	
	529,35
	
	111,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,80

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	
	2,541
	
	
	6,61
	
	16,80

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 980,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 828,60

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	10 123,46

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	5 307,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 302,56
	 
	25 411,79

	30
	ГЭСНр69-01-019-09
	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	3,45
	1
	3,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,1+0,05+1+0,2+2+0,05+0,05

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	70,0005
	
	
	
	
	32 907,24

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	20,29
	
	70,0005
	
	
	470,10
	
	32 907,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 980,41

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	9,46
	
	32,637
	99,51
	1,47
	146,28
	
	4 774,14

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	18,92
	
	65,274
	
	
	3,16
	
	206,27

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 887,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32 907,24

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	30 603,73

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	14 479,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 049,44
	 
	82 970,57

	31
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	9,694
	1
	9,694
	 
	 
	654,03
	 
	6 340,17

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 340,17

	32
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	9,694
	1
	9,694
	 
	 
	169,12
	 
	1 639,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 639,45

	33
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	3,45
	1
	3,45
	 
	 
	516,67
	 
	1 782,51

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 782,51

	ул.Менделеева д.32/1

	34
	ГЭСН10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд// Демонтаж песочницы
	100 м2
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,976
	
	
	
	
	3 486,12

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	218
	0,8
	6,976
	
	
	499,73
	
	3 486,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	415,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,35712
	
	
	
	
	215,03

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,47
	0,8
	0,14304
	
	
	1 938,31
	
	277,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,47
	0,8
	0,14304
	
	
	711,07
	
	101,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6,69
	0,8
	0,21408
	477,92
	1,35
	645,19
	
	138,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,69
	0,8
	0,21408
	
	
	529,35
	
	113,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.2.03.03-0107
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,208
	0
	0
	30 195,36
	1,55
	46 802,81
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,232
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0515
	0
	0
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 116,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 701,15

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	4 034,25

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	2 035,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254 660,25
	 
	10 186,41

	35
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг//  Демонтаж качалки-балансир,лесенки,скамейки,карусели,качалки на пружине "машинка"
	т металлоконструкций
	0,231
	1
	0,231
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,066+0,1+0,03+0,035

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,694373
	
	
	
	
	6 924,56

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	13,694373
	
	
	505,65
	
	6 924,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	116,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,105105
	
	
	
	
	55,64

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	0,7
	0,105105
	477,92
	1,35
	645,19
	
	67,81

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,105105
	
	
	529,35
	
	55,64

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	0,7
	1,537767
	
	
	31,66
	
	48,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 096,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 980,20

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	7 259,41

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	4 118,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 975,89
	 
	18 474,43

	36
	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,56
	1
	0,56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=56 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,5368
	
	
	
	
	7 773,95

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	
	16,5368
	
	
	470,10
	
	7 773,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,39

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,168
	
	
	
	
	88,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,168
	477,92
	1,35
	645,19
	
	108,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,168
	
	
	529,35
	
	88,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,44

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	
	2,0328
	
	
	6,61
	
	13,44

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 984,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 862,88

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	8 098,77

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	4 245,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 302,57
	 
	20 329,44

	37
	ГЭСНр69-01-019-09
	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	1,4
	1
	1,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,05+0,1+0,2+0,05+1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,406
	
	
	
	
	13 353,66

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	20,29
	
	28,406
	
	
	470,10
	
	13 353,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 021,03

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	9,46
	
	13,244
	99,51
	1,47
	146,28
	
	1 937,33

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	18,92
	
	26,488
	
	
	3,16
	
	83,70

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 374,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 353,66

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	12 418,90

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	5 875,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 049,43
	 
	33 669,20

	38
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	4,171
	1
	4,171
	 
	 
	654,03
	 
	2 727,96

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 727,96

	39
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	4,171
	1
	4,171
	 
	 
	169,12
	 
	705,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	705,40

	40
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	1,4
	1
	1,4
	 
	 
	516,67
	 
	723,34

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	723,34

	ул.Менделеева "ГОНГ"

	41
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг//  Демонтаж конструкции рукоход - 2шт ,лесенки,скамеек-2шт
	т металлоконструкций
	0,418
	1
	0,418
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,178+0,08+0,03*2+0,1

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	24,780294
	
	
	
	
	12 530,16

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	24,780294
	
	
	505,65
	
	12 530,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	210,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,19019
	
	
	
	
	100,68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	0,7
	0,19019
	477,92
	1,35
	645,19
	
	122,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,19019
	
	
	529,35
	
	100,68

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	0,7
	2,782626
	
	
	31,66
	
	88,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 841,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 630,84

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	13 136,07

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	7 452,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 975,89
	 
	33 429,92

	42
	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,52
	1
	0,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=52 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,3556
	
	
	
	
	7 218,67

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	
	15,3556
	
	
	470,10
	
	7 218,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,156
	
	
	
	
	82,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,156
	477,92
	1,35
	645,19
	
	100,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,156
	
	
	529,35
	
	82,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,48

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	
	1,8876
	
	
	6,61
	
	12,48

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 414,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 301,25

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	7 520,29

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	3 942,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 302,60
	 
	18 877,35

	43
	ГЭСНр69-01-019-09
	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	2,7
	1
	2,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1+0,5+0,05*2+1+0,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	54,783
	
	
	
	
	25 753,49

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	20,29
	
	54,783
	
	
	470,10
	
	25 753,49

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 897,71

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	9,46
	
	25,542
	99,51
	1,47
	146,28
	
	3 736,28

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	18,92
	
	51,084
	
	
	3,16
	
	161,43

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 651,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 753,49

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	23 950,75

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	11 331,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 049,44
	 
	64 933,49

	44
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	7,158
	1
	7,158
	 
	 
	654,03
	 
	4 681,55

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 681,55

	45
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	7,158
	1
	7,158
	 
	 
	169,12
	 
	1 210,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 210,56

	46
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	2,7
	1
	2,7
	 
	 
	516,67
	 
	1 395,01

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 395,01

	ул.Мира д.18

	47
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг//  Демонтаж горки,лесенки,качалки-балансир-2шт,качелей-2шт,карусели, скамеек-6шт
	т металлоконструкций
	0,7
	1
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,068+0,1+0,066*2+0,065*2+0,090+0,03*6

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	41,4981
	
	
	
	
	20 983,51

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	41,4981
	
	
	505,65
	
	20 983,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	353,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3185
	
	
	
	
	168,60

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	0,7
	0,3185
	477,92
	1,35
	645,19
	
	205,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,3185
	
	
	529,35
	
	168,60

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	0,7
	4,6599
	
	
	31,66
	
	147,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 505,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 152,11

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	21 998,19

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	12 479,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 975,80
	 
	55 983,06

	48
	ГЭСН10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд// Демонтаж песочницы
	100 м2
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,976
	
	
	
	
	3 486,12

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	218
	0,8
	6,976
	
	
	499,73
	
	3 486,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	415,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,35712
	
	
	
	
	215,03

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,47
	0,8
	0,14304
	
	
	1 938,31
	
	277,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,47
	0,8
	0,14304
	
	
	711,07
	
	101,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6,69
	0,8
	0,21408
	477,92
	1,35
	645,19
	
	138,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,69
	0,8
	0,21408
	
	
	529,35
	
	113,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.2.03.03-0107
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,208
	0
	0
	30 195,36
	1,55
	46 802,81
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,232
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0515
	0
	0
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 116,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 701,15

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	4 034,25

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	2 035,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254 660,25
	 
	10 186,41

	49
	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	1,44
	1
	1,44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=144 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	42,5232
	
	
	
	
	19 990,16

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	
	42,5232
	
	
	470,10
	
	19 990,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	278,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,432
	
	
	
	
	228,68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,432
	477,92
	1,35
	645,19
	
	278,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,432
	
	
	529,35
	
	228,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,55

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	
	5,2272
	
	
	6,61
	
	34,55

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 532,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 218,84

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	20 825,41

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	10 918,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 302,56
	 
	52 275,69

	50
	ГЭСНр69-01-019-09
	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	2,35
	1
	2,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,1+0,05+0,05*2+0,1*2+0,1+0,3+1,5

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	47,6815
	
	
	
	
	22 415,07

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	20,29
	
	47,6815
	
	
	470,10
	
	22 415,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 392,45

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	9,46
	
	22,231
	99,51
	1,47
	146,28
	
	3 251,95

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	18,92
	
	44,462
	
	
	3,16
	
	140,50

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 807,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 415,07

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	20 846,02

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	9 862,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 049,43
	 
	56 516,17

	51
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	7,16
	1
	7,16
	 
	 
	654,03
	 
	4 682,85

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 682,85

	52
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	7,16
	1
	7,16
	 
	 
	169,12
	 
	1 210,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 210,90

	53
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	2,35
	1
	2,35
	 
	 
	516,67
	 
	1 214,17

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 214,17

	ул.Попова д.2;4

	54
	ГЭСН10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд// Демонтаж песочницы
	100 м2
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,976
	
	
	
	
	3 486,12

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	218
	0,8
	6,976
	
	
	499,73
	
	3 486,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	415,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,35712
	
	
	
	
	215,03

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,47
	0,8
	0,14304
	
	
	1 938,31
	
	277,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,47
	0,8
	0,14304
	
	
	711,07
	
	101,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6,69
	0,8
	0,21408
	477,92
	1,35
	645,19
	
	138,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,69
	0,8
	0,21408
	
	
	529,35
	
	113,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.2.03.03-0107
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,208
	0
	0
	30 195,36
	1,55
	46 802,81
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,232
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0515
	0
	0
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 116,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 701,15

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	4 034,25

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	2 035,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254 660,25
	 
	10 186,41

	55
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг//  Демонтаж горки,лесенки,качелей-2шт,конструкции рукоход, скамеек-2шт
	т металлоконструкций
	0,536
	1
	0,536
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,068+0,1+0,065*2+0,178+0,03*2

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	31,775688
	
	
	
	
	16 067,38

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	31,775688
	
	
	505,65
	
	16 067,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	270,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,24388
	
	
	
	
	129,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	0,7
	0,24388
	477,92
	1,35
	645,19
	
	157,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,24388
	
	
	529,35
	
	129,10

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	0,7
	3,568152
	
	
	31,66
	
	112,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	0
	0
	
	
	6,61
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	0
	0
	155,63
	1,04
	161,86
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 466,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 196,48

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	16 844,34

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	9 555,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 975,86
	 
	42 867,06

	56
	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,76
	1
	0,76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=76 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,4428
	
	
	
	
	10 550,36

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	
	22,4428
	
	
	470,10
	
	10 550,36

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	147,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,228
	
	
	
	
	120,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,228
	477,92
	1,35
	645,19
	
	147,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,228
	
	
	529,35
	
	120,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,24

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	
	2,7588
	
	
	6,61
	
	18,24

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 836,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 671,05

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	10 991,18

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	5 762,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 302,55
	 
	27 589,94

	57
	ГЭСНр69-01-019-09
	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150
	м3
	2,4
	1
	2,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,1+0,1+0,1+1+0,1+1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	48,696
	
	
	
	
	22 891,99

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	20,29
	
	48,696
	
	
	470,10
	
	22 891,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 464,63

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	9,46
	
	22,704
	99,51
	1,47
	146,28
	
	3 321,14

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	18,92
	
	45,408
	
	
	3,16
	
	143,49

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 356,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 891,99

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	21 289,55

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	10 072,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 049,44
	 
	57 718,65

	58
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	6,776
	1
	6,776
	 
	 
	654,03
	 
	4 431,71

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 431,71

	59
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	6,776
	1
	6,776
	 
	 
	169,12
	 
	1 145,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 145,96

	60
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	2,4
	1
	2,4
	 
	 
	516,67
	 
	1 240,01

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=620,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 240,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	550 458,17

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	442 607,97

	 
	
	               Эксплуатация машин
	42 015,87

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5 510,62

	 
	
	               Материалы
	50 286,26

	 
	
	               Перевозка
	10 037,45

	 
	
	     Строительные работы
	1 120 773,97

	 
	
	          Строительные работы
	1 110 736,52

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	407 743,41

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	35 560,09

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	3 485,03

	 
	
	                    материалы
	49 588,96

	 
	
	                    накладные расходы
	407 357,35

	 
	
	                    сметная прибыль
	207 001,68

	 
	
	          Перевозка
	10 037,45

	 
	
	     Монтажные работы
	96 427,24

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	34 864,56

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	6 455,78

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 025,59

	 
	
	               материалы
	697,30

	 
	
	               накладные расходы
	34 307,85

	 
	
	               сметная прибыль
	18 076,16

	 
	
	     Всего
	1 217 201,21

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	448 118,59

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	441 665,20

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	225 077,84

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



