Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

01 ноября 2011 г.  



                                           № 0187300005811000503-1
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства; 

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;
4.Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;
6. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

7.Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;
8. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 8  членов комиссии, что составляет  80 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Демина Алена Владимировна, администратор МБУК «МиГ».

1. Наименование предмета запроса котировок: выполнение работ по установке натяжного потолка в спортивном зале (запрос котировок  среди субъектов малого предпринимательства от 12 октября 2011 года № 736, номер извещения на официальном сайте: 0187300005811000503). 

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ». Почтовый адрес: г. Югорск-2, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) «17» октября 2011 года. 
4. Учитывая, то, что до  окончания указанного в извещении  срока подачи котировочных заявок («31» октября  2011г. 13 часов 00 минут) не подана ни одна котировочная заявка,  комиссия решила:

 4.1 Признать размещение заказа на выполнение  работ по установке натяжного потолка в спортивном  зале  несостоявшимся.
Председатель комиссии:                                                                

С.Д.Голин

Члены  комиссии                                                                                                                                                                                                
                                                                __________________ В.В.Градович

__________________В.К.Бандурин

                                                                                     _____________________ Г.А.Ярков                                                                                       

_________________Ж.В.Резинкина








  __________________Н.А. Тельнова

                                                                                   ________________ А.Т.Абдуллаев                                                                                       

                                                                                              ___________________Н.Б.Захарова

Представитель Заказчика                                                      ________________ А.В.Демина
Секретарь Е.Р. Луллис
Приложение 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

 от  «01» ноября  2011 № 0187300005811000503-1

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

на выполнение работ по установке натяжного потолка в спортивном зале 

(запрос котировок  среди субъектов малого предпринимательства от 12 октября 2011 года № 736, номер извещения на официальном сайте: 0187300005811000503).
Заказчик: МБУ культуры «МиГ».

	№ п/п
	Наименование работ
	Характеристика
	Ед. изм.
	Объем
	Участники размещения 

заказа



	1
	выполнение работ по установке натяжного потолка в спортивном зале


	Очистка поверхности щетками V=267                      По тех. частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15          НР=95%, СП=70%
	м2
	267
	

	2


	
	Сплошное выравнивание поверхностей из бетона, кирпича водостойкой грунтовкой на цементной основе для сухих, влажных и мокрых помещений, потолков V=267/100                               По тех. частям:                К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110%, СП=55%
	100 м2
	2.67
	

	3


	
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки в помещениях площадью более 50 м2 гарпунным способом при креплении багетов к бетонным стенам V=267/100                                 По тех. частям: К2=1.1*1.2*1.15, К3=1.1*1.04*1.25, К7=1.1*1.2*1.15          НР=110%, СП=55%
	100 м2
	2.67
	

	4
	
	Исключить. Пленка полиэтиленовая                    V=-93*2.67
	м2
	-248.31
	

	5


	
	Фактура цвет глянцевый белый ширина полотна в растянутом виде 2м СМ=750/3.1007315

Группа горючести – Г2 (умеренногорючие по СНиП 21-01-97*) при испытаниях на негорючем основании по ГОСТ 30244-94.

Группа воспламеняемости -   В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемые по СНиП 21-01-97*).

Коэффициент дымообразования – Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 (с сильной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97*).

Показатель токсичности Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 (высокоопасные по СНиП 21-01-97*)
	м2
	267
	

	6


	
	Багет (фиксирующий профиль)  разделительный для натяжного потолка V=37.5
	м
	37.5
	

	7


	
	Багет (фиксирующий профиль)  для натяжного потолка V=107.5
	м
	107.5


	

	8


	
	Монтаж дополнительных креплений                              По тех. частям:               К2=1.2, К3=1.04, К7=1.2 НР=116%, СП=70%
	т


	0.05


	

	9
	
	Конструкции металлические мелкие
	т
	0.05
	

	10
	
	Монтаж слаботочного кабеля V=65/100            НР=100%,СП=65%
	100 м
	0.65
	

	11
	
	Кабель СБПу 4х0.9 V=65/1000
	1000 м 
	0.065
	

	12
	
	Монтаж датчиков пожарной сигнализации.                        По тех. частям:               К2=1.2, К3=1.04, К7=1.2 НР=100%, СП=65%
	шт
	8
	

	13
	
	Оповещатели пожарные Uпит. (свет), В- 24, Iпотр. (свет), мА- 90, Масса, кг- 0,5ч без встроенной сирены
	шт
	8
	

	14


	
	Устройство в натяжном потолке монтажного отверстия под трубы V=267/100                                По тех. частям:             К2=1.2*1.15, К3=1.04*1.25, К7=1.2*1.15                 НР=110%, СП=55%
	100 м2
	2.67
	

	15
	
	Пластик, вспененный листовой толщиной 3-4 мм V=(0.0053*267)*0.96739
	м2
	1.36895
	

	16


	
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали диаметром до 150 мм V=0.6*9/100                            По тех. частям: К2=1.15, К3=1.25,                         К7=1.15                            НР=134%, СП=83%
	100 м2


	0.054


	

	
	
	
	
	
	

	17


	
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм 150х150 мм V=0.6*9
	м2
	5.4


	

	18
	
	Крепления для воздуховодов V=2/1000
	т


	0.002


	

	Цена  муниципального контракта, руб.


	Максимальная цена муниципального контракта: 
468 161


	

	Сроки  выполнения работ


	с момента заключения муниципального контракта до 30.11.2011 г.


	

	Срок и условия оплаты  выполненных работ
	оплата производится безналичным перечислением в течение 10 банковских дней на расчетный счет исполнителя (поставщика) с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.


	

	Требования  к участнику  размещения  заказа


	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике
	

	
	Соответствие  участника  размещения заказа  требованиям,  предъявленным  к  субъектам  малого  предпринимательства
	


