	
	          город Югорск

	Дата заключения контракта: 
в соответствии с датой указанной 
в электронной цифровой подписи.


Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Муниципальный контракт № __ (СМП)
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования в районе жилого дома №7 корп.5 по ул. Чкалова (устройство автомобильной стоянки) в городе Югорске 

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по благоустройству территории общего пользования в районе жилого дома №7 корп.5 по ул. Чкалова (устройство автомобильной стоянки) в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,  ул. Чкалова д.7 кор.5.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2025 год.

1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало:  с даты заключения муниципального контракта
- окончание: 31.07.2025.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
4.1.11. Подрядчик (исполнитель) возмещает в полном объеме Заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц, а также судебные издержки заказчика.
4.1.12. Подрядчик (исполнитель) несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.
4.1.13. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.1.14. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
4.1.15.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
4.1.16. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
4.1.17. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
4.1.18. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.1.19. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
4.1.20. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
4.1.21. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.1.22. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.23. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
4.1.24. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.
4.1.25. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническимзаданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, не позднее 01.10.2025  в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
[bookmark: sub_9401312]б) наименование выполненной работы;
[bookmark: sub_9401313][bookmark: sub_9401314][bookmark: sub_9401315]в) информацию об объеме выполненной работы;
[bookmark: sub_9401316]е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
[bookmark: sub_9401317]ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон
0. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
0. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
8.11.Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику ( подрядчику, исполнителю) по настоящему контракту.
1. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
д) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (01.04.2025 либо иной срок, установленный Федеральным законом).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4.В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии сподпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом. 
11. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, организацией соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗучастником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требованиеМуниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6. Согласование проектной документации оформляется подписью и печатью согласующих лиц  проставляемой на главных листах материалов проектной. 
13.7. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.8. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.9. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.10. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/
































Приложение 
к муниципальному контракту 

Техническое задание
на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования в районе жилого дома №7 корп.5 по ул. Чкалова (устройство автомобильной стоянки) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Чкалова, д.7 кор.5
 Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 31.07.2025
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.09.2025
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Требования к применяемым материалам:
Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.
Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать проектно-сметной документации и действующим нормативным документам.
Подрядчик обязан произвести ограждение территории выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы оказываются в темное время, провести установку осветительного оборудования. 
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Требования к безопасности работ:
При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.
Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.
Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение объектов в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.
[bookmark: _GoBack]Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
	
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Торф
	Торфяной питательный субстрат (далее торф) должен представлять  собой питательную смесь  на основе верхового торфа низкой степени разложения, нейтрализованного известняковой (доломитовой) мукой. 

	2
	Семена газонных трав
	Всхожесть семян  не менее 75 %. 
Влажность не менее 15%.


	3
	Светильник светодиодный Конус-100
	Номинальная мощность не более 100 Вт
Световой поток не менее 17000 Лм
Степень защиты от внешних факторов IP67
Цветовая температура не менее 4700 К и не более 5 000 К
Индекс цветопередачи≥ 80 Ra
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током I
Ресурс работы светильника Не менее 100000 часов



[bookmark: RANGE!A1]Локальный сметный расчет
на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования в районе жилого дома №7 корп.5 по ул. Чкалова (устройство автомобильной стоянки) в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Автомобильная парковка

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании // БР100.30.15
	100 м
	0,49
	1
	0,49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=49 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	33,4474
	
	
	
	
	16 607,64

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	33,4474
	
	
	496,53
	
	16 607,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 064,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,606
	
	
	
	
	2 543,25

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	9,4
	
	4,606
	
	
	438,42
	
	2 019,36

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	4,606
	
	
	552,16
	
	2 543,25

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	28,2
	
	13,818
	
	
	3,24
	
	44,77

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 215,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 150,89

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	19 725,42

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	10 341,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 656,98
	 
	51 281,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подготовительные работы

	2
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 // Разработка грунта вручную
	100 м3
	0,032
	1
	0,032
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,928
	
	
	
	
	2 213,41

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	
	4,928
	
	
	449,15
	
	2 213,41

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 213,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 213,41

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 992,07

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	885,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 088,75
	 
	5 090,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ГЭСН01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 // Разработка грунта механизированная
	1000 м3
	0,63714
	1
	0,63714
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=637,14 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 314,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,3714
	
	
	
	
	4 725,73

	 
	91.01.01-036
	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	10
	
	6,3714
	1 061,99
	1,82
	1 932,82
	
	12 314,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	10
	
	6,3714
	
	
	741,71
	
	4 725,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 040,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 725,73

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	4 394,93

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	2 173,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 055,07
	 
	23 609,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	891,996
	1
	891,996
	 
	 
	105,09
	 
	93 739,86

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=637,14*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 739,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	891,996
	1
	891,996
	 
	 
	146,69
	 
	130 846,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130 846,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ГЭСН01-02-027-02
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,785
	1
	0,785
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=785 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 736,45

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,77715
	
	
	
	
	576,42

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,61
	
	0,47885
	887,54
	1,82
	1 615,32
	
	773,50

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,47885
	
	
	741,71
	
	355,17

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,38
	
	0,2983
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	962,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,38
	
	0,2983
	
	
	741,71
	
	221,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 312,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	576,42

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	518,78

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	236,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 908,25
	 
	3 067,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Камни бортовые БР100.30.15

	7
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	3,05
	1
	3,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=305 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	212,89
	
	
	
	
	103 513,50

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	212,89
	
	
	486,23
	
	103 513,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 137,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,9825
	
	
	
	
	1 447,31

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	1,8605
	
	
	2 176,38
	
	4 049,15

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	1,8605
	
	
	741,71
	
	1 379,95

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,122
	477,92
	1,51
	721,66
	
	88,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,122
	
	
	552,16
	
	67,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	235 695,92

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00305
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	
	298,02

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	17,995
	4 742,74
	2,64
	12 520,83
	
	225 312,34

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,183
	3 778,62
	2,64
	9 975,56
	
	1 825,53

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,5185
	10 082,68
	1,58
	15 930,63
	
	8 260,03

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344 793,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	104 960,81

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	155 342,00

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	140 647,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210 092,92
	 
	640 783,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Камни бортовые БР100.30.15
	м3
	13,115
	1
	13,115
	5 746,75
	2,97
	17 067,85
	 
	223 844,85

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=305*0,043

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	223 844,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобильная парковка

	8
	ГЭСН27-04-006-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	1,722
	1
	1,722
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1722 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	56,826
	
	
	
	
	26 694,01

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	33
	
	56,826
	
	
	469,75
	
	26 694,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	127 486,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	64,35114
	
	
	
	
	40 532,75

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	2,35
	
	4,0467
	828,16
	1,82
	1 507,25
	
	6 099,39

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,35
	
	4,0467
	
	
	634,57
	
	2 567,91

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,36
	
	0,61992
	1 933,00
	1,67
	3 228,11
	
	2 001,17

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,61992
	
	
	741,71
	
	459,80

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	3,98
	
	6,85356
	
	
	1 959,46
	
	13 429,28

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	3,98
	
	6,85356
	
	
	634,57
	
	4 349,06

	 
	91.08.03-013
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т
	маш.-ч
	19
	
	32,718
	
	
	1 906,48
	
	62 376,21

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	19
	
	32,718
	
	
	634,57
	
	20 761,86

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	8,51
	
	14,65422
	
	
	2 303,25
	
	33 752,33

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	8,51
	
	14,65422
	
	
	634,57
	
	9 299,13

	 
	91.08.07-015
	Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм
	маш.-ч
	0,57
	
	0,98154
	1 790,51
	1,5
	2 685,77
	
	2 636,19

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,57
	
	0,98154
	
	
	634,57
	
	622,86

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	2,6
	
	4,4772
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	7 192,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,6
	
	4,4772
	
	
	552,16
	
	2 472,13

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 951,85

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	30
	
	51,66
	35,71
	1,6
	57,14
	
	2 951,85

	Н
	02.2.05.04
	Щебень для дорожного строительства М 800, основная фракция 31,5-63 мм
	м3
	189
	
	325,458
	
	
	
	
	 

	Н
	02.2.05.04
	Щебень для дорожного строительства М 800, расклинивающая фракция 8-16 мм
	м3
	15
	
	25,83
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197 665,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	67 226,76

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	99 495,60

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	90 083,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224 880,95
	 
	387 244,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2106
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм
	м3
	325,458
	1
	325,458
	2 184,44
	1,95
	4 259,66
	 
	1 386 340,42

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 386 340,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2
	ФСБЦ-02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	25,83
	1
	25,83
	2 184,44
	1,95
	4 259,66
	 
	110 027,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110 027,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина слоя 5 см)
	1000 м2
	1,722
	1
	1,722
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1722 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	35,92092
	
	
	
	
	18 057,81

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	
	35,92092
	
	
	502,71
	
	18 057,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	146 745,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	32,4597
	
	
	
	
	22 787,62

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.-ч
	2,44
	
	4,20168
	1,21
	1,67
	2,02
	
	8,49

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,55
	
	0,9471
	
	
	1 959,46
	
	1 855,80

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	
	0,9471
	
	
	634,57
	
	601,00

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	2,04
	
	3,51288
	2 646,78
	1,61
	4 261,32
	
	14 969,51

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	
	3,51288
	
	
	791,16
	
	2 779,25

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.-ч
	2,14
	
	3,68508
	1 398,20
	1,61
	2 251,10
	
	8 295,48

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	
	3,68508
	
	
	634,57
	
	2 338,44

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,51
	
	2,60022
	
	
	1 859,91
	
	4 836,18

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	
	2,60022
	
	
	634,57
	
	1 650,02

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.-ч
	2,59
	
	4,45998
	
	
	1 967,05
	
	8 773,00

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	4,45998
	
	
	741,71
	
	3 308,01

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	0,97
	
	1,67034
	
	
	2 744,21
	
	4 583,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	1,67034
	
	
	741,71
	
	1 238,91

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.-ч
	1,52
	
	2,61744
	181,30
	1,33
	241,13
	
	631,14

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	2,04
	
	3,51288
	8 883,76
	1,67
	14 835,88
	
	52 116,67

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	2,04
	
	3,51288
	
	
	844,72
	
	2 967,40

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	2,04
	
	3,51288
	59,52
	1,61
	95,83
	
	336,64

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,1
	
	5,3382
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	8 575,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	
	5,3382
	
	
	552,16
	
	2 947,54

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,3444
	435,27
	1,46
	635,49
	
	218,86

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,3444
	
	
	634,57
	
	218,55

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	3,71
	
	6,38862
	4 141,29
	1,57
	6 501,83
	
	41 537,72

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	
	6,38862
	
	
	741,71
	
	4 738,50

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1,15
	
	1,9803
	
	
	3,24
	
	6,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 237,88

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,004
	
	0,006888
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	198,76

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	
	35,33544
	
	
	57,31
	
	2 025,07

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	
	0,0041328
	907 036,67
	1,2
	1 088 444,00
	
	4 498,32

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	
	0,020664
	89 330,06
	1,21
	108 089,37
	
	2 233,56

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	
	1,346604
	4 251,61
	1,24
	5 272,00
	
	7 099,30

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	
	0,0013776
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	98,57

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	
	0,0013776
	63 745,00
	0,96
	61 195,20
	
	84,30

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203 828,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 845,43

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	60 451,24

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	54 732,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 257,03
	 
	319 012,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	ГЭСН27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	1000 м2
	1,722
	1
	1,722
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1722 / 1000

	 
	
	толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2054
	
	
	
	
	650,67

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,35
	2
	1,2054
	
	
	539,80
	
	650,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 249,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,61868
	
	
	
	
	1 147,23

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,11
	2
	0,37884
	
	
	1 959,46
	
	742,32

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,11
	2
	0,37884
	
	
	634,57
	
	240,40

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,3444
	2 646,78
	1,61
	4 261,32
	
	1 467,60

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,3444
	
	
	791,16
	
	272,48

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,3444
	8 883,76
	1,67
	14 835,88
	
	5 109,48

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,3444
	
	
	844,72
	
	290,92

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,3444
	59,52
	1,61
	95,83
	
	33,00

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,3444
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	553,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,3444
	
	
	552,16
	
	190,16

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	0,06
	2
	0,20664
	4 141,29
	1,57
	6 501,83
	
	1 343,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	2
	0,20664
	
	
	741,71
	
	153,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	186,23

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,001
	2
	0,003444
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	99,38

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,44
	2
	1,51536
	
	
	57,31
	
	86,85

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	2
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 233,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 797,90

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 660,89

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 409,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 467,72
	 
	16 303,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2
	ФСБЦ-04.2.01.01-1304
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на PG // Смеси асфальтобетонные крупнозернистые, тип А32НН
	т
	215,25
	1
	215,25
	6 940,61
	2,08
	14 436,47
	 
	3 107 450,17

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1722*0,05*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 107 450,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ГЭСН27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	0,5166
	1
	0,5166
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,3*1722/1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	186,61

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,185976
	
	
	
	
	110,35

	 
	91.08.02-003
	Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л
	маш.-ч
	0,18
	
	0,092988
	1 303,10
	1,54
	2 006,77
	
	186,61

	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,185976
	
	
	593,37
	
	110,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 353,87

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	1,03
	
	0,532098
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	15 353,87

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 650,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	110,35

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	163,32

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	147,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 898,22
	 
	15 962,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	1,722
	1
	1,722
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1722 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	35,92092
	
	
	
	
	18 057,81

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	
	35,92092
	
	
	502,71
	
	18 057,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	146 745,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	32,4597
	
	
	
	
	22 787,62

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.-ч
	2,44
	
	4,20168
	1,21
	1,67
	2,02
	
	8,49

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,55
	
	0,9471
	
	
	1 959,46
	
	1 855,80

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	
	0,9471
	
	
	634,57
	
	601,00

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	2,04
	
	3,51288
	2 646,78
	1,61
	4 261,32
	
	14 969,51

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	
	3,51288
	
	
	791,16
	
	2 779,25

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.-ч
	2,14
	
	3,68508
	1 398,20
	1,61
	2 251,10
	
	8 295,48

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	
	3,68508
	
	
	634,57
	
	2 338,44

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,51
	
	2,60022
	
	
	1 859,91
	
	4 836,18

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	
	2,60022
	
	
	634,57
	
	1 650,02

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.-ч
	2,59
	
	4,45998
	
	
	1 967,05
	
	8 773,00

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	4,45998
	
	
	741,71
	
	3 308,01

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	0,97
	
	1,67034
	
	
	2 744,21
	
	4 583,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	1,67034
	
	
	741,71
	
	1 238,91

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.-ч
	1,52
	
	2,61744
	181,30
	1,33
	241,13
	
	631,14

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	2,04
	
	3,51288
	8 883,76
	1,67
	14 835,88
	
	52 116,67

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	2,04
	
	3,51288
	
	
	844,72
	
	2 967,40

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	2,04
	
	3,51288
	59,52
	1,61
	95,83
	
	336,64

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,1
	
	5,3382
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	8 575,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	
	5,3382
	
	
	552,16
	
	2 947,54

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,3444
	435,27
	1,46
	635,49
	
	218,86

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,3444
	
	
	634,57
	
	218,55

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	3,71
	
	6,38862
	4 141,29
	1,57
	6 501,83
	
	41 537,72

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	
	6,38862
	
	
	741,71
	
	4 738,50

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1,15
	
	1,9803
	
	
	3,24
	
	6,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 237,88

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,004
	
	0,006888
	16 583,53
	1,74
	28 855,34
	
	198,76

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	
	35,33544
	
	
	57,31
	
	2 025,07

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	
	0,0041328
	907 036,67
	1,2
	1 088 444,00
	
	4 498,32

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	
	0,020664
	89 330,06
	1,21
	108 089,37
	
	2 233,56

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	
	1,346604
	4 251,61
	1,24
	5 272,00
	
	7 099,30

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	
	0,0013776
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	98,57

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	
	0,0013776
	63 745,00
	0,96
	61 195,20
	
	84,30

	П,Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203 828,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 845,43

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	60 451,24

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	54 732,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 257,03
	 
	319 012,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Коммерческое предложение
	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые, тип А16ВН
	т
	172,2
	1
	172,2
	 
	 
	16 866,67
	 
	2 904 440,57

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1722*0,04*2,5

	 
	
	Цена=20240/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 904 440,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Автомобильная парковка :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	8 976 472,15

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	185 794,85

	 
	
	               Эксплуатация машин
	450 665,61

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	96 658,28

	 
	
	               Материалы
	8 112 506,52

	 
	
	               Перевозка
	130 846,89

	 
	
	     Строительные работы
	9 738 058,82

	 
	
	          Строительные работы
	9 607 211,93

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	185 794,85

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	450 665,61

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	96 658,28

	 
	
	                    материалы
	8 112 506,52

	 
	
	                    накладные расходы
	405 195,49

	 
	
	                    сметная прибыль
	356 391,18

	 
	
	          Перевозка
	130 846,89

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	282 453,13

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	405 195,49

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	356 391,18

	 
	
	  Итого по разделу 1 Автомобильная парковка
	9 738 058,82

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	381,13864
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	144,812246
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. Прочие работы

	Газонное ограждение

	12
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	57,1
	1
	57,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	33,118
	
	
	
	
	14 383,48

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	
	33,118
	
	
	434,31
	
	14 383,48

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 383,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 383,48

	 
	Пр/812-096.0-2
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	13 088,97

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	6 616,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	597,00
	 
	34 088,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,571
	1
	0,571
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=57,1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,03201
	
	
	
	
	1 849,07

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	
	3,03201
	
	
	609,85
	
	1 849,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01142
	
	
	
	
	6,77

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00571
	6,62
	1,67
	11,06
	
	0,06

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00571
	
	
	1 959,46
	
	11,19

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00571
	
	
	634,57
	
	3,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00571
	477,92
	1,51
	721,66
	
	4,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00571
	
	
	552,16
	
	3,15

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	
	0,63952
	
	
	7,54
	
	4,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	559,10

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	
	0,005139
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	445,36

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	
	0,0008565
	75 885,63
	1,75
	132 799,85
	
	113,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 435,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 855,84

	 
	Пр/812-013.0-2
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	1 763,05

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	946,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 009,91
	 
	5 144,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,571
	1
	0,571
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=57,1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,21623
	
	
	
	
	633,97

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	
	1,21623
	
	
	521,26
	
	633,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01142
	
	
	
	
	6,77

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00571
	6,62
	1,67
	11,06
	
	0,06

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00571
	
	
	1 959,46
	
	11,19

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00571
	
	
	634,57
	
	3,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00571
	477,92
	1,51
	721,66
	
	4,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00571
	
	
	552,16
	
	3,15

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	
	0,37115
	
	
	7,54
	
	2,80

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	658,73

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,009
	
	0,005139
	60 045,35
	1,86
	111 684,35
	
	573,95

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	
	0,7994
	60,60
	1,75
	106,05
	
	84,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 317,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	640,74

	 
	Пр/812-013.0-2
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	608,70

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	326,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 945,92
	 
	2 253,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка дорожного знака

	15
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,4
	
	
	
	
	3 138,24

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	6,4
	
	
	490,35
	
	3 138,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	433,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2906
	
	
	
	
	184,36

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	
	0,22
	998,38
	1,54
	1 537,51
	
	338,25

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,22
	
	
	634,57
	
	139,61

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,0304
	
	
	2 176,38
	
	66,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0304
	
	
	741,71
	
	22,55

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	
	0,0402
	477,92
	1,51
	721,66
	
	29,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0402
	
	
	552,16
	
	22,20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	232,41

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00096
	106 965,20
	1,21
	129 427,89
	
	124,25

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,000387
	170 358,45
	1,26
	214 651,65
	
	83,07

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0001124
	60 045,35
	1,86
	111 684,35
	
	12,55

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000676
	105 971,44
	1,75
	185 450,02
	
	12,54

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 988,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 322,60

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 917,45

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	4 452,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	667 908,00
	 
	13 358,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	Прайс-лист
	Дорожный знак 6.4 "Парковка", пленка тип А

	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	1 820,00
	1,02
	3 712,80

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 712,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.2
	ФСБЦ-23.3.03.02-0031
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	8
	1
	8
	643,59
	1,3
	836,67
	 
	6 693,36

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 693,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,38
	
	
	
	
	676,68

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	
	1,38
	
	
	490,35
	
	676,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	68,69

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	
	0,00096
	55 898,18
	1,28
	71 549,67
	
	68,69

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	745,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	676,68

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 001,49

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	906,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132 680,50
	 
	2 653,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1
	Прайс-лист
	Дорожный знак 8.17 "Инвалид", пленка тип А

	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	1 107,00
	1,02
	2 258,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 258,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стойки дорожного знака

	100 м3
	0,0009
	1
	0,0009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,045*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1215
	
	
	
	
	54,57

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,1215
	
	
	449,15
	
	54,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,016308
	
	
	
	
	12,08

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,0162
	
	
	1 233,85
	
	19,99

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0162
	
	
	741,71
	
	12,02

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,005337
	8,54
	1,5
	12,81
	
	0,07

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,000108
	477,92
	1,51
	721,66
	
	0,08

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000108
	
	
	552,16
	
	0,06

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,56

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,001575
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,09

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,225
	12,83
	1,2
	15,40
	
	3,47

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,0918
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,65

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	68,65

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	38,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219 622,22
	 
	197,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,0918
	1
	0,0918
	4 742,74
	2,64
	12 520,83
	 
	1 149,41

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 149,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разметка парковочных мест

	18
	ГЭСН27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м // Разметка парковочных мест
	км
	0,35
	1
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=350/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,281
	
	
	
	
	565,86

	 
	1-100-18
	Средний разряд работы 1,8
	чел.-ч
	3,66
	
	1,281
	
	
	441,73
	
	565,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	626,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,714
	
	
	
	
	423,37

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,01
	
	0,3535
	81,21
	1,64
	133,18
	
	47,08

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,01
	
	0,3535
	
	
	634,57
	
	224,32

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,03
	
	0,3605
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	579,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,03
	
	0,3605
	
	
	552,16
	
	199,05

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	42
	
	14,7
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 615,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	989,23

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 464,06

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 325,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 585,89
	 
	4 405,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	14,7
	1
	14,7
	118,29
	1,22
	144,31
	 
	2 121,36

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 121,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разметка места для инвалидов

	19
	ГЭСН27-09-016-07
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных // Разметка дорожная 1.24.3
	10 м2
	0,069
	1
	0,069
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,69 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,35052
	
	
	
	
	176,21

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	
	0,35052
	
	
	502,71
	
	176,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08556
	
	
	
	
	54,06

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.-ч
	1,2
	
	0,0828
	81,21
	1,64
	133,18
	
	11,03

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	
	0,0828
	
	
	634,57
	
	52,54

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00276
	477,92
	1,51
	721,66
	
	1,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00276
	
	
	552,16
	
	1,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,63

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000069
	86 227,50
	1,06
	91 401,15
	
	0,63

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	
	0,000483
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	243,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	230,27

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	340,80

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	308,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 946,09
	 
	893,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.1
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	0,483
	1
	0,483
	118,29
	1,22
	144,31
	 
	69,70

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(0,000483)*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Озеленение территории

	20
	ГЭСН47-01-046-03
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (слоем 5 см)
	100 м2
	7,85
	1
	7,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=785 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	210,223
	
	
	
	
	96 153,90

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	26,78
	
	210,223
	
	
	457,39
	
	96 153,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	375,89

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3925
	
	
	
	
	216,72

	 
	91.12.08-051
	Катки прицепные кольчатые 2 т
	маш.-ч
	0,14
	
	1,099
	50,89
	1,79
	91,09
	
	100,11

	 
	91.15.03-014
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0,05
	
	0,3925
	487,94
	1,44
	702,63
	
	275,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,3925
	
	
	552,16
	
	216,72

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	15
	
	117,75
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 746,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	96 370,62

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	100 225,44

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	69 386,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 931,06
	 
	266 358,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.1
	ГЭСН47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	-7,85
	1
	-7,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-785 / 100

	 
	
	слой 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-85,879
	
	
	
	
	-39 280,20

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	5,47
	2
	-85,879
	
	
	457,39
	
	-39 280,20

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	5
	2
	-78,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-39 280,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-39 280,20

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-40 851,41

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	-28 281,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 810,62
	 
	-108 413,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.2
	Коммерческое предложение
	Торф
	м3
	39,25
	1
	39,25
	 
	 
	3 333,33
	 
	130 833,20

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=117,75+-78,5

	 
	
	Цена=4000/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130 833,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ГЭСН47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	7,85
	1
	7,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=785 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	44,5095
	
	
	
	
	20 208,14

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	5
	
	39,25
	
	
	449,15
	
	17 629,14

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,67
	
	5,2595
	
	
	490,35
	
	2 579,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 393,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	10,205
	
	
	
	
	5 634,79

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,3
	
	10,205
	1 043,14
	1,54
	1 606,44
	
	16 393,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,3
	
	10,205
	
	
	552,16
	
	5 634,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 485,49

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	10
	
	78,5
	35,71
	1,6
	57,14
	
	4 485,49

	Н
	16.2.02.07
	Семена газонных трав
	кг
	2
	
	15,7
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 722,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 842,93

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	26 876,65

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	18 606,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 745,95
	 
	92 205,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.1
	ФСБЦ-16.2.02.01-0001
	Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная»
	кг
	15,7
	1
	15,7
	271,55
	1,29
	350,30
	 
	5 499,71

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 499,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Прочие работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	281 346,02

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	98 559,92

	 
	
	               Эксплуатация машин
	17 900,75

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	6 538,92

	 
	
	               Материалы
	158 346,43

	 
	
	     Строительные работы
	465 483,37

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	98 559,92

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	17 900,75

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	6 538,92

	 
	
	               материалы
	158 346,43

	 
	
	               накладные расходы
	109 503,85

	 
	
	               сметная прибыль
	74 633,50

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	105 098,84

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	109 503,85

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	74 633,50

	 
	
	  Итого по разделу 2 Прочие работы
	465 483,37

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	215,75276
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	11,726808
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 3. Наружное освещение

	22
	ГЭСН33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными // Монтаж светильников с кронштейнами на опору
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,05
	
	
	
	
	5 114,34

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	2,01
	
	10,05
	
	
	508,89
	
	5 114,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 977,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,05
	
	
	
	
	2 524,69

	 
	91.06.06-013
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
	маш.-ч
	0,7
	
	3,5
	756,44
	1,73
	1 308,64
	
	4 580,24

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,7
	
	3,5
	
	
	634,57
	
	2 221,00

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,55
	477,92
	1,51
	721,66
	
	396,91

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,55
	
	
	552,16
	
	303,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,49

	 
	01.3.01.01-0010
	Бензин-растворитель
	кг
	0,06
	
	0,3
	160,27
	1,28
	205,15
	
	61,55

	 
	01.3.01.06-0038
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,01
	
	0,05
	238,29
	1,59
	378,88
	
	18,94

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	07.2.07.13
	Хомуты стальные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	20.2.06.05
	Кронштейны
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	20.3.03.04
	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	21.2.03.09
	Провода с резиновой изоляцией
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 696,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 639,03

	 
	Пр/812-027.0-2
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	7 944,59

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	
	
	4 583,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 044,94
	 
	25 224,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.1
	ФСБЦ-07.2.02.02-0066
	Кронштейн однорожковый оцинкованный приставной для консольных и подвесных светильников, высота 1200 мм, вылет 500 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр хомута 168 мм // Кронштейн однорожковый 1.К1-2,0-2,0-П3
	шт
	5
	1
	5
	4 484,53
	0,68
	3 049,48
	 
	15 247,40

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 247,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.2
	Коммерческое предложение
	Светильник светодиодный Конус-100
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	13 833,33
	1,02
	70 549,98

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=16600/1,2

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 549,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ГЭСНм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,65
	1
	0,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=65 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,0885
	
	
	
	
	2 206,97

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	6,29
	
	4,0885
	
	
	539,80
	
	2 206,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,51

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,039
	
	
	
	
	25,23

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0195
	
	
	2 176,38
	
	42,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0195
	
	
	741,71
	
	14,46

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0195
	477,92
	1,51
	721,66
	
	14,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0195
	
	
	552,16
	
	10,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	229,73

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	26,67
	
	17,3355
	5,87
	0,98
	5,75
	
	99,68

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00105
	
	0,0006825
	43 821,53
	1,49
	65 294,08
	
	44,56

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,013
	79,88
	1,58
	126,21
	
	1,64

	 
	20.2.01.05-0005
	Гильзы кабельные медные 16 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,0325
	1 239,94
	1,26
	1 562,32
	
	50,78

	 
	20.2.02.01-0013
	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,00793
	2 316,78
	1,8
	4 170,20
	
	33,07

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 518,44

	23.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	44,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 232,20

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	2 187,56

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 138,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 059,32
	 
	5 888,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.1
	ФСБЦ-21.1.06.09-0092
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 2х2,5ок(N)-660
	1000 м
	0,06695
	1
	0,06695
	55 338,54
	1,2
	66 406,25
	 
	4 445,90

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(65*1,03) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 445,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.2
	ФСБЦ-20.1.01.02-1010
	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 // Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13
	шт
	10
	1
	10
	177,35
	1,12
	198,63
	 
	1 986,30

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 986,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ГЭСНм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,08
	
	
	
	
	1 122,78

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	10,4
	
	2,08
	
	
	539,80
	
	1 122,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 122,78

	24.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	22,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 122,78

	 
	Пр/812-049.3-2
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 100,32

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	572,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 090,90
	 
	2 818,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 3 Наружное освещение :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	108 634,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	8 444,09

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 033,66

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 549,92

	 
	
	               Материалы
	92 606,40

	 
	
	     Строительные работы
	25 224,68

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	5 114,34

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 977,15

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 524,69

	 
	
	               материалы
	80,49

	 
	
	               накладные расходы
	7 944,59

	 
	
	               сметная прибыль
	4 583,42

	 
	
	     Монтажные работы
	100 936,32

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 329,75

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	56,51

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	25,23

	 
	
	               материалы
	92 525,91

	 
	
	               накладные расходы
	3 287,88

	 
	
	               сметная прибыль
	1 711,04

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	10 994,01

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	11 232,47

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	6 294,46

	 
	
	  Итого по разделу 3 Наружное освещение
	126 161,00

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	16,2185
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	4,089
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 4. Утилизация строительного мусора

	25
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	4,9
	1
	4,9
	 
	 
	86,97
	 
	426,15

	 
	
	Объем=0,1*49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	426,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	4,9
	1
	4,9
	 
	 
	239,67
	 
	1 174,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 174,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	2,107
	1
	2,107
	 
	 
	558,33
	 
	1 176,40

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Объем=0,043*49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 176,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 4 Утилизация строительного мусора :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 776,93

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Материалы
	1 176,40

	 
	
	               Перевозка
	1 600,53

	 
	
	     Строительные работы
	2 776,93

	 
	
	          Строительные работы
	1 176,40

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    материалы
	1 176,40

	 
	
	          Перевозка
	1 600,53

	 
	
	  Итого по разделу 4 Утилизация строительного мусора
	2 776,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	9 369 229,17

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	292 798,86

	 
	
	               Эксплуатация машин
	473 600,02

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	105 747,12

	 
	
	               Материалы
	8 364 635,75

	 
	
	               Перевозка
	132 447,42

	 
	
	     Строительные работы
	10 231 543,80

	 
	
	          Строительные работы
	10 099 096,38

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	289 469,11

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	473 543,51

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	105 721,89

	 
	
	                    материалы
	8 272 109,84

	 
	
	                    накладные расходы
	522 643,93

	 
	
	                    сметная прибыль
	435 608,10

	 
	
	          Перевозка
	132 447,42

	 
	
	     Монтажные работы
	100 936,32

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 329,75

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	56,51

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	25,23

	 
	
	               материалы
	92 525,91

	 
	
	               накладные расходы
	3 287,88

	 
	
	               сметная прибыль
	1 711,04

	 
	
	     Всего
	10 332 480,12

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	398 545,98

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	525 931,81

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	437 319,14

	 
	
	     НДС 20%
	



