Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)
[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Новая (от ул. Мира до ул. Спортивная) в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Новая (от ул. Мира до ул. Спортивная) 
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 31.07.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.09.2024
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.






























Локальный сметный расчет
на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Новая (от ул. Мира до ул. Спортивная) в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр68-02-004-05
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных // Демонтаж бетонного участка тротуара
	100 м3
	0,0336
	1
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3,36 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,6632
	 
	 
	 
	 
	690,49

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	49,5
	 
	1,6632
	 
	 
	415,16
	 
	690,49

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	629,00

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,360528
	 
	 
	 
	 
	238,42

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,87
	 
	0,096432
	887,54
	1,74
	1 544,32
	 
	148,92

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,87
	 
	0,096432
	 
	 
	661,32
	 
	63,77

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.час
	7,86
	 
	0,264096
	 
	 
	1 792,39
	 
	473,36

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,86
	 
	0,264096
	 
	 
	661,32
	 
	174,65

	 
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.час
	1,98
	 
	0,066528
	62,31
	1,62
	100,94
	 
	6,72

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	928,91

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	956,78

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	501,61

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 770,83
	 
	3 016,30

	2
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	8,064
	1
	8,064
	 
	 
	634,96
	 
	5 120,32

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	 
	Объем=3,36*2,4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 120,32

	3
	02-15-1-01-0008
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	8,064
	1
	8,064
	 
	 
	178,42
	 
	1 438,78

	 
	 
	(Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 438,78

	4
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	3,36
	1
	3,36
	 
	 
	516,67
	 
	1 736,01

	 
	 
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 736,01

	5
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (БР 100.30.15)
	100 м
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=14 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	9,5564
	 
	 
	 
	 
	4 230,81

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	 
	9,5564
	 
	 
	442,72
	 
	4 230,81

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	503,90

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,316
	 
	 
	 
	 
	647,89

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	9,4
	 
	1,316
	 
	 
	374,23
	 
	492,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	 
	1,316
	 
	 
	492,32
	 
	647,89

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	28,2
	 
	3,948
	 
	 
	2,89
	 
	11,41

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 878,70

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	5 025,06

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	2 634,50

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 158,29
	 
	13 042,16

	6
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	1,4
	1
	1,4
	 
	 
	393,42
	 
	550,79

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	 
	Объем=14*0,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550,79

	7
	02-15-1-01-0008
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
	т
	1,4
	1
	1,4
	 
	 
	178,42
	 
	249,79

	 
	 
	(Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	249,79

	8
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	0,63
	1
	0,63
	 
	 
	516,67
	 
	325,50

	 
	 
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	 
	Объем=1*0,3*0,15*14

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	325,50

	9
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках // Демонтаж стойки с дорожным знаком (с сохранением)
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,24
	 
	 
	 
	 
	979,35

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	0,7
	2,24
	 
	 
	437,21
	 
	979,35

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,15

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,10171
	 
	 
	 
	 
	57,54

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	0,7
	0,077
	998,38
	1,38
	1 377,76
	 
	106,09

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	0,7
	0,077
	 
	 
	565,80
	 
	43,57

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	0,7
	0,01064
	 
	 
	1 978,25
	 
	21,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	0,7
	0,01064
	 
	 
	661,32
	 
	7,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	0,7
	0,01407
	 
	 
	640,31
	 
	9,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	0,7
	0,01407
	 
	 
	492,32
	 
	6,93

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	0
	0
	106 965,20
	1,2
	128 358,24
	 
	0,00

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	0
	0
	170 358,45
	1,3
	221 465,99
	 
	0,00

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	0
	0
	60 045,35
	1,63
	97 873,92
	 
	0,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	0
	0
	105 971,44
	1,26
	133 524,01
	 
	0,00

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 036,89

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	1 534,60

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	1 389,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	409 707,00
	 
	4 097,07

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	17 534,74

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	5 900,65

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 269,05

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	943,85

	 
	 
	               Материалы
	7 732,62

	 
	 
	               Перевозка
	1 688,57

	 
	 
	     Строительные работы
	29 576,72

	 
	 
	          Строительные работы
	27 888,15

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	5 900,65

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 269,05

	 
	 
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	943,85

	 
	 
	                    материалы
	7 732,62

	 
	 
	                    накладные расходы
	7 516,44

	 
	 
	                    сметная прибыль
	4 525,54

	 
	 
	          Перевозка
	1 688,57

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	6 844,50

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	7 516,44

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 525,54

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	29 576,72

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	13,4596
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	1,778238
	 
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	10
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (б/у материал)
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,2
	 
	 
	 
	 
	1 399,07

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	 
	3,2
	 
	 
	437,21
	 
	1 399,07

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194,49

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,1453
	 
	 
	 
	 
	82,19

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	 
	0,11
	998,38
	1,38
	1 377,76
	 
	151,55

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	 
	0,11
	 
	 
	565,80
	 
	62,24

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	 
	0,0152
	 
	 
	1 978,25
	 
	30,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	 
	0,0152
	 
	 
	661,32
	 
	10,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	 
	0,0201
	 
	 
	640,31
	 
	12,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	 
	0,0201
	 
	 
	492,32
	 
	9,90

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,47

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	 
	0,00048
	106 965,20
	1,2
	128 358,24
	 
	61,61

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	 
	0,0001935
	170 358,45
	1,3
	221 465,99
	 
	42,85

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	 
	0,0000562
	60 045,35
	1,63
	97 873,92
	 
	5,50

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	 
	0,0000338
	105 971,44
	1,26
	133 524,01
	 
	4,51

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 481,26

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	2 192,26

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	1 984,89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	596 737,00
	 
	5 967,37

	11
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стойки дорожного знака
	100 м3
	0,00045
	1
	0,00045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,3*0,3*0,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,06075
	 
	 
	 
	 
	24,33

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	 
	0,06075
	 
	 
	400,47
	 
	24,33

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,27

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,008154
	 
	 
	 
	 
	5,39

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	 
	0,0081
	622,62
	1,63
	1 014,87
	 
	8,22

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	 
	0,0081
	 
	 
	661,32
	 
	5,36

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	 
	0,0026685
	8,54
	0,91
	7,77
	 
	0,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	 
	0,000054
	 
	 
	640,31
	 
	0,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	 
	0,000054
	 
	 
	492,32
	 
	0,03

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,76

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	 
	0,0007875
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	0,04

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	 
	0,1125
	12,83
	1,19
	15,27
	 
	1,72

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	0,0459
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,72

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	30,61

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	 
	 
	17,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194 666,67
	 
	87,60

	12
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,0459
	1
	0,0459
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	518,11

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	518,11

	13
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,792
	 
	 
	 
	 
	1 210,42

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	 
	2,792
	 
	 
	433,53
	 
	1 210,42

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,29

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,026
	 
	 
	 
	 
	16,93

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	 
	0,0244
	 
	 
	1 978,25
	 
	48,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	 
	0,0244
	 
	 
	661,32
	 
	16,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	 
	0,0016
	 
	 
	640,31
	 
	1,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	 
	0,0016
	 
	 
	492,32
	 
	0,79

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 809,29

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	 
	0,00004
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	 
	3,40

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	 
	0,236
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	2 663,90

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	 
	0,0024
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	 
	19,95

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	 
	0,0068
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	 
	122,04

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 227,35

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	1 816,48

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	1 644,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 676,50
	 
	7 547,06

	14
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР 100.30.15
	м3
	0,18
	1
	0,18
	7 444,62
	2,85
	21 217,17
	 
	3 819,09

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1*0,3*0,15*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 819,09

	15
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,096
	1
	0,096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=96 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	815,40

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,528
	 
	 
	 
	 
	349,18

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	5,5
	 
	0,528
	887,54
	1,74
	1 544,32
	 
	815,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	 
	0,528
	 
	 
	661,32
	 
	349,18

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349,18

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	324,74

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	160,62

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 186,88
	 
	1 649,94

	16
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	134,4
	1
	134,4
	 
	 
	96,47
	 
	12 965,57

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	 
	Объем=96*1,4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 965,57

	17
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	134,4
	1
	134,4
	 
	 
	96,49
	 
	12 968,26

	 
	 
	(Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 968,26

	18
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	1,308
	1
	1,308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=130,8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	18,8352
	 
	 
	 
	 
	7 750,50

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	 
	18,8352
	 
	 
	411,49
	 
	7 750,50

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 521,71

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	18,15504
	 
	 
	 
	 
	11 306,72

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	 
	2,31516
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	4 392,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	 
	2,31516
	 
	 
	661,32
	 
	1 531,06

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	 
	5,61132
	 
	 
	1 901,81
	 
	10 671,66

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	 
	5,61132
	 
	 
	565,80
	 
	3 174,88

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	 
	9,26064
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	 
	32 114,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	 
	9,26064
	 
	 
	661,32
	 
	6 124,25

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	 
	0,96792
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	1 342,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	 
	0,96792
	 
	 
	492,32
	 
	476,53

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	341,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	 
	6,54
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	341,00

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 057,22

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	28 204,69

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	25 536,67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,22
	 
	121 661,29

	19
	Коммерческое предложение
	Песок природный для строительных работ
	м3
	143,88
	1
	143,88
	 
	 
	375,00
	 
	53 955,00

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=130,8*1,1

	 
	 
	Цена=450/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 955,00

	20
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Устройство тротуара из дорожных плит
	100 м3
	0,672
	1
	0,672
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(480*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	93,75744
	 
	 
	 
	 
	40 302,57

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	 
	93,75744
	 
	 
	429,86
	 
	40 302,57

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 677,58

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	23,11008
	 
	 
	 
	 
	15 278,03

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,66
	 
	0,44352
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	841,57

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	 
	0,44352
	 
	 
	661,32
	 
	293,31

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	33,65
	 
	22,6128
	 
	 
	1 978,25
	 
	44 733,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	 
	22,6128
	 
	 
	661,32
	 
	14 954,30

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,08
	 
	0,05376
	 
	 
	1 901,81
	 
	102,24

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	 
	0,05376
	 
	 
	565,80
	 
	30,42

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1,18
	 
	0,79296
	 
	 
	0,00
	 
	0,00

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 580,60

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	82 259,29

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	74 478,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383 921,83
	 
	257 995,47

	21
	ФСБЦ-05.1.08.06-0066
	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 // Плита дорожная 6000х2000х140 мм
	м3
	67,2
	1
	67,2
	11 870,80
	1,4
	16 619,12
	 
	1 116 804,86

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=6*2*0,14*40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 116 804,86

	22
	ГЭСН27-06-002-17
применительно
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см // Бетонирование отдельных участков тротуара (толщина слоя 14 см)
	1000 м2
	0,012
	1
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,624
	 
	 
	 
	 
	1 571,11

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	 
	3,624
	 
	 
	433,53
	 
	1 571,11

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	515,94

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,57876
	 
	 
	 
	 
	289,79

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,14
	 
	0,01368
	 
	 
	1 978,25
	 
	27,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	 
	0,01368
	 
	 
	661,32
	 
	9,05

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,88
	 
	0,03456
	 
	 
	1 901,81
	 
	65,73

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	 
	0,03456
	 
	 
	565,80
	 
	19,55

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	18,71
	 
	0,22452
	8,54
	0,91
	7,77
	 
	1,74

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.час
	6,25
	 
	0,075
	95,25
	1,13
	107,63
	 
	8,07

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	22,3
	 
	0,2676
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	371,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	 
	0,2676
	 
	 
	492,32
	 
	131,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,2
	 
	0,0384
	 
	 
	640,31
	 
	24,59

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	 
	0,0384
	 
	 
	492,32
	 
	18,91

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	18,71
	 
	0,22452
	 
	 
	77,91
	 
	17,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	 
	0,22452
	 
	 
	492,32
	 
	110,54

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	553,33

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	 
	0,000084
	23 188,21
	1,31
	30 376,56
	 
	2,55

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	 
	2,136
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	111,37

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	 
	0,132
	592,04
	1,5
	888,06
	 
	117,22

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	40
	 
	0,48
	 
	 
	0,00
	 
	0,00

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	 
	0,00288
	32 119,66
	1,78
	57 172,99
	 
	164,66

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	 
	0,00228
	 
	 
	12 244,22
	 
	27,92

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	 
	0,09096
	47,57
	1,5
	71,36
	 
	6,49

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	 
	1,56
	43,60
	1,81
	78,92
	 
	123,12

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	 
	2,448
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	 
	0,1464
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 860,90

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	2 754,13

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	2 493,61

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	681 492,50
	 
	8 177,91

	23
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,012
	1
	-0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=-12 / 1000

	 
	 
	толщина 14 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	-0,3816
	 
	 
	 
	 
	-165,44

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	6
	-0,3816
	 
	 
	433,53
	 
	-165,44

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-21,20

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	-0,09792
	 
	 
	 
	 
	-48,82

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	6
	-0,0036
	 
	 
	1 978,25
	 
	-7,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	6
	-0,0036
	 
	 
	661,32
	 
	-2,38

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	1,16
	6
	-0,08352
	8,54
	0,91
	7,77
	 
	-0,65

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	6
	-0,0108
	 
	 
	640,31
	 
	-6,92

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	6
	-0,0108
	 
	 
	492,32
	 
	-5,32

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	1,16
	6
	-0,08352
	 
	 
	77,91
	 
	-6,51

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	6
	-0,08352
	 
	 
	492,32
	 
	-41,12

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-8,82

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	6
	-0,00072
	 
	 
	12 244,22
	 
	-8,82

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	6
	-0,7344
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	6
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	6
	-0,04248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-214,26

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	-317,10

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	-287,11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 707,50
	 
	-848,49

	24
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	1,7136
	1
	1,7136
	4 961,08
	2,98
	14 784,02
	 
	25 333,90

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=2,448+-0,7344

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 333,90

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 405 309,27

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	52 092,56

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	95 761,48

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	27 279,41

	 
	 
	               Материалы
	1 217 207,56

	 
	 
	               Перевозка
	12 968,26

	 
	 
	     Строительные работы
	1 628 602,94

	 
	 
	          Строительные работы
	1 615 634,68

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	52 092,56

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	95 761,48

	 
	 
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	27 279,41

	 
	 
	                    материалы
	1 217 207,56

	 
	 
	                    накладные расходы
	117 265,10

	 
	 
	                    сметная прибыль
	106 028,57

	 
	 
	          Перевозка
	12 968,26

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	79 371,97

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	117 265,10

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	106 028,57

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	1 628 602,94

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	121,88779
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	42,453414
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 422 844,01

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	57 993,21

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	97 030,53

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	28 223,26

	 
	 
	               Материалы
	1 224 940,18

	 
	 
	               Перевозка
	14 656,83

	 
	 
	     Строительные работы
	1 658 179,66

	 
	 
	          Строительные работы
	1 643 522,83

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	57 993,21

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	97 030,53

	 
	 
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	28 223,26

	 
	 
	                    материалы
	1 224 940,18

	 
	 
	                    накладные расходы
	124 781,54

	 
	 
	                    сметная прибыль
	110 554,11

	 
	 
	          Перевозка
	14 656,83

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	86 216,47

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	124 781,54

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	110 554,11

	 
	 
	     НДС 20%
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	




