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                                   Главный инженер проекта _________ Казаченко
1.  Основание для проектирования.

Основанием для разработки комплекса зданий является:

1.1. Задание на проектирование № 110.
1.2. Ситуационная схема для согласования объекта «Благоустройство жилого дома по улице  Садовая, 3а в городе Югорске»
2.  Исходные данные для проектирования.

2.1    Задание на проектирование  № 110 , объект «Благоустройство жилого дома по ул. Садовая, 3а в г. Югорске», утвержденное Главой администрации города Югорска  М.И. Бодак  в 2011г. 

2.2   Технические условия на проектирование благоустройства ООО «Югорскэнергогаз»        №    08/4537 от 20.12.2011г;

2.2 .  Технические условия № 6  ОАО Югорская территориальная энергетическая компания «Югорск» от 02.02.2012
2.3 Ситуационная схема для согласования объекта «Благоустройство улицы  Садовая, 3а в городе Югорске»
2.4 .   Топографическая съемка квартала ул. Садовая 3а – Студенческая 20 в М 1:500
3. Характеристика района и площадки строительства
Проектируемый участок располагается в городе Югорск в квартале ул. Садовая, 3а – Студенческая, 20. 

Граница проектирования  благоустройства определена в соответствии с техническим заданием на проектирование №110 и включает в себя внутридворовую  территорию в границах улиц Садовая, 3а – Студенческая, 20. 

В настоящее время на площадке строительства расположены 5-ти этажные жилые дома, магазин смешанных товаров, трансформаторные подстанции и инженерные коммуникации. 

На проектируемой территории  отсутствует озеленение деревьями и кустарниками. Рельеф участка спокойный, с незначительным понижением в южном направлении. Абсолютные отметки рельефа местности колеблются от 115,95 м до 116,00 м.
 В соответствии с климатическим районированием территории РФ для строительства г. Югорск относится к 1 климатическому району, подрайону IД, который характеризуется суровой и длительной зимой, обуславливающий максимальную теплозащиту зданий и сооружений, коротким световым годом, большой продолжительностью отопительного периода.
Согласно санитарно-климатическому районированию для градостроительства район г. Югорска относится к зоне умеренного ультрафиолетового дефицита и является пригодным для заселения.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 2.9о.

Самым холодным месяцем является декабрь месяц с абсолютным минимумом минус 49о. Самым теплым месяцем является июнь с абсолютным максимумом +35о. 
Число нерабочих дней (при фактической или условной температуре воздуха минус 45о и ниже, при скоростях ветра более 15 м/сек.) составляет 4-6, число дней с перерывом для обогрева (при фактической или условной температуре от минус 30о до минус 45о) составляет 30-40.
   Продолжительность вегетационного периода составляет 132 дня. Продолжительность безморозного периода 79 дней. Продолжительность устойчивых морозов 155 дней.

Весна короткая с резким подъемом температуры отличается малым количеством осадков и низкой влажностью. Для весеннего периода характерно формирование погоды с переходом температуры воздуха через 0о, повторяемость которой составляет более 50%. Повторяемость безморозной погоды еще невелика.

Лето короткое, средняя температура июля 16.8о. Преобладающей является погода солнечная, умеренно влажная (III класса) и днем облачная погода (IV класса). Жаркая и сухая погода отмечается редко

Преобладающими направлениями ветра в течение года являются ветры юго-восточного направления.   
	Направление/

месяцы
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Годовой
	17
	5
	5
	24
	13
	9
	9
	18
	23

	Теплый
	18
	8
	5
	18
	12
	9
	10
	20
	14

	Холодный
	13
	3
	4
	34
	16
	8
	7
	15
	20


Глубина промерзания грунтов по СНиП принимается равной для суглинистых и глинистых грунтов 2,40 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 2,88 м.

Территория г.Югорска районированием для  промышленного и гражданского строительства относится к относительно благоприятному району, который характеризуется сочетанием довольно высоких температур и относительно небольших скоростей ветра.
	Период

 месяца
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	I
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Минимальная
	-49
	-50
	-44
	-35
	-16
	-7
	-5
	-9
	-14
	-31
	-43
	-53
	-53

	Максимальная
	4
	6
	15
	26
	34
	35
	34
	33
	28
	20
	8
	2
	35


                                       4.Застройка и благоустройство
Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии с ситуационной схемой для согласования объекта «Благоустройство жилого дома по улице Садовая, 3а в городе Югорске», эскизным проектом «Плана благоустройства территории», а также  с учетом сложившейся структуры транспортно-пешеходного обслуживания проектируемого квартала.

Проектом предлагается строительство элементов благоустройства  внутриквартальной территории согласно  заданным объемам.

              4.1.  Основные показатели  по генеральному плану и благоустройству
	
	Проектируемый

квартал
	Всего


	Перспективное



	1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11
	Расчетное 

количество

жителей (чел)

Площадь

 благоустраиваемого участка в границах объема работ
Площадь застройки (м2)

Площадь озеленения (м2)

Площадь твердых покрытий

всего           (м2)

В том числе:

а/б проездов 

и автостоянок
плиточного покрытия тротуаров
а/б хозяйственных площадок

комплексной

физкультурно-игровой 

площадки

детских игровых

площадок
велодорожки
	543
16074,56

3250,0
3635,0

9189,56

6135,0
1659,0
208,0
240,0
614,0
333,56

	


4.2. Расчет автостоянок
Расчет автостоянок для жителей выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.6.3; п.6.33; п.6.36 исходя из уровня автомобилизации в г.Югорске. 1 машина на каждого жителя (письмо№ 1028 от 27.04.2012 от департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса  администрации г.Югорска).

Расчетное количество жителей – 543 чел - 543 м/м

Не менее 90% расчетного количества машиномест для постоянного хранения индивидуальных автомобилей требуется разместить на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях  при пешеходной доступности не более 800м, а в районах реконструкции – не более 1500м  (СНиП 2.07.01-89*, п. 6.33) 

В соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям», п. 2.4, «площадь отводимого участка должна обеспечить возможность благоустройства (размещение площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок и гостевых стоянок автотранспорта) и озеленения.

  Для постоянного хранения требуется 543х90% = 489м/мест
Гостевых автостоянок требуется в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, п.2.13, таблица 2:

0.8м2/чел. х 543 чел. = 17,3 =18 м/места
          25м2

Площадь наземной автостоянки – 25м2 (СНиП 2.07.01-89*, п.6.36)
П.6.33: 70% от расчетного парка легковых автомобилей необходимо предусмотреть для временного хранения автомобилей и ,в том числе, не менее 25% разместить на селитебных территориях.:

70% от 489 автомобилей составляют 343 м/мест и 25% от 489 м/мест составляют – 122 м/мест.
В  соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и сооружениям  п.2.4,  - в пределах отведенного участка необходимо разместить игровые, хозяйственные площадки и гостевые автостоянки. 
В соответствии с  требованиями СНиП «2.07.01-89*, п.6.33 допускается размещать гаражи и автостоянки для постоянного хранения  за границей отведенного участка « с  учетом  пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой — не более 1500 м».
В связи с тем, что площадка строительства в настоящее время застроена,  и в связи с невозможностью обеспечения на проектируемой территории необходимых санитарных разрывов (25м)   от открытых  автостоянок  для постоянного хранения автомобилей  до игровых площадок, в соответствии с требованиями  СанПиН 2.2.1/21.1.1200-03, - на отведенной территории запроектированы только  гостевые автостоянки, не требующие санитарных разрывов до жилых домов и игровых  площадок. 

Проектом предусмотрено  119 м/мест открытых гостевых автостоянок для временного хранения автомобилей в пределах благоустраиваемого участка.

Расчетное количество автостоянок для постоянного хранения – 224 м/мест проектом предлагается разместить в существующей зоне гаражей.
4.3 Расчет площадок

Расчетное количество жителей составляет – 543 чел. (письмо № 1028 от 27.04.2012 от департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса  администрации г.Югорска).
Проектом предусматривается строительство  детской игровой площадки общей площадью 614 м2, что составляет более 100% от нормативного количества. 

Общая площадь комплексной физкультурно-игровой площадки не соответствует нормативной площади.

 В случае необходимости, недостаток спортивных площадок (СНиП 2.07.01.-89*, п.2.13, примечание,2)   предлагается компенсировать за счет спортивного ядра средней образовательной школы № 5, расположенной в пешеходной доступности и с учетом радиуса обслуживания – 750 м от благоустраиваемого квартала. (СНиП 2.07.01.-89*, п.5.4, табл.5).
В соответствии с техническим заданием предусматривается устройство хозяйственных площадок с асфальто-бетонным покрытием.

Учитывая, что в  благоустраиваемом квартале  с существующей застройкой невозможно обеспечить санитарный разрыв  - 40м (СНиП 2.07.01.-89*, п.2.13, табл.2) до площадок для выгула собак,  строительство данных площадок  проектом не предусматривается и определяется по согласованию с администрацией г. Югорска на прилегающих территориях. (СНиП 2.07.01.-89*, п.2.13)
                                 4.4.  Расчет накопления твердых бытовых отходов 
Расчет накопления твердых бытовых отходов выполнен по нормативам  накопления принятым региональными нормами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского  автономного округа «Югры» для проживающих в муниципальном жилом фонде  - 0,9-1,5 м3/чел. в год твердых бытовых отходов,   общее количество ТБО по поселению с учетом общественных зданий  составляет 1,4 – 2,9 м3/чел,  в том числе 5% составляют крупногабаритные отходы.

 В связи с тем, что в благоустраиваемом квартале, расположены жилые дома и общественные здания – магазин, проектом принята норма накопления 1,4  - 2,9м3. 
 N1= 1,4 (2,9) м3/чел. х543 чел = 760,2/1574,7 м3 в год, в том числе

Крупногабаритные отходы составляют 5% - 38,0/ 78,7 м3 в год.
Норма накопления ТБО от смета с твердых покрытий принята  в соответствии  СНиП 2.07.01.-89*, прил. 11  - 0,02м3/год с 1м2 твердых покрытий. 
N2 = 9189,56 м2 х 0,02м3/год = 183,8м3 в год 

Общее количество твердых бытовых отходов N = 760,2/1574,7 + 183,8 = 944,0/211758,3 м3/год или 2,6/4,82м3  ТБО в сутки.
 Вывоз твердых бытовых отходов  производится спецавтотранспортом на городскую свалку ежедневно, в соответствии с договором на  обслуживание проектируемого квартала (письмо № 1028 от 27.04.2012 от департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса  администрации г. Югорска).
              4.5. Описание организации рельефа вертикальной планировкой

Проектом предусматривается сплошная вертикальная планировка отведенного участка. Организация рельефа площадки строительства решена  по проектируемым проездам, автопарковкам, площадкам вокруг зданий и сооружений  и обеспечивает отвод поверхностных вод от зданий и сооружений 

Водоотвод поверхностных вод принят открытым по лотку проезжей части и тротуарам с выпуском на прилегающие улицы. Проектные уклоны спланированной территории колеблются от 0,004 до 0,024.
В связи с отсутствием ливневой канализации, для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами в проекте предусмотрена система поверхностного водоотвода, включающая в себя устройство железобетонного лотка для принятия стоков. Вода со стоянок автомобилей попадает в водоотводной железобетонный лоток, перекрытый чугунной решеткой, который работает как испаритель, далее через бетонный пескоуловитель в водоприемный дренажный колодец. Длина лотка –  104,5 п/м.

4.6. Описание решений по благоустройству территорий
Благоустройство территории проектируемых  жилых  домов включает в себя  устройство внутридворовых площадок,  проездов и тротуаров, озеленение и освещение площадки строительства. 

 Проектом предлагается  устройство тротуаров, площадок отдыха и игровых, прогулочных дорожек с твердым покрытием. Проезды, тротуары, велодорожка  и хозяйственные площадки запроектированы  с асфальтобетонным покрытием и бортовыми камнями. Детская площадка предусмотрена песчаная, спортивная площадка - со специальным покрытием с  бордюром из просмоленной бортовой доски.  Площадки для детей младшего возраста запроектированы с травяным покрытием.

 Проектом предлагается  устройство   игровых и спортивных площадок  с установкой на них малых  архитектурных форм и переносного оборудования.

 Озеленение проектируемой территории осуществляется путем устройства газонов  на незастроенных участках  и включает посадку декоративных пород деревьев и кустарников.
5. Наружное освещение квартала 

В соответствии с табл. 12 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» для  внутриквартального освещения принимается  средняя горизонтальная освещенность дорожного покрытия  основного проезда -  4 лк., тротуаров и  пешеходных дорожек – 2лк.  






Проект электроснабжения «Благоустройства жилого дома по ул. Садовая 3А в г.Югорске» разработан на основании технических условий № 6  от 02 февраля 2012г. выданных ОАО "ЮРЭСК", требований ПУЭ и других действующих нормативно-технических документов.

По степени надежности электроснабжения электрооборудование благоустройства относятся к потребителям 3 категории.

Проект разработан на напряжение 220/380 В. Расчетная нагрузка 1,75кВт.

Источником электроснабжения принимается РУ-0,4кВ ТП №1-3 "Студенческая". 

Электрооборудованием благоустройства являются семь опор КО2-2-3,5(L) с двумя светильниками РТУ 06-250-006 "Лотос", смонтированные по периметру зон отдыха.  Включение и отключение декоративных фонарей осуществляется в через щит НПО "МИР" «МИР ПП-03». Щит установить в РУ-0,4 и запитать с шин 0,4кВ через автоматический выключатель ВА 47-29 3P 32А. Питание декоративных фонарей осуществляется кабелем ВВГнг-0,66 5х4 проложенного в трубе ПНД-20 в земле на глубине 0,7м. Светильники подключаются по фазам таким образом чтобы нагрузка на одну фазу не превышала 750Вт.  
Металлические корпуса фонарей и светильников заземлить  проводником РЕ.

Кабели ВВГнг-0,66  предусмотренные проектом, имеют цветовую маркировку жил согласно ГОСТу Р 50462-92.

Проект рассматривает систему заземления TN-C-S и систему уравнивания потенциалов, соединяющую между собой следующие проводящие части:

- PEN шина РУ-0,4кВ

- PEN шина щита «МИР ПП-03»
- PEN проводник питающего кабеля;

- Металлический корпус декоративного фонаря и светильника.

Соединения и присоединения заземляющих проводников должно быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.  Защитные проводники PE присоединять посредством болтовых соединений, предусматривая меры против ослабления контакт. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.

Все работы необходимо вести в соответствии с ПУЭ-99, СНиП3.05.06.-85. При монтаже опор должны выполняться правила техники безопасности в строительстве согласно СНиП III-4-80 и ПТБ при производстве монтажных работ.

Распределительные линии освещения не загрязняют окружающую среду, в связи с чем специальных мероприятий по охране окружающей среды проектом не предусматриваются.
6. Противопожарные мероприятия
 По периметру зданий  обеспечен проезд пожарной машины  по внутриквартальным проездам  и тротуарам - со стороны фасадов, не имеющих входов, с  возможностью доступа пожарных лестниц в каждое помещение. Ширина проездов с асфальтобетонным покрытием составляет от 3,5 м до 8м.  Общая минимальная ширина проездов с учетом примыкающих тротуаров  составляет 6 м. 
Конструкция дорожной одежды проездов и тротуаров рассчитана на нагрузку от пожарной машины не менее 8т на ось и не менее 24т на ось общего веса.
7. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности
маломобильных групп населения
План благоустройства  выполнен в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.
Уклоны пешеходных тротуаров  – продольный от 5 до 20 %о, попе​речный – 10%.

Ширина тротуаров на  проектируемой территории  от 1,50м до 2,0м.

На пересечениях  тротуаров  с проездами предусмотрены понижения бортового камня до 0.02м 
На открытых  автостоянках предусмотрены места  для  личного  автотранспорта  ин​валидов – 3,5 х 5,0 м, которые должны быть выделено  разметкой  желтого  цвета   и  обозначены   пиктограммой  «Инвалид»  с установкой металлических  столбиков  с  таб​личками  дорожных  знаков  «Место  стоянки».

                                       8. Организация строительства
1.Территория отведенная под благоустройство в квартале улиц Садовая3а – Студенческая, 20  равна 16074,56 м2.

Продолжительность благоустройства объекта составляет 6,0 месяцев, в том числе под​готовительный период 0,3 месяц. 

Принята следующая организационно-технологическая схема благоустройства:

- подготовка площадки;

-работы подготовительного периода (организация стройплощадки, демонтаж сооружений попадающих в зону благоустройства,   восстановить и закрепить трассу дороги и полосу отвода, очистить территорию в пределах полосы отвода от деревьев);

- прокладка электрокабелей;
-реконструкция горловин колодцев инженерных сетей: бытовой канализации, канализации связи; электрики;

-защита существующих инженерных сетей;
- устройство дорожной одежды и асфальтового покрытия;

- благоустройство детских и физкультурных площадок, устройство малых архитектурных форм;

- озеленение.
Геодезический контроль каждого элемента сооружения осуществляют как при строительстве (в период работы строительных машин), так и после его окончания.
 Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обес​печивать безопасность и здоровые условия труда работающих на всех этапах выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, санитарных, противопожарных и других норм, относящихся к строительному производству

  Проектом организации строительства определен перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций:
· вертикальная планировка после демонтажа сооружений и опор ЛЭП;

· геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей;
· устройство наружного освещения;

· осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей;

· защиту кабельных сетей плитами или глиняным полнотелым кирпичом;

· присыпку вручную наружных подземных кабельных сетей;
· устройство основания под дорожные одежды;
· устройство асфальтного покрытия;
· качество монтажа малых архитектурных форм.
     Для нужд благоустройства в период строительства проектом предлагается на выезде со строительной площадки  устройство для  мойки  колес.
      Проектом организации строительства  предусмотрены  специальные мероприятия по предотвращению в ходе благоустройства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов и мероприятия по обеспечению  безопасного движения в период благоустройства: 
Опасные зоны должны быть обеспечены знаками безопасности, дороги и проезды – дорожными знаками. Скорость движения автотранспорта на площадке не должна превышать 5 км/ч.

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.


Кроме того, проектом предлагается установить сигнальное ограждение, сигнальные фонари и разделительные дорожные блоки РДБ-800.
Проектом организации строительства определен перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период благоустройства

       При организации строительного производства необходимо соблюдать требования СНиП 1.02.01-85, СНиП 3.01.01.-85, ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 17.2.1.04-77 по охране ок​ружающей среды.
2.  Монтаж поверхностного водоотвода.

2.1  Подготовительные работы:

- проверить основание и несущую способность грунта, в месте планируемого монтажа водоотвода;

- глубина отметки основания в месте установки водоотводных лотков должна быть такой, чтобы по окончании монтажа отметка решетки оказалась на 3-5 мм ниже отметки дорожного покрытия. При этом следует помнить, что при использовании в системе дренажных лотков типа «ЛВК BМ plus» решетка устанавливается на поверхность лотка и общая высота конструкции увеличивается на толщину решетки; 

- произвести разбивку трассы системы водоотведения;

- произвести разметку мест установки опорных точек - пескоуловителей, выпусков, заглушек, сборных колодцев.

2.2 Основание:

- общим основанием может служить существующее или вновь строящееся основание под любой вид покрытия (асфальт, бетон, тротуарная плитка);

- несущая способность основания должна обеспечивать восприятие вертикальных нагрузок действующих на лоток;

- если несущая способность основания ниже необходимого значения для обеспечения устойчивости то усиление производится за счет увеличения толщины бетонной подушки.

2.3 Установка лотков, пескоуловителей:

- монтаж водоотводных лотков рекомендуется начинать с опорных точек трассы, т.е. с мест подключения к организованным выпускам, с мест установки пескоуловителей и далее по размеченной трассе;
- установка водоотводных лотков и пескоуловителей производится встык на подвижный бетон;

- водоотводные лотки следует устанавливать выпуклой торцевой частью («папой») в сторону предполагаемого направления движения воды; 

- размеры бетонной подготовки под водоотводные лотки определяются по проекту строительства;

- водоотводный лоток и пескоуловитель обязательно бетонируется с двух сторон в соответствии с требованиями проекта строительства;

- пескоуловители, выпуски и заглушки монтируются согласно проектной схеме системы водоотведения.
2.4 Заделка стыков:

-материал для заделки стыков должен быть водостойким и морозостойким, а при эксплуатации водоотводных (дренажных) лотков в агрессивных средах стоек к воздействию этих сред;

-при классах нагрузки А15-С250, стыки между водоотводными (дренажными) лотками заполняются эластичным уплотнителем или цементным раствором, усиленным синтетическим связующим, жидким стеклом;

-при классах нагрузки D400-F900, стыки между водоотводными (дренажными) лотками заполняются герметизирующими уплотнителями и мастиками;

- при эксплуатации  дренажных лотков в условиях воздействия агрессивных сред рекомендуется применять однокомпонентные или многокомпонентные герметики (SF-Connect, Masterflex и др.);

- правильную заделку стыков и сопряжений водоотводных (дренажных) лотков и других элементов следует производить по инструкции изготовителя герметиков и материалов, использующихся для герметизации.

2.5 Примыкание покрытий к водоотводному лотку 

 Любое примыкающее к водоотводным (дренажным) лоткам покрытие должно быть на 3-5 мм выше дренажной решетки. При сопряжении с покрытием должны выполняться следующие требования: 

- при устройстве асфальтового покрытия – устраивается расширительный шов; 

- асфальтирование территории следует проводить при надетых на каналы решетках, в процессе асфальтирования решетки рекомендуется накрывать полосой ДВП или другого аналогичного материала. Недопустим наезд асфальтоукладчика или катка на бетонные лотки; 

3. Рекомендации по эксплуатации систем поверхностного водоотведения

 При эксплуатации и обслуживании систем поверхностного водоотведения следует обратить внимание на то, что основными периодами, когда в каналах скапливается грязь и мусор, является зимне-весенний период. Это связано с тем, что в период таяния снега, талые воды переносят с собой большое количество грунта и мусора, который оседает на стенках каналов и снижает их водопропускные свойства. 

 В связи с этим рекомендуется в это время проводить профилактические работы, направленные на то, чтобы восстановить пропускную способность систем поверхностного водоотведения. Для этого существуют несколько способов: механический, гидродинамический, термический и химический.   

Механический способ основывается на демонтировании решеток с каналов и удалении осадка и мусора из системы с помощью механических средств (лопаты, щетки и т.д.). 

Гидродинамический способ очищения систем поверхностного водоотведения основывается на применении специального оборудования, к которому относятся аппараты высокого давления и пожарная техника. Очищение каналов происходит за счет размывающей и транспортирующей способности потока воды, направленной в канал под высоким давлением. 

При промывании системы водоотведения с помощью пожарной техники, демонтируется одна решетка, и направленным потоком воды промывается линия водоотводных каналов от пескоуловителя до пескоуловителя. Аналогично очищается вся система водоотведения. Преимуществом данного способа является отсутствие демонтажа дренажных решеток, что существенно снижает затраты труда. 

Термический способ основывается на очищении каналов в зимне-весенний период от образовавшегося в них льда. Этот процесс осуществляется путем прогревания лотков с помощью горелок, либо путем пропускания по ним горячей воды.

Химический метод очищения систем канального водоотведения основывается на применении химических реагентов, которые способствуют удалению льда, образовавшегося в системе. 

 Учитывая предыдущий опыт эксплуатации, который показывает, что полное обледенение каналов маловероятно, не рекомендуется прибегать к последним двум способам без крайней необходимости. Это связано с тем, что конструкция примыкающего к системам линейного водоотведения покрытия обеспечивает уклон, благодаря которому вода, отводимая с поверхности, попадает в канал. Когда это происходит, она соответственно начинает вымывать образования льда, и в связи с этим происходит самоочищение системы. 

 В свою очередь следует обратить особое внимание на своевременную очистку пескоуловителей, так как их засорение приводит к уменьшению эффективности функционирования систем поверхностного водоотвода (дренажа) или к полному прекращению функционирования. 

 Для поддержания надлежащего состояния систем поверхностного водоотведения (дренажа) необходим своевременный визуальный осмотр, который должен периодически осуществляться соответствующими службами  эксплуатации.
Расчетные  показатели

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изме​рения
	Количество

	1
	Сметная стоимость 
	т. руб.
	5074,93

	2
	Общая трудоемкость строительно – монтажных работ
	чел. час.
	10588,99

	3
	Продолжительность строительства

в том числе подготовительный период
	мес.

мес.
	6,0

0,3

	4
	Максимальная численность работающих
	чел.
	12


9. Охрана окружающей среды
При определении оценки уровня загрязнения почв автомобильным транспортом учитывалось, что проектируемое благоустройство квартала осуществляется в условиях сложившейся городской застройки со спланированной территорией, где почвы, как правило, загрязнены примесями нефтепродуктов, сажи и тяжелых металлов, содержащимися в отработанных газах двигателей автомобильного транспорта и аккумулирующимися в почвах и растительном покрове. 

Использование этилированных бензинов на территории Российской Федерации запрещено Федеральным законом № 34-ФЗ от 22.03.03., поэтому расчет загрязнения атмосферного воздуха и почв свинцом нецелесообразен. 

Отсыпка открытых площадок при благоустройстве будет осуществляться чистым грунтом. 

В целях предупреждения загрязнения почв в период строительства планируются следующие мероприятия:

- оборудование мест для мойки колес строительной техники и  автотранспорта;

- установка контейнеров для сбора отходов на специально оборудованной площадке с твердым покрытием;

- санитарная уборка участка строительства;

- своевременный вывоз строительного мусора на полигон отходов
В настоящем проекте выполнена оценка воздействия источников загрязнения благоустраиваемой территории (автотранспорта) на состояние атмосферного воздуха в период строительства и при эксплуатации. 

Источниками выделения загрязняющих веществ на автостоянках являются работающие двигатели автомобилей.
Качественный состав и количества загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от автотранспорта, определены расчетным методом по программе «АТП-Эколог», версия 3.0, разработанной фирмой «Интеграл». Расчеты представлены в Приложении 3. 

Для расчета принято, что максимальное количество автомобилей, выезжающих с автостоянки в течение часа, составляет 8% от общего количества машин, въезжающих – 2%. 

  С целью оценки воздействия выбросов проектируемого объекта на санитарное состояние атмосферного воздуха в районе благоустройства выполнен расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ.
Проектом охраны окружающей среды предусмотрены следующие воздухоохранные мероприятия:
1. Посадка деревьев и кустарников, разбивка газонов со стороны жилой застройки.

2. Контроль содержания загрязняющих веществ в отработанных газах от ДВС автомобилей в соответствии с ГОСТ 17.2.2.03, ГОСТ 21393, ГОСТ 17.2.02.06 при проведении техосмотра; метод контроля инструментальный.

       3. Лабораторный контроль состояния атмосферного воздуха на территории, прилегающей к жилой застройке силами городской санитарно-эпидемиологической станции.
           Проектом определена оценка уровня воздействия уровня воздействия поверхностного стока на водную среду и предусмотрены следующие водоохранные мероприятия:

1. Проектом предусматривается сплошная вертикальная планировка отведенного участка. Организация рельефа площадки строительства решена по проектируемым проездам, автопарковкам, площадкам вокруг зданий и сооружений и обеспечивает отвод поверхностных вод от зданий и сооружений. 

Водоотвод поверхностных вод принят открытым по лоткам проезжей части и тротуарам с выпуском на прилегающие улицы. 

  2. В связи с отсутствием ливневой канализации, для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами в проекте предусмотрена система поверхностного водоотвода, включающая в себя устройство железобетонных лотков для принятия стоков

3. Заправка техники ГСМ в период строительства предусмотрена на стационарных АЗС. Слив отработанных масел на поверхность земли не производится. Все ремонтные и профилактические работы осуществляются исключительно на специализированных предприятиях.

При проектировании максимально сохранены существующие зеленые насаждения, включая кустарники. 

Снос зеленых насаждений проектом не предусматривается. 

Озеленение проектируемой территории осуществляется путем устройства газонов  на незастроенных участках  и включает посадку декоративных пород деревьев и кустарников.

Устройство газонов осуществляется с отсыпкой их чистым привозным грунтом. 

Количество отходов в период строительства определено в соответствии с объемами демонтажных работ при переустройстве коммуникаций. Оценка возможности повторного использования образующихся отходов выполняется их владельцами на основании актов технического освидетельствования.

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды в местах расположения временных зданий и сооружений (бытовых вагончиков и т.п.) на специально отведенных и оборудованных площадках с твердым покрытием устанавливаются типовые металлические контейнеры для складирования отходов. По мере накопления твердые бытовые отходы будут вывозиться на полигон ТБО по талонам в соответствии с договором, заключенным со специализированной организацией.

По окончании строительных работ предусмотрена полная разборка временных зданий и сооружений, рекультивация участков, использованных в качестве строительных площадок.

Организация мест первичного размещения отходов, соблюдение условий и сроков временного накопления отходов и своевременная передача отходов на специализированные предприятия для утилизации обеспечивают безопасность обращения с отходами.
Проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий, обеспечивающий безопасность обращения с отходами в соответствии с требованиями действующих экологических и санитарно-эпидемиологических норм.
Твердые бытовые отходы, образующиеся при эксплуатации объекта – квартала жилых домов, вывозятся  спецавтотранспортом на городскую свалку ежедневно, в соответствии с договором на  обслуживание проектируемого квартала (письмо № 253 от 16.02.2010 от Комитета по жилищно-коммунальному и строительному комплексу  Администрации г.Югорска).
 Проект благоустройства внутридворовой территории жилого квартала выполнен с учетом санитарно эпидемиологических требований. Расстояние, нормируемые СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, от автостоянок до торцов жилых домов, гостевых автостоянок и проездов соблюдаются. Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются двигатели автомобилей на открытых автостоянках. От источников выбросов в атмосферу выделяются загрязняющие вещества 3-4 классов опасности в количестве 0,154 т/год. Согласно выполненным расчетам максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами загрязняющих веществ, по всем выбрасываемым от источников веществам не превышают установленных нормативов и не превышают 0,1 установленных для них ПДК на границе жилой застройки и детских игровых площадок. В соответствии с градостроительной документацией земельный участок располагается в границах освоенной территории г. Югорска.

В пределах отведенного участка планируется разместить игровые, хозяйственные площадки и гостевые автостоянки. 

Размещение вышеуказанных объектов не противоречит требованиям действующего природоохранного законодательства Российской Федерации.

Таким образом, на основании материалов раздела «Охрана окружающей среды» можно сделать вывод о достаточности проработанных в проекте природоохранных мер и рекомендовать проект к реализации.

В границах проектирования отсутствуют естественные пути миграции и места обитания диких животных, места гнездовий птиц.

Особо охраняемых территорий и объектов, занесенных в «Красную книгу», в районе строительства нет.

В проекте определены места временного размещения отходов и предложены возможные способы их утилизации.

Планируется поддержание санитарного состояния благоустраиваемой территории, регулярная ее уборка. 
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