Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству перильного дорожного ограждения 
по ул. Арантурская в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Арантурская. Конкретные места выполнения работ будут указаны Уполномоченным лицом Муниципального заказчика  на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

 - окончание: 1 августа 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями. 

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п/п
	Наименование

товара
	Значение показателя
	Страна происхождения товара

	1
	Ограждение (секция)
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	Металлические пешеходные ограждения (окрашенные) – трубы стальные квадратные размером 60*60 мм, толщиной стенки 3,5 мм. Размер – 2000*1200 мм (неизменяемое значение). Ограждения должны соответствовать эскизу.
В соответствии с ГОСТ 8639-82.
	Российская Федерация


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по устройству перильного дорожного ограждения по ул. Арантурская 

в городе Югорске


сметная стоимость ___________21,16  тыс. рублей в ценах 2001 г.

               в т.ч: строительных работ ___________________17,64    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________27,73    чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________1,42     чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство дорожного ограждения

	1
	ФЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	 
	0,0135
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,045*30) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	29,48
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	280
	 
	3,78
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	29,48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,48
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	26,53
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	11,79
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,80
	 
	 

	2
	ФЕР09-03-012-12
Применительно
	Установка опорных стоек из трубы Ду=60х60 мм - Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
	т
	 
	 
	0,3069
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6,82*45)/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	51,85
	 
	15,91
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	266,39
	 
	81,76
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	32,21
	 
	9,89
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	121,33
	 
	37,24
	 
	 

	 
	07.2.07.12
	Конструкции стальные
	т
	1
	 
	0,3069
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,78
	 
	1,773882
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,29
	 
	0,702801
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	439,57
	 
	134,91
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,80
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	24,25
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	16,00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175,16
	 
	 

	3
	ФССЦ-23.3.08.01-0049
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	 
	 
	45
	48,04
	 
	2 161,80
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ФЕР09-06-024-10
Применительно
	Монтаж секций металлического ограждений - Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой
	т
	 
	 
	0,58
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(20*29)/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	337,66
	 
	195,84
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	251,44
	 
	145,84
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	10,31
	 
	5,98
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	101,70
	 
	58,99
	 
	 

	 
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	1
	 
	0,58
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	35,1
	 
	20,358
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,82
	 
	0,4756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	690,80
	 
	400,67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	201,82
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	189,71
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	125,13
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	715,51
	 
	 

	5
	Прайс-лист
	Ограждение 2000х1200 мм
	секция
	 
	 
	29
	6 250,00
	1,05
	13 613,23
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена=7500/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	6
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Бетонирование стоек - Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,0135
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,045*30) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	14,22
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	21,14
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	3,30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	12,28
	 
	 

	 
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	1,377
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	1,8225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,24462
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	47,64
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,52
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	18,05
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	10,16
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,85
	 
	 

	7
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	1,377
	600,00
	 
	826,20
	 
	 

	 
	 
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	17 213,93
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	255,45
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	248,74
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	19,17
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	16 709,74
	 
	 

	 
	1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09
	     Строительные работы
	17 635,55
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	255,45
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	248,74
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	19,17
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	16 709,74
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	258,54
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	163,08
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	274,62
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	258,54
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	163,08
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	3 527,11
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	21 162,66
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	 
	 
	


