
Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)
на выполнение работ по устройству тротуара из бетона по ул. Заводская (от магазина« Хлебный мир» до жилого дома №31) в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Заводская (от магазина « Хлебный мир» до жилого дома №31).
Срок выполнения работ:
[bookmark: _Ref166442569]- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 31.08.2024 года. 	
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  08.10.2024 года.
		Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается. 

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	1
	Сетка 

	Сетка стеклопластиковая  КСП-2 с ячейкой, размер сетки не менее 150*150*6 мм, высокая коррозийная и химическая стойкость, низкая теплопроводимость.




Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
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	[bookmark: RANGE!A1:P137]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству тротуара из бетона по ул. Заводская (от магазина "Хлебный мир" до ж/д №31) в городе Югорске

	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ГЭСН01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0342
	1
	0,0342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=34,2 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	639,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,342
	
	
	
	
	243,19

	 
	91.01.01-036
	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)
	маш.час
	10
	
	0,342
	1 061,99
	1,76
	1 869,10
	
	639,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	10
	
	0,342
	
	
	711,07
	
	243,19

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	882,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	243,19

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	226,17

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	111,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 685,96
	 
	1 220,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	882,42

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	639,23

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	243,19

	 
	
	     Строительные работы
	1 220,46

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	639,23

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	243,19

	 
	
	               накладные расходы
	226,17

	 
	
	               сметная прибыль
	111,87

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	243,19

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	226,17

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	111,87

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	1 220,46

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,342
	
	 

	Раздел 2. Устройство тротуара

	2
	ГЭСН27-04-014-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	0,342
	1
	0,342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=342 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,929
	
	
	
	
	7 757,71

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	49,5
	
	16,929
	
	
	458,25
	
	7 757,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 034,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	11,75796
	
	
	
	
	7 095,48

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	2,35
	
	0,8037
	828,16
	1,76
	1 457,56
	
	1 171,44

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,35
	
	0,8037
	
	
	608,36
	
	488,94

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,36
	
	0,12312
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	235,22

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,12312
	
	
	711,07
	
	87,55

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,17
	
	1,42614
	
	
	1 793,27
	
	2 557,45

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,17
	
	1,42614
	
	
	608,36
	
	867,61

	 
	91.08.03-013
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т
	маш.-ч
	16,9
	
	5,7798
	
	
	1 803,81
	
	10 425,66

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	16,9
	
	5,7798
	
	
	608,36
	
	3 516,20

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	6,9
	
	2,3598
	
	
	1 913,31
	
	4 515,03

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	6,9
	
	2,3598
	
	
	608,36
	
	1 435,61

	 
	91.08.07-015
	Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм
	маш.-ч
	1,1
	
	0,3762
	1 790,51
	1,33
	2 381,38
	
	895,88

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,1
	
	0,3762
	
	
	608,36
	
	228,87

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	2,6
	
	0,8892
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	1 233,66

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,6
	
	0,8892
	
	
	529,35
	
	470,70

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 426,61

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	20
	
	6,84
	35,71
	1,46
	52,14
	
	356,64

	 
	02.2.05.04-2008
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	10
	
	3,42
	1 839,35
	2,23
	4 101,75
	
	14 027,99

	 
	02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	
	5,13
	1 839,35
	2,23
	4 101,75
	
	21 041,98

	Уд
	02.2.05.04-2104
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм
	м3
	189
	
	64,638
	1 839,35
	2,23
	4 101,75
	
	265 128,92

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 314,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 853,19

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	21 982,72

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	19 903,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	330 994,53
	 
	113 200,13

	3
	ГЭСН27-04-014-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03
	1000 м2
	-0,342
	1
	-0,342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-342 / 1000

	 
	
	толщина до 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-7 888,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-4,2921
	
	
	
	
	-2 611,14

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,83
	5
	-1,4193
	
	
	1 793,27
	
	-2 545,19

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,83
	5
	-1,4193
	
	
	608,36
	
	-863,45

	 
	91.08.03-013
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т
	маш.-ч
	0,82
	5
	-1,4022
	
	
	1 803,81
	
	-2 529,30

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,82
	5
	-1,4022
	
	
	608,36
	
	-853,04

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	0,86
	5
	-1,4706
	
	
	1 913,31
	
	-2 813,71

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,86
	5
	-1,4706
	
	
	608,36
	
	-894,65

	Уд
	02.2.05.04-2104
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм
	м3
	12,6
	5
	-21,546
	1 839,35
	2,23
	4 101,75
	
	-88 376,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-10 499,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2 611,14

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-3 864,49

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-3 498,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 230,29
	 
	-17 862,76

	4
	ФСБЦ-02.2.05.04-2088
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм
	м3
	43,092
	1
	43,092
	1 892,90
	2,23
	4 221,17
	 
	181 898,66

	 
	
	Объем=64,638-21,546

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181 898,66

	5
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,342
	1
	0,342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=342 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	103,284
	
	
	
	
	48 145,84

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	103,284
	
	
	466,15
	
	48 145,84

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 696,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	16,49466
	
	
	
	
	8 880,12

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,14
	
	0,38988
	
	
	1 938,31
	
	755,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,38988
	
	
	711,07
	
	277,23

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	2,88
	
	0,98496
	
	
	1 793,27
	
	1 766,30

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,98496
	
	
	608,36
	
	599,21

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	18,71
	
	6,39882
	8,54
	1,41
	12,04
	
	77,04

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.час
	6,25
	
	2,1375
	95,25
	1,44
	137,16
	
	293,18

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	22,3
	
	7,6266
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	10 580,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	7,6266
	
	
	529,35
	
	4 037,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,2
	
	1,0944
	477,92
	1,35
	645,19
	
	706,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	1,0944
	
	
	529,35
	
	579,32

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	18,71
	
	6,39882
	
	
	80,85
	
	517,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	6,39882
	
	
	529,35
	
	3 387,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 978,48

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,002394
	23 188,21
	1,49
	34 550,43
	
	82,71

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	60,876
	35,71
	1,46
	52,14
	
	3 174,07

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	3,762
	592,04
	1,5
	888,06
	
	3 340,88

	 
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	40
	
	13,68
	
	
	777,25
	
	10 632,78

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,08208
	32 119,66
	1,32
	42 397,95
	
	3 480,02

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,06498
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	494,43

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	2,59236
	47,57
	1,52
	72,31
	
	187,45

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	44,46
	43,60
	1,85
	80,66
	
	3 586,14

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 701,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	57 025,96

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	84 398,42

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	76 414,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	752 965,82
	 
	257 514,31

	6
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,342
	1
	-0,342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-342 / 1000

	 
	
	толщина 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-14,5008
	
	
	
	
	-6 759,55

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-14,5008
	
	
	466,15
	
	-6 759,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-824,76

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-3,72096
	
	
	
	
	-1 994,55

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	8
	-0,1368
	
	
	1 938,31
	
	-265,16

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,1368
	
	
	711,07
	
	-97,27

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	1,16
	8
	-3,17376
	8,54
	1,41
	12,04
	
	-38,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	8
	-0,4104
	477,92
	1,35
	645,19
	
	-264,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,4104
	
	
	529,35
	
	-217,25

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	1,16
	8
	-3,17376
	
	
	80,85
	
	-256,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-3,17376
	
	
	529,35
	
	-1 680,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-208,18

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,02736
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	-208,18

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-9 787,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-8 754,10

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-12 956,07

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-11 730,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 800,00
	 
	-34 473,60

	7
	ФСБЦ-04.1.02.05-0008
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	41,8608
	1
	41,8608
	4 961,08
	3
	14 883,24
	 
	623 024,33

	 
	
	Объем=69,768-27,9072

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	623 024,33

	8
	ГЭСН27-06-009-01
Применительно
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие // Армирование бетонного покрытия стеклопластиковой сеткой
	1000 м2
	0,342
	1
	0,342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=342 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,8988
	
	
	
	
	1 948,35

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	11,4
	
	3,8988
	
	
	499,73
	
	1 948,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05472
	
	
	
	
	33,31

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,07
	
	0,02394
	
	
	1 938,31
	
	46,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,02394
	
	
	711,07
	
	17,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,09
	
	0,03078
	477,92
	1,35
	645,19
	
	19,86

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,03078
	
	
	529,35
	
	16,29

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 047,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 981,66

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 932,86

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 655,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 328,07
	 
	7 636,20

	9
	ФСБЦ-11.3.03.16-0113
Применительно
	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 6 мм // Сетка стеклопластиковая КСП-2 150х150х6мм (в 1м2 около 12м.п.)
	м
	4514,4
	1
	4514,4
	7,24
	1,18
	8,54
	 
	38 552,98

	 
	
	Объем=12*342*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 552,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 2 Устройство тротуара :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	993 252,75

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	51 092,35

	 
	
	               Эксплуатация машин
	27 084,30

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	11 403,22

	 
	
	               Материалы
	903 672,88

	 
	
	     Строительные работы
	1 169 490,25

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	51 092,35

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	27 084,30

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	11 403,22

	 
	
	               материалы
	903 672,88

	 
	
	               накладные расходы
	92 493,44

	 
	
	               сметная прибыль
	83 744,06

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	62 495,57

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	92 493,44

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	83 744,06

	 
	
	  Итого по разделу 2 Устройство тротуара
	1 169 490,25

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	109,611
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	20,29428
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	994 135,17

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	51 092,35

	 
	
	               Эксплуатация машин
	27 723,53

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	11 646,41

	 
	
	               Материалы
	903 672,88

	 
	
	     Строительные работы
	1 170 710,71

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	51 092,35

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	27 723,53

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	11 646,41

	 
	
	               материалы
	903 672,88

	 
	
	               накладные расходы
	92 719,61

	 
	
	               сметная прибыль
	83 855,93

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	62 738,76

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	92 719,61

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	83 855,93

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



