Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)
[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Мира (от здания ул. Мира, д.36А до здания ул. Мира, д.52) в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира (от здания ул. Мира, д.36А до здания ул. Мира, д.52)
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 31.07.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.09.2024
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.






























Локальный сметный расчет
на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Мира (от здания ул. Мира, д.36А до здания ул. Мира, д.52) в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,0732
	1
	0,0732
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=73,2 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	621,74

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,4026
	 
	 
	 
	 
	266,25

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	5,5
	 
	0,4026
	887,54
	1,74
	1 544,32
	 
	621,74

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	 
	0,4026
	 
	 
	661,32
	 
	266,25

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	266,25

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	247,61

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	122,48

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 186,89
	 
	1 258,08

	2
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	8,1912
	 
	 
	 
	 
	3 626,41

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	 
	8,1912
	 
	 
	442,72
	 
	3 626,41

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	431,91

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,128
	 
	 
	 
	 
	555,34

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	9,4
	 
	1,128
	 
	 
	374,23
	 
	422,13

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	 
	1,128
	 
	 
	492,32
	 
	555,34

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	28,2
	 
	3,384
	 
	 
	2,89
	 
	9,78

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 181,75

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	4 307,20

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	2 258,15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 158,42
	 
	11 179,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 501,65

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	3 626,41

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 053,65

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	821,59

	 
	 
	     Строительные работы
	12 437,09

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	3 626,41

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 053,65

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	821,59

	 
	 
	               накладные расходы
	4 554,81

	 
	 
	               сметная прибыль
	2 380,63

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	4 448,00

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 554,81

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 380,63

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	12 437,09

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	8,1912
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	1,5306
	 
	 

	Раздел 2. Устройство тротуара из плит дорожных

	3
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	1,464
	1
	1,464
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=146,4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	21,0816
	 
	 
	 
	 
	8 674,87

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	 
	21,0816
	 
	 
	411,49
	 
	8 674,87

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 308,71

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	20,32032
	 
	 
	 
	 
	12 655,23

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,77
	 
	2,59128
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	4 916,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	 
	2,59128
	 
	 
	661,32
	 
	1 713,67

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,29
	 
	6,28056
	 
	 
	1 901,81
	 
	11 944,43

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	 
	6,28056
	 
	 
	565,80
	 
	3 553,54

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.час
	7,08
	 
	10,36512
	2 391,60
	1,45
	3 467,82
	 
	35 944,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	 
	10,36512
	 
	 
	661,32
	 
	6 854,66

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	0,74
	 
	1,08336
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	1 503,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	 
	1,08336
	 
	 
	492,32
	 
	533,36

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	381,66

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	 
	7,32
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	381,66

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 330,10

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	31 568,55

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	28 582,33

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 013,22
	 
	136 171,35

	4
	Коммерческое предложение
	Песок природный для строительных рабо
	м3
	161,04
	1
	161,04
	 
	 
	375,00
	 
	60 390,00

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=146,4*1,1

	 
	 
	Цена=450/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 390,00

	5
	ГЭСН27-12-010-02
применительно
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	1,025
	1
	1,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=102,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	143,008
	 
	 
	 
	 
	61 473,42

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	 
	143,008
	 
	 
	429,86
	 
	61 473,42

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 671,91

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	35,24975
	 
	 
	 
	 
	23 303,53

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,66
	 
	0,6765
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	1 283,64

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	 
	0,6765
	 
	 
	661,32
	 
	447,38

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	33,65
	 
	34,49125
	 
	 
	1 978,25
	 
	68 232,32

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	 
	34,49125
	 
	 
	661,32
	 
	22 809,75

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,08
	 
	0,082
	 
	 
	1 901,81
	 
	155,95

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	 
	0,082
	 
	 
	565,80
	 
	46,40

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1,18
	 
	1,2095
	 
	 
	0,00
	 
	0,00

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 776,95

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	125 469,89

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	113 601,11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383 921,81
	 
	393 519,86

	6
	ФСБЦ-05.1.08.06-0066
	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (Плита дорожная ПНД 6000х2000х140)
	м3
	102,48
	1
	102,48
	11 870,80
	1,4
	16 619,12
	 
	1 703 127,42

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=6*2*0,14*61

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 703 127,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство тротуара из плит дорожных :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 993 986,75

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	70 148,29

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	123 980,62

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	35 958,76

	 
	 
	               Материалы
	1 763 899,08

	 
	 
	     Строительные работы
	2 293 208,63

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	70 148,29

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	123 980,62

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	35 958,76

	 
	 
	               материалы
	1 763 899,08

	 
	 
	               накладные расходы
	157 038,44

	 
	 
	               сметная прибыль
	142 183,44

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	106 107,05

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	157 038,44

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	142 183,44

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Устройство тротуара из плит дорожных
	2 293 208,63

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	164,0896
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	55,57007
	 
	 

	Раздел 3. Понижение тротуара на перекрестках

	7
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,0084
	1
	0,0084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8,4 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,35

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0462
	 
	 
	 
	 
	30,55

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	5,5
	 
	0,0462
	887,54
	1,74
	1 544,32
	 
	71,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	 
	0,0462
	 
	 
	661,32
	 
	30,55

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,55

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	28,41

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	14,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 185,71
	 
	144,36

	8
	ГЭСН27-04-014-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (толщиной 10 см)
	1000 м2
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=40 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,98
	 
	 
	 
	 
	843,84

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	49,5
	 
	1,98
	 
	 
	426,18
	 
	843,84

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 501,96

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,3752
	 
	 
	 
	 
	771,83

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.час
	2,35
	 
	0,094
	828,16
	1,74
	1 441,00
	 
	135,45

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,35
	 
	0,094
	 
	 
	565,80
	 
	53,19

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	0,36
	 
	0,0144
	1 299,64
	1,46
	1 897,47
	 
	27,32

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,36
	 
	0,0144
	 
	 
	661,32
	 
	9,52

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	4,17
	 
	0,1668
	 
	 
	1 901,81
	 
	317,22

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,17
	 
	0,1668
	 
	 
	565,80
	 
	94,38

	 
	91.08.03-013
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т
	маш.час
	16,9
	 
	0,676
	 
	 
	1 805,88
	 
	1 220,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	16,9
	 
	0,676
	 
	 
	565,80
	 
	382,48

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.час
	6,9
	 
	0,276
	 
	 
	2 000,46
	 
	552,13

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	6,9
	 
	0,276
	 
	 
	565,80
	 
	156,16

	 
	91.08.07-015
	Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм
	маш.час
	1,1
	 
	0,044
	1 790,51
	1,33
	2 381,38
	 
	104,78

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,1
	 
	0,044
	 
	 
	565,80
	 
	24,90

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.час
	2,6
	 
	0,104
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	 
	144,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,6
	 
	0,104
	 
	 
	492,32
	 
	51,20

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 365,43

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	20
	 
	0,8
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	41,71

	 
	02.2.05.04-2008
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	10
	 
	0,4
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	1 603,91

	 
	02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	 
	0,6
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	2 405,87

	 
	02.2.05.04-2104
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм
	м3
	189
	 
	7,56
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	30 313,94

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 615,67

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	2 391,19

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	2 165,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 075 981,25
	 
	43 039,25

	9
	ГЭСН27-04-014-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03
	1000 м2
	-0,04
	1
	-0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=-40 / 1000

	 
	 
	толщ 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-955,94

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	-0,502
	 
	 
	 
	 
	-284,03

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,83
	5
	-0,166
	 
	 
	1 901,81
	 
	-315,70

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,83
	5
	-0,166
	 
	 
	565,80
	 
	-93,92

	 
	91.08.03-013
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т
	маш.час
	0,82
	5
	-0,164
	 
	 
	1 805,88
	 
	-296,16

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,82
	5
	-0,164
	 
	 
	565,80
	 
	-92,79

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.час
	0,86
	5
	-0,172
	 
	 
	2 000,46
	 
	-344,08

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,86
	5
	-0,172
	 
	 
	565,80
	 
	-97,32

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-10 104,65

	 
	02.2.05.04-2104
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм
	м3
	12,6
	5
	-2,52
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	-10 104,65

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-284,03

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	-420,36

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	-380,60

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	303 639,50
	 
	-12 145,58

	10
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных)
	100 м
	0,64
	1
	0,64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=64 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	44,672
	 
	 
	 
	 
	19 366,65

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	 
	44,672
	 
	 
	433,53
	 
	19 366,65

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	788,70

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,416
	 
	 
	 
	 
	270,78

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	 
	0,3904
	 
	 
	1 978,25
	 
	772,31

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	 
	0,3904
	 
	 
	661,32
	 
	258,18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	 
	0,0256
	 
	 
	640,31
	 
	16,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	 
	0,0256
	 
	 
	492,32
	 
	12,60

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 767,72

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	 
	0,00064
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	 
	54,44

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,86
	3,24736
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	36 655,29

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	0,33
	0,012672
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	 
	105,34

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	 
	0,1088
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	 
	1 952,65

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 637,43

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	29 063,40

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	26 314,16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179 017,83
	 
	114 571,41

	11
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Камни бортовые БР100.20.8
	м3
	1,024
	1
	1,024
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	16 771,32

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1*0,2*0,08*64

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 771,32

	12
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных)
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	13,96
	 
	 
	 
	 
	6 052,08

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	 
	13,96
	 
	 
	433,53
	 
	6 052,08

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246,47

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,13
	 
	 
	 
	 
	84,62

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,61
	 
	0,122
	 
	 
	1 978,25
	 
	241,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	 
	0,122
	 
	 
	661,32
	 
	80,68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	 
	0,008
	 
	 
	640,31
	 
	5,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	 
	0,008
	 
	 
	492,32
	 
	3,94

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 046,48

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	 
	0,0002
	70 296,20
	1,21
	85 058,40
	 
	17,01

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	 
	1,18
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	13 319,51

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	 
	0,012
	3 778,62
	2,2
	8 312,96
	 
	99,76

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	 
	0,034
	10 082,68
	1,78
	17 947,17
	 
	610,20

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 136,70

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	9 082,32

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	8 223,18

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 675,75
	 
	37 735,15

	13
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Камни бортовые БР100.30.15
	м3
	0,9
	1
	0,9
	5 746,75
	2,85
	16 378,24
	 
	14 740,42

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1*0,3*0,15*20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 740,42

	14
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	16,824
	 
	 
	 
	 
	7 633,72

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	 
	16,824
	 
	 
	453,74
	 
	7 633,72

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 231,14

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,056
	 
	 
	 
	 
	580,05

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,78
	 
	0,356
	 
	 
	1 978,25
	 
	704,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	 
	0,356
	 
	 
	661,32
	 
	235,43

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	8
	 
	1,6
	 
	 
	49,16
	 
	78,66

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,5
	 
	0,7
	 
	 
	640,31
	 
	448,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	 
	0,7
	 
	 
	492,32
	 
	344,62

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	 
	1,083
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 213,77

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	 
	 
	9 363,70

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	 
	 
	6 324,60

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125 666,05
	 
	25 133,21

	15
	ФСБЦ-04.3.02.13-0214
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)
	т
	1,083
	1
	1,083
	2 810,05
	1,88
	5 282,89
	 
	5 721,37

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 721,37

	16
	ФСБЦ-05.2.02.19-0051
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 200х100х60 красная
	м2
	21,2
	1
	21,2
	764,38
	1,66
	1 268,87
	 
	26 900,04

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=20*1,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 900,04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Понижение тротуара на перекрестках :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	180 441,90

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	33 896,29

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	3 883,68

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 453,80

	 
	 
	               Материалы
	141 208,13

	 
	 
	     Строительные работы
	272 610,95

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	33 896,29

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 883,68

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 453,80

	 
	 
	               материалы
	141 208,13

	 
	 
	               накладные расходы
	49 508,66

	 
	 
	               сметная прибыль
	42 660,39

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	35 350,09

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	49 508,66

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	42 660,39

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Понижение тротуара на перекрестках
	272 610,95

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	77,436
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	2,5214
	 
	 

	Раздел 4. Устройство пешеходных переходов

	17
	ГЭСН27-09-016-07
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных // Нанесение разметки "Пешеходный переход" 1.14.1 (4 шт)
	10 м2
	6,4
	1
	6,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=64 / 10

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	39,0144
	 
	 
	 
	 
	17 487,42

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	5,08
	1,2
	39,0144
	 
	 
	448,23
	 
	17 487,42

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 349,25

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	9,5232
	 
	 
	 
	 
	5 365,65

	 
	91.13.01-036
	Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм
	маш.час
	1,2
	1,2
	9,216
	81,21
	1,54
	125,06
	 
	1 152,55

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,2
	1,2
	9,216
	 
	 
	565,80
	 
	5 214,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,04
	1,2
	0,3072
	 
	 
	640,31
	 
	196,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	1,2
	0,3072
	 
	 
	492,32
	 
	151,24

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,29

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0001
	 
	0,00064
	86 227,50
	1,02
	87 952,05
	 
	56,29

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	 
	0,0448
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 853,07

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	33 822,54

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	30 623,11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 860,04
	 
	88 704,26

	18
	ФСБЦ-01.5.01.01-1000
	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый
	кг
	44,8
	1
	44,8
	118,29
	1,14
	134,85
	 
	6 041,28

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,0448*1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 041,28

	19
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках // Установка дорожного знака "Переход"
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	30,72
	 
	 
	 
	 
	13 431,09

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	1,2
	30,72
	 
	 
	437,21
	 
	13 431,09

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 867,13

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,39488
	 
	 
	 
	 
	788,98

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	1,2
	1,056
	998,38
	1,38
	1 377,76
	 
	1 454,91

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	1,2
	1,056
	 
	 
	565,80
	 
	597,48

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	1,2
	0,14592
	 
	 
	1 978,25
	 
	288,67

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	1,2
	0,14592
	 
	 
	661,32
	 
	96,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	1,2
	0,19296
	 
	 
	640,31
	 
	123,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	1,2
	0,19296
	 
	 
	492,32
	 
	95,00

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	915,83

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	 
	0,00384
	106 965,20
	1,2
	128 358,24
	 
	492,90

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	 
	0,001548
	170 358,45
	1,3
	221 465,99
	 
	342,83

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	 
	0,0004496
	60 045,35
	1,63
	97 873,92
	 
	44,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	 
	0,0002704
	105 971,44
	1,26
	133 524,01
	 
	36,10

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 220,07

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	21 045,70

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	19 054,89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	713 795,25
	 
	57 103,62

	20
	ФСБЦ-01.5.03.03-0023
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 // Дорожный знак тип 5.19.1 "Пешеходный переход" на желтом фоне
	шт
	8
	1
	8
	1 108,69
	1,02
	1 130,86
	 
	9 046,88

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 046,88

	21
	ФСБЦ-23.3.03.02-0031
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	32
	1
	32
	643,59
	1,26
	810,92
	 
	25 949,44

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=8*4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 949,44

	22
	ГЭСН27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,52
	 
	 
	 
	 
	2 413,40

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69
	 
	5,52
	 
	 
	437,21
	 
	2 413,40

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	425,01

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,048
	 
	0,00384
	55 898,18
	1,98
	110 678,40
	 
	425,01

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 413,40

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	3 571,83

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	3 233,96

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 552,50
	 
	9 644,20

	23
	ФСБЦ-01.5.03.03-0023
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 // Дорожный знак тип 5.19.2 "Пешеходный переход" на желтом фоне
	шт
	8
	1
	8
	1 108,69
	1,02
	1 130,86
	 
	9 046,88

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 046,88

	24
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стойки дорожного знака
	100 м3
	0,00504
	1
	0,00504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,504 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,6804
	 
	 
	 
	 
	272,48

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	 
	0,6804
	 
	 
	400,47
	 
	272,48

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,69

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0913248
	 
	 
	 
	 
	60,29

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	 
	0,09072
	622,62
	1,63
	1 014,87
	 
	92,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	 
	0,09072
	 
	 
	661,32
	 
	59,99

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	 
	0,0298872
	8,54
	0,91
	7,77
	 
	0,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	 
	0,0006048
	 
	 
	640,31
	 
	0,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	 
	0,0006048
	 
	 
	492,32
	 
	0,30

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,70

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	 
	0,00882
	35,71
	1,46
	52,14
	 
	0,46

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	 
	1,26
	12,83
	1,19
	15,27
	 
	19,24

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	0,51408
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	332,77

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	342,75

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	 
	 
	193,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194 626,98
	 
	980,92

	25
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,51408
	1
	0,51408
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	5 802,79

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 802,79

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Устройство пешеходных переходов :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	100 432,48

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	33 604,39

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	3 309,07

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	6 214,92

	 
	 
	               Материалы
	57 304,10

	 
	 
	     Строительные работы
	212 320,27

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	33 604,39

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 309,07

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	6 214,92

	 
	 
	               материалы
	57 304,10

	 
	 
	               накладные расходы
	58 782,82

	 
	 
	               сметная прибыль
	53 104,97

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	39 819,31

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	58 782,82

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	53 104,97

	 
	 
	  Итого по разделу 4 Устройство пешеходных переходов
	212 320,27

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	75,9348
	 
	 

	 
	 
	       затраты труда машинистов
	11,0094048
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 280 362,78

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	141 275,38

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	132 227,02

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	44 449,07

	 
	 
	               Материалы
	1 962 411,31

	 
	 
	     Строительные работы
	2 790 576,94

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	141 275,38

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	132 227,02

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	44 449,07

	 
	 
	               материалы
	1 962 411,31

	 
	 
	               накладные расходы
	269 884,73

	 
	 
	               сметная прибыль
	240 329,43

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	185 724,45

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	269 884,73

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	240 329,43

	 
	 
	     НДС 20%
	

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	




