Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на выполнение работ по ремонту крыльца входной группы дискотечного зала здания 
МАУ «Центр культуры «Югра–Презент» в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Спортивная д. 6 .
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: 15.08.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 23.09.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ в учреждении с Муниципальным заказчиком.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам:

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Сетка
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм

	2
	Плитка тротуарная
	Плитка тротуарная "Калифорния" с характеристиками:
Тип – вибролитая;
Форма – квадрат;
Размер: 300х300мм; толщина 30мм 
Истираемость - не более 0.7 г/см2;
[bookmark: _GoBack]Влагопоглощение - не более 6%;
Метод окраса – полный
Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси. 
Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком.

	3
	Штукатурка
	Штукатурка полимерная декоративная "короед", обладающая следующими свойствами: готовая к применению; обладает низким водопоглощением; эластичная, устойчивая к деформациям; паропроницаемые; атмосферо- и морозостойкие; пригодная для внутренних и наружных работ; экологически безопасная.
Финишное покрытие имеет характерный внешний вид, напоминающий погрызенное жучками-короедами дерево.
Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с минеральными наполнителями и пигментами. Размер зерна - 2 мм.
Время подсушки перед формированием фактуры: около 15 минут.
Температура применения: от +5 °С до +30 °С.
Данные по пожарной безопасности:
Группа горючести не ниже Г1;
Группа воспламеняемости  не ниже В2;
Группа дымообразующей способности не выше Д2;
Группа токсичности продуктов горения не выше Т1.
Цвет – цветная (по согласованию с Муниципальным заказчиком).

	4
	Плитка керамогранитная
	Плитка керамогранитная с характеристиками:
Размер плитки: 600х600мм; толщина 10 мм;
Назначение - фасадная
Поверхность - неполированная
Цвет - многоцветная (по согласованию с Муниципальным заказчиком).



Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

[bookmark: RANGE!A1]Локальный сметный расчет
на выполнение работ по ремонту крыльца входной группы дискотечного зала здания  МАУ «Центр культуры «Югра-Презент» в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Площадка и ступени

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСН07-05-016-04
применительно
	Устройство металлических ограждений: без поручней // Демонтаж металлического оцинкованного ограждения лестничного марша - с сохранением материала
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,324
	
	
	
	
	1 099,25

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	41,5
	0,7
	2,324
	
	
	473,00
	
	1 099,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,14504
	
	
	
	
	69,02

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,38
	0,7
	0,02128
	37,32
	1,71
	63,82
	
	1,36

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,38
	0,7
	0,02128
	
	
	429,67
	
	9,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,21
	0,7
	0,12376
	
	
	640,49
	
	79,27

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,21
	0,7
	0,12376
	
	
	483,83
	
	59,88

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	5,8
	0,7
	0,3248
	
	
	16,97
	
	5,51

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	0
	0
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,02
	0
	0
	148 198,02
	1,03
	152 643,96
	
	0,00

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,15
	0
	0
	4 800,85
	1,83
	8 785,56
	
	0,00

	П,Н
	07.2.05.01
	Ограждения лестничных проемов
	м
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 168,27

	 
	Пр/812-007.1-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	117
	0,9
	105,3
	
	
	
	
	1 230,19

	 
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	0,85
	68
	
	
	
	
	794,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 987,75
	 
	3 279,02

	2
	ГЭСНр68-02-012-01
Применительно
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель // Разборка облицовки ступеней и площадок из гранитного камня - с сохранением материалов
	100 м2
	1,1
	1
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=110 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,548
	
	
	
	
	7 886,73

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	18,68
	
	20,548
	
	
	383,82
	
	7 886,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 886,73

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	8 123,33

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	4 258,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 426,26
	 
	20 268,89

	3
	ГЭСНр69-01-019-02
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 // Демонтаж бетонного основания ступеней и площадок
	м3
	5,5
	1
	5,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=110*0,05

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	96,195
	
	
	
	
	41 332,11

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	17,49
	
	96,195
	
	
	429,67
	
	41 332,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 699,06

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.час
	8,15
	
	44,825
	99,51
	1,22
	121,40
	
	5 441,76

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	16,3
	
	89,65
	2,11
	1,36
	2,87
	
	257,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41 332,11

	 
	Пр/812-103.0-3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	38 438,86

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	18 186,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 846,57
	 
	103 656,16

	Монтажные работы

	4
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	1,1
	1
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=110 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	39,16
	
	
	
	
	15 694,94

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	35,6
	
	39,16
	
	
	400,79
	
	15 694,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	155,31

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,397
	
	
	
	
	600,25

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	1,27
	
	1,397
	37,32
	1,71
	63,82
	
	89,16

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,27
	
	1,397
	
	
	429,67
	
	600,25

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	7,82
	
	8,602
	8,54
	0,9
	7,69
	
	66,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	200,74

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	3,85
	35,71
	1,46
	52,14
	
	200,74

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	2,04
	
	2,244
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 295,19

	 
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	
	
	16 572,21

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	9 003,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 387,76
	 
	42 226,54

	5
	ГЭСН11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	1,1
	1
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=110 / 100

	 
	
	толщина 5см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,904
	
	
	
	
	1 163,89

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,44
	6
	2,904
	
	
	400,79
	
	1 163,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	189,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,386
	
	
	
	
	595,52

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,21
	6
	1,386
	37,32
	1,71
	63,82
	
	88,45

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	6
	1,386
	
	
	429,67
	
	595,52

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	2
	6
	13,2
	8,54
	0,9
	7,69
	
	101,51

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,51
	6
	3,366
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 759,41

	 
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	
	
	1 789,32

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	972,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 282,51
	 
	4 710,76

	6
	ФСБЦ-04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	5,61
	1
	5,61
	3 948,62
	1,98
	7 818,27
	 
	43 860,49

	 
	
	(Полы)

	 
	
	Объем=2,244+3,366

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 860,49

	7
	ГЭСН06-03-004-14
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,1694
	1
	0,1694
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,4/1000*121

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,96504
	
	
	
	
	876,25

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	11,6
	
	1,96504
	
	
	445,92
	
	876,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	69,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05929
	
	
	
	
	32,90

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,15
	
	0,02541
	
	
	1 873,16
	
	47,60

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,02541
	
	
	649,93
	
	16,51

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,2
	
	0,03388
	
	
	640,49
	
	21,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,03388
	
	
	483,83
	
	16,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	492,71

	 
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0,028
	
	0,0047432
	88 783,86
	1,17
	103 877,12
	
	492,71

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	1
	
	0,1694
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	909,15

	 
	Пр/812-006.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	
	
	842,78

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	
	
	448,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 305,49
	 
	2 762,15

	8
	ФСБЦ-08.1.02.17-0091
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм
	м2
	121
	1
	121
	93,45
	1,1
	102,80
	 
	12 438,80

	 
	
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

	 
	
	Объем=110*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 438,80

	9
	ГЭСН11-01-027-01
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных // Облицовка ступеней и площадок тротуарной плиткой
	100 м2
	1,514
	1
	1,514
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=151,4 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	126,40386
	
	
	
	
	52 942,99

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	72,6
	1,15
	126,40386
	
	
	418,84
	
	52 942,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 529,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	7,134725
	
	
	
	
	3 237,78

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,36
	1,25
	0,6813
	
	
	1 762,74
	
	1 200,95

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,36
	1,25
	0,6813
	
	
	556,05
	
	378,84

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	2,57
	1,25
	4,863725
	37,32
	1,71
	63,82
	
	310,40

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,57
	1,25
	4,863725
	
	
	429,67
	
	2 089,80

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,84
	1,25
	1,5897
	
	
	640,49
	
	1 018,19

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,84
	1,25
	1,5897
	
	
	483,83
	
	769,14

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 925,47

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,85
	
	5,8289
	35,71
	1,46
	52,14
	
	303,92

	 
	01.7.07.29-0091
	Опилки древесные
	м3
	3,06
	
	4,63284
	732,20
	1,74
	1 274,03
	
	5 902,38

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	1,3
	
	1,9682
	4 033,62
	1,98
	7 986,57
	
	15 719,17

	Н
	05.2.02.21
	Плитки бетонные, цементные или мозаичные
	м2
	102
	
	154,428
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	56 180,77

	 
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	
	
	57 135,84

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	31 039,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 500,33
	 
	168 811,50

	10
	ФСБЦ-05.2.02.19-0014
применительно
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 200х200х40 мм // Тротуарная плитка Калифорния 300х300х30 мм
	м2
	166,54
	1
	166,54
	375,80
	1,63
	612,55
	 
	102 014,08

	 
	
	(Полы)

	 
	
	Объем=151,4*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102 014,08

	11
	ГЭСНр63-03-010-02
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: свыше 5 шт (частично б/у материал)
	100 м2
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,8448
	
	
	
	
	2 891,59

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	28,52
	
	6,8448
	
	
	422,45
	
	2 891,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,072
	
	
	
	
	34,84

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,3
	
	0,072
	
	
	640,49
	
	46,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,072
	
	
	483,83
	
	34,84

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные
	м2
	98
	
	23,52
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 926,43

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	2 663,05

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	1 316,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 968,71
	 
	6 952,49

	12
	ФСБЦ-06.2.05.03-0002
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм
	м2
	6
	1
	6
	850,72
	1,28
	1 088,92
	 
	6 533,52

	 
	
	(Отделочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 533,52

	13
	ГЭСН07-05-016-04
применительно
	Устройство металлических ограждений: без поручней // Монтаж металлического оцинкованного ограждения лестничного марша - б/у материал
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,818
	
	
	
	
	1 805,91

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	41,5
	1,15
	3,818
	
	
	473,00
	
	1 805,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	153,82

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,259
	
	
	
	
	123,26

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,38
	1,25
	0,038
	37,32
	1,71
	63,82
	
	2,43

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,38
	1,25
	0,038
	
	
	429,67
	
	16,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,21
	1,25
	0,221
	
	
	640,49
	
	141,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,21
	1,25
	0,221
	
	
	483,83
	
	106,93

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	5,8
	1,25
	0,58
	
	
	16,97
	
	9,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	350,08

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	
	0,008
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,42

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,02
	
	0,0016
	148 198,02
	1,03
	152 643,96
	
	244,23

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,15
	
	0,012
	4 800,85
	1,83
	8 785,56
	
	105,43

	П,Н
	07.2.05.01
	Ограждения лестничных проемов
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 929,17

	 
	Пр/812-007.1-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	117
	0,9
	105,3
	
	
	
	
	2 031,42

	 
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	0,85
	68
	
	
	
	
	1 311,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 204,13
	 
	5 776,33

	Вывоз и утилизация мусора

	14
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	30,28
	1
	30,28
	 
	 
	1 101,28
	 
	33 346,76

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при перевозке грузов (грунт, мусор и подобное))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 346,76

	15
	02-15-1-01-0009
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км
	т
	30,28
	1
	30,28
	 
	 
	192,43
	 
	5 826,78

	 
	
	(Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 826,78

	16
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	15,14
	1
	15,14
	 
	 
	516,67
	 
	7 822,38

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 822,38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Площадка и ступени :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	374 128,29

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	125 693,66

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 929,25

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 693,57

	 
	
	               Материалы
	195 638,27

	 
	
	               Перевозка
	39 173,54

	 
	
	     Строительные работы
	570 286,65

	 
	
	          Строительные работы
	531 113,11

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	125 693,66

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	8 929,25

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	4 693,57

	 
	
	                    материалы
	195 638,27

	 
	
	                    накладные расходы
	128 827,00

	 
	
	                    сметная прибыль
	67 331,36

	 
	
	          Перевозка
	39 173,54

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	130 387,23

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	128 827,00

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	67 331,36

	 
	
	  Итого по разделу 1 Площадка и ступени
	570 286,65

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	300,1627
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	10,453055
	
	 

	Раздел 2. Отделка колонн

	17
	ГЭСН08-07-001-01
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки
	100 м2
	1,65
	1
	1,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=165 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	82,3515
	
	
	
	
	35 830,31

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	43,4
	1,15
	82,3515
	
	
	435,09
	
	35 830,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,47

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,144375
	
	
	
	
	69,85

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,07
	1,25
	0,144375
	
	
	640,49
	
	92,47

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,144375
	
	
	483,83
	
	69,85

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 918,44

	 
	01.7.16.02-0002
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т
	0,037
	
	0,06105
	91 734,54
	1,2
	110 081,45
	
	6 720,47

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,006
	
	0,0099
	16 496,03
	1,14
	18 805,47
	
	186,17

	 
	11.2.13.06-0012
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	1,2
	
	1,98
	317,40
	1,61
	511,01
	
	1 011,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 900,16

	 
	Пр/812-008.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	0,9
	99,9
	
	
	
	
	35 864,26

	 
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	
	
	21 055,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 109,56
	 
	100 830,77

	18
	ГЭСН10-05-012-01
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами // Разборка вентфасадов из ПВХ панелей
	100 м2
	0,616
	1
	0,616
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=61,6 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	39,803456
	
	
	
	
	17 964,89

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	80,77
	0,8
	39,803456
	
	
	451,34
	
	17 964,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,068992
	
	
	
	
	29,64

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.час
	0,14
	0,8
	0,068992
	27,25
	1,71
	46,60
	
	3,22

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,14
	0,8
	0,068992
	
	
	429,67
	
	29,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,035
	0
	0
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,1132
	0
	0
	
	
	6,33
	
	0,00

	 
	01.7.06.01-0042
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм
	м
	93,81
	0
	0
	4,82
	1,49
	7,18
	
	0,00

	 
	01.7.06.04-0002
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
	м
	130
	0
	0
	2,60
	1,36
	3,54
	
	0,00

	 
	01.7.06.04-0007
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
	100 м
	0,3333
	0
	0
	1 955,23
	1,49
	2 913,29
	
	0,00

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	3,53
	0
	0
	52,34
	1,2
	62,81
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0042
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм
	100 шт
	4,29
	0
	0
	23,01
	1,2
	27,61
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0044
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт
	16,67
	0
	0
	23,02
	1,2
	27,62
	
	0,00

	 
	07.2.06.03-0119
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	80,95
	0
	0
	44,16
	0,83
	36,65
	
	0,00

	 
	07.2.06.03-0155
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	171,83
	0
	0
	64,44
	0,83
	53,49
	
	0,00

	 
	07.2.06.04-0093
	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм
	100 шт
	2,14
	0
	0
	864,86
	0,83
	717,83
	
	0,00

	 
	07.2.06.05-0017
	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм
	100 шт
	0,36
	0
	0
	2 013,47
	0,83
	1 671,18
	
	0,00

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,57
	0
	0
	68,29
	1,56
	106,53
	
	0,00

	 
	14.5.11.03-0004
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	41,4
	0
	0
	17,34
	1,55
	26,88
	
	0,00

	Н
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	105
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 994,53

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	17 652,63

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	8 412,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 530,55
	 
	44 062,82

	19
	ГЭСНр63-03-001-05
применительно
	Разборка облицовки стен (колонн): из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	1,56
	1
	1,56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=156 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	115,908
	
	
	
	
	46 036,34

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	74,3
	
	115,908
	
	
	397,18
	
	46 036,34

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	355,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,546
	
	
	
	
	234,60

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,35
	
	0,546
	37,32
	1,71
	63,82
	
	34,85

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,35
	
	0,546
	
	
	429,67
	
	234,60

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.час
	1,64
	
	2,5584
	
	
	119,65
	
	306,11

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	3,28
	
	5,1168
	2,11
	1,36
	2,87
	
	14,69

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	
	6,8796
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	46 270,94

	 
	Пр/812-097.0-3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	42 106,56

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	20 821,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 227,61
	 
	109 555,07

	20
	ГЭСН15-02-019-03
Применительно
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	2,176
	1
	2,176
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(156+61,6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	70,69824
	
	
	
	
	30 376,91

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	32,49
	
	70,69824
	
	
	429,67
	
	30 376,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	110,27

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,02368
	
	
	
	
	875,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,04352
	
	
	1 762,74
	
	76,71

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,04352
	
	
	556,05
	
	24,20

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,21
	
	0,45696
	37,32
	1,71
	63,82
	
	29,16

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,45696
	
	
	429,67
	
	196,34

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.час
	0,7
	
	1,5232
	2,31
	1,25
	2,89
	
	4,40

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	
	1,5232
	
	
	429,67
	
	654,47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,86

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,51
	
	1,10976
	35,71
	1,46
	52,14
	
	57,86

	Н
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0,85
	
	1,8496
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 251,92

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	
	
	28 408,00

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	13 016,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 476,32
	 
	72 844,47

	21
	ГЭСН15-02-019-07
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03
	100 м2
	2,176
	1
	2,176
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(156+61,6) / 100

	 
	
	толщина 2см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	67,456
	
	
	
	
	28 983,82

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3,1
	10
	67,456
	
	
	429,67
	
	28 983,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,00192
	
	
	
	
	865,66

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,002
	10
	0,04352
	
	
	1 762,74
	
	76,71

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,002
	10
	0,04352
	
	
	556,05
	
	24,20

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,02
	10
	0,4352
	37,32
	1,71
	63,82
	
	27,77

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	10
	0,4352
	
	
	429,67
	
	186,99

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.час
	0,07
	10
	1,5232
	2,31
	1,25
	2,89
	
	4,40

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	10
	1,5232
	
	
	429,67
	
	654,47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,86

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,051
	10
	1,10976
	35,71
	1,46
	52,14
	
	57,86

	Н
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0,085
	10
	1,8496
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 849,48

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	
	
	27 133,18

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	12 432,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 976,89
	 
	69 581,71

	22
	ФСБЦ-04.3.02.13-0223
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)
	т
	1,8496
	1
	1,8496
	2 980,05
	2,45
	7 301,12
	 
	13 504,15

	 
	
	(Отделочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 504,15

	23
	ГЭСН15-02-005-05
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн прямоугольных гладких
	100 м2
	2,176
	1
	2,176
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(156+61,6) / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	580,5568
	
	
	
	
	314 435,37

	 
	1-100-48
	Средний разряд работы 4,8
	чел.-ч
	232
	1,15
	580,5568
	
	
	541,61
	
	314 435,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	197,02

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.час
	5,5
	1,25
	14,96
	8,84
	1,49
	13,17
	
	197,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 914,83

	 
	01.3.03.06-0003
	Кислота соляная техническая
	кг
	35
	
	76,16
	38,66
	1,23
	47,55
	
	3 621,41

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,22
	
	2,65472
	35,71
	1,46
	52,14
	
	138,42

	 
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2,2
	
	4,7872
	3 392,36
	1,98
	6 716,87
	
	32 155,00

	Н
	13.1.01.01
	Раствор декоративный
	м3
	0,7
	
	1,5232
	
	
	
	
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	314 435,37

	 
	Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	101
	0,9
	90,9
	
	
	
	
	285 821,75

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	130 962,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	352 633,87
	 
	767 331,30

	24
	Прайс-лист
	Штукатурка полимерная декоративная "короед", зерно 2 мм (цветная)
	кг
	527,4
	1
	527,4
	 
	 
	102,79
	1,0506
	56 954,55

	 
	
	(Отделочные работы)

	 
	
	Объем=3*175,8

	 
	
	Цена=123,35/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 954,55

	25
	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,17
	1
	0,17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=17 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,524
	
	
	
	
	7 099,87

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	97,2
	
	16,524
	
	
	429,67
	
	7 099,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0459
	
	
	
	
	27,86

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,2
	
	0,034
	622,62
	1,6
	996,19
	
	33,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,034
	
	
	649,93
	
	22,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,07
	
	0,0119
	
	
	640,49
	
	7,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,0119
	
	
	483,83
	
	5,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 643,72

	 
	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	4
	
	0,68
	72,97
	1,2
	87,56
	
	59,54

	 
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,012
	
	0,00204
	149 930,17
	1,17
	175 418,30
	
	357,85

	 
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,57
	
	0,0969
	91 285,00
	0,93
	84 895,05
	
	8 226,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 127,73

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	7 056,45

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	3 453,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154 839,88
	 
	26 322,78

	Вывоз и утилизация мусора

	26
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2
	1
	2
	 
	 
	1 101,28
	 
	2 202,56

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при перевозке грузов (грунт, мусор и подобное))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 202,56

	27
	02-15-1-01-0009
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км
	т
	2
	1
	2
	 
	 
	192,43
	 
	384,86

	 
	
	(Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы))

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	384,86

	28
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	3,5
	1
	3,5
	 
	 
	516,67
	 
	1 808,35

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 808,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Отделка колонн :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	611 186,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	480 727,51

	 
	
	               Эксплуатация машин
	909,00

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 102,62

	 
	
	               Материалы
	124 859,76

	 
	
	               Перевозка
	2 587,42

	 
	
	     Строительные работы
	1 265 383,39

	 
	
	          Строительные работы
	1 262 795,97

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	480 727,51

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	909,00

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2 102,62

	 
	
	                    материалы
	124 859,76

	 
	
	                    накладные расходы
	444 042,83

	 
	
	                    сметная прибыль
	210 154,25

	 
	
	          Перевозка
	2 587,42

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	482 830,13

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	444 042,83

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	210 154,25

	 
	
	  Итого по разделу 2 Отделка колонн
	1 265 383,39

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	973,297996
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	4,830867
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	985 314,60

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	606 421,17

	 
	
	               Эксплуатация машин
	9 838,25

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	6 796,19

	 
	
	               Материалы
	320 498,03

	 
	
	               Перевозка
	41 760,96

	 
	
	     Строительные работы
	1 835 670,04

	 
	
	          Строительные работы
	1 793 909,08

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	606 421,17

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	9 838,25

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	6 796,19

	 
	
	                    материалы
	320 498,03

	 
	
	                    накладные расходы
	572 869,83

	 
	
	                    сметная прибыль
	277 485,61

	 
	
	          Перевозка
	41 760,96

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	613 217,36

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	572 869,83

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	277 485,61

	 
	
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	1 835 670,04

	
	
	     Коэффициент перерасчета
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	 ВСЕГО по смете
	

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	1273,460696
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	15,283922
	
	 







