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Разработал Вахренёва 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

Гип Кошелев П 1  

ООО «ГЕОСЕРВИС-ЮГРА»  

Содержание тома 

1

Обозначение Наименование Примечание 

17.2024-ПЗУ.С Содержание тома 

17.2024-ПЗУ.СП Состав проектной документации  

17.2024-ПЗУ.ТЧ Текстовая часть 

17.2024-ПЗУ.ГЧ Топографический план в масштабе 1:500 

План демонтажных работ

План благоустройства территории,
План организации рельефа

лист 5 Конструктивные разрезы дорожных покрытий 

лист 7
Знаки дорожного движения, 
Схема разметки бордюр 

Расположение существующих сетей связи на 
плане благоустройства лист 9 

Схема устройства ливневой канализации 

лист 1 

лист 2

лист 3 

лист 6 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование, градостроительным регламентом, техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, с соблюдением 
технических условий. 

Главный инженер проекта  А.В. Кошелев 

 Разработал А.А. Вахренёва 

Êîíòðîëüíàÿ òðóáà ãàçîïðîâîäà, 
Ñòîëáèê îïîçíàâàòåëüíûé

лист 4План земляных масс

11/24

11/24

Óñòðîéñòâî çàùèòíûõ ôóòëÿðîâ íà 
ñóùåñòâóþùåì ãàçîïðîâîäå

Дорожное ограждение, Разбивочный план лист 8

Ïðîõîæäåíèå ñåòåé ñâÿçè

лист 10

лист 11

лист 12
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Разработал Вахренёва 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 

Гип Кошелев П 1  

ООО «ГЕОСЕРВИС-ЮГРА»  

Состав проектной документации 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 17.2024-ПЗ Пояснительная записка 

2 17.2024-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 
участка 

1

5.1 17.2024-ИОС1 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и 
системах инженерно-технического обеспечения 
Система электроснабжения 
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Разработал Вахренёва 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

Гип Кошелев П 5 

ООО «ГЕОСЕРВИС-ЮГРА»  

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Основание для разработки проектной документации

Муниципальный контракт №191.2024 от 01.07.2024г.

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект ка-

питального строительства

Проектная документация «Благоустройство территории в районе МБОУ "Средняя обще-

образовательная школа №5" в городе Югорске" по адресу: Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Югорск, ул. Садовая, д.1Б. 

Объект благоустройства расположен на земельном участке с условным кадастровым 

номером 86:22:0007001:ЗУ1.

Проектная документация разработана на основании: 

- Задания на проектирование Департамента жилищно-коммунального и строительного

комплекса Администрации города Югорска. 

3. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта

капитального строительства;

34

Заданием на проектирование и планировочным решением, на основании требований нор-

мативной документации, определены основные параметры размещения элементов благоустрой-

ства. 

Топографических условия; 

В административном отношении проектируемый участок располагается в северо-

западной части города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. 

В геоморфологическом отношении район изысканий расположен на северо-западе Запад-

но - Сибирской низменности и представляет собой слабовсхолмленную водно-ледниковую рав-

нину, формирование которой тесно связано со среднеплейстоценовым ледниковым покровом. 

 Тип рельефа аккумулятивный, поверхность субгоризонтальная, слаборасчлененная 

(геоморфологическая карта масштаба 1:1 000 000, лист Р - 40, 41, Североуральск).   

Климат. 

Климат района (город Югорск, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра) - 

континентальный.   

Климатический район, согласно ГОСТ 16350-80 [11] по воздействию на технические из-

11/24

11/24
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делия и материалы, определен как «холодный» (I2).  

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства СП 

131.13330.2020 [9] климатический район I «Д», по карте зон влажности (СП 50.13330.2012, при-

ложение «В») относится ко второй (нормальной) зоне влажности.   

Основные метеорологические характеристики района приведены по данным ближайшей 

метеостанции «Ивдель» по СП 131.13330.2020 с изм.1 (Актуализированная редакция СНиП 23- 

01-99* «Строительная климатология»), СП 20.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП

2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»), Научно-прикладному справочнику по климату СССР (Се-

рия 3, выпуск 9).

Температура воздуха 

- Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

-19,2 16,2 6,3 1,5 8,2 14,5 17,3 13,8 7,8 0,3 -9,2 15,8 -0,3

минус 49 0С; 

минус 39 0С; 

264 дня; 

- Средняя температура периода со средней суточной температурой <10 0C минус 6,3 0С;

- Абсолютный минимум температуры воздуха

- Температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92)

- Продолжительность периода со средней суточной температурой <10 0C

- Абсолютный максимум температуры воздуха плюс 35 0С; 

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца   плюс 23,8 0С;

- Температура воздуха обеспеченностью 0,95 плюс 22 0С; 

- Температура воздуха обеспеченностью 0,98 плюс 26 0С; 

- Среднегодовая относительная влажность воздуха 72 % (табл. 4.7 [18]). 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Геосервис –  Югра» в апреле 2024 

года. Система координат местная, МСК-86 зона 1, система высот Балтийская. Проектируемое 

благоустройство расположено в сложившейся застройке. 

При проектировании объекта были учтены функциональные особенности процессов, воз-

можности материально-технической базы строительства, виды материалов и конструкций, 

связь с соседней застройкой. 

4. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строитель-

ства в пределах границ земельного участка;

Проектируемое благоустройство не входит в число объектов, для которых устанавли-

вается санитарно-защитная зона. Вокруг территории нет объектов, которые могут оказать 

негативное санитарно-эпидемиологическое воздействие. 
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5. Обоснование и описание планировочной организации земельного участка в соответ-

ствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об ис-

пользовании земельного участка;

Организация рельефа выполнена на основании топографических изысканий в увязке с 

существующей застройкой и прилегающей территорией.  

Основные планировочные решения обусловлены выполнением норм проектирования, норм 

пожарной безопасности, градостроительных норм.  

На формирование решения планировочной организации земельного участка повлияли 

следующие факторы: 

- существующие пешеходные связи;

- максимальное сохранение направлений существующих проездов;

- озеленение территорий;

- техническое задание на проектирование.

Ширина проезда принята 6,00 м, ширина тротуаров - 2,00м, 5,3м.

6. Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для раз-

мещения объекта капитального строительства;

Технико-экономические показатели 

Наименование Ед. изм Кол-во 
Проезд асфальтобетонный м2 1586,35
Тротуар из асфальтобетона м2 524,09 
Озеленение (газон) м2 1004,16

7. Обоснование и описание решений по инженерной подготовке территории, в том чис-

ле решений по инженерной защите территории и объектов капитального строи-

тельства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверх-

ностных и грунтовых вод;

Мероприятия по инженерной подготовке и благоустройству территории обеспечивают 

создание нормальных санитарно-гигиенических условий. 

Против водной и ветровой эрозии почвы предусмотрено: щебенение дорог, обеспечен 

организованный водоотвод. 

Сток дождевых и талых вод предусмотрен организованным. 

Паводковые, грунтовые воды на площадке строительства отсутствуют. 

Отвод поверхностных вод с территории осуществляется за счёт поперечного уклона 

дороги, устройства водоотводных лотков и ливневой канализации. 
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8. Описание организации рельефа вертикальной планировкой;

Вертикальная планировка участка застройки выполнена с учетом существующей за-

стройки, заглубления существующих инженерных коммуникаций, с учетом требуемых уклонов 

планировочной поверхности для создания возможности организованного сбора дождевых и та-

лых вод в подземные колодцы и водоотводные лотки, а также допустимых уклонов для пере-

движения маломобильных групп населения по тротуарам. 

По дорогам запроектированы продольные и поперечные уклоны в соответствии с нор-

мативами. 

9. Описание решений по благоустройству территории;

Благоустройство дворовой и прилегающей со стороны улиц территории выполнено с 

использованием покрытий различного назначения:  

- для проездов, автостоянок, принято асфальтобетонное покрытие;

- для тротуаров - асфальтобетонное покрытие.

Озеленение участка осуществляется путем посадки газонов и деревьев. 

Выполнить разметку пешеходных переходов с установкой знаков дорожного движения 

5.19.1 (4шт), 5.19.2 (4шт) «Пешеходный переход». Выполнить разметку парковочных мест.

Для освещения проездов, парковочных мест, тротуаров предусмотрены светильники на 

опорах 8м. 

10. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутрен-

ний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизвод-

ственного назначения;

       Транспортный подъезд к школе осуществляется – ñ óë.Садовая. 

Проектом предусмотрена разметка 38 парковочнго места, из которых 3 для маломо-

бильных групп населения. 

Для беспрепятственного движения по территории благоустройства предусматривается 

устройство тротуаров, оборудованных наземными пешеходными переходами. 

В соответствии с действующими нормативными документами проектом предусмотрен 

ряд мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.  

Принятые конструкции тротуаров не допускают чрезмерного скольжения, что необхо-

димо для передвижения группы населения с нарушением двигательной функции. В местах пе-

ресечения основных пешеходных путей с проезжей частью проездов устраивается местное по-

нижение бортового камня с тактильной плиткой.
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11. Мероприятия по сохранению и защите линий и сооружений связи попа-

дающих в границы строительства объекта. 

Соблюдение охранной зоны линейно-кабельных сооружений связи - 2 м в обе стороны 

от оси существующих линейно-кабельных сооружений связи. 

Предусмотреть Перечень необходимых мероприятий, направленных на защиту и сохран-

ность сооружений связи при строительстве в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Рос-

сийской Федерации": 

1. Предусмотреть организационные и технические мероприятия по защи-

те линий и сооружений связи от повреждений, связанных со смещением грунта, при выполне-

нии работ за пределами охранной зоны линий связи.  

2. Исключить срезание грунта, передвижение тяжелой техники, склади-

рование материалов, размещение сооружений в охранной зоне линий и сооружений связи.  

3. Производить земляные работы при сближении участков производства 

работ с сооружениями связи ПАО «Ростелеком» менее 2-х метров (охранная зона) ручным 

способом без применения ударных механизмов и инструментов.  

4. При пересечении автомобильной дороги, проездов, площадок, парковок 

с кабельной канализацией связи:  

 к основному пакету труб действующей кабельной канализации предусмотреть до-

кладку резервного канала п/этиленовой трубой диаметром 63 мм;  концы трубы завести в 

соответствующий колодец;  

 предусмотреть защиту кабельной канализации связи металлическим футляром. Концы 

футляра должны выходить за края полотна дороги, площадки, парковки, велодорожек, пеше-

ходных дорожек;  

 выдержать расстояние в свету не менее 0,6 м от действующих сетей связи до по-

крытия дорог, проездов, площадок, парковок;  

 горловины колодцев поднять или опустить до планировочных отметок, колодцы со-

хранить в зеленой зоне;  

 своды колодцев в дорогах, проездах, парковках усилить дорожной плитой с техноло-

гическим отверстием в комплекте с кольцом и люком тяжелого типа;  

 расстояние от нижнего края бордюра до труб кабельной канализации должно быть 

не менее 0,3м (в местах пересечения), в местах сближения выдержать расстояние от края 

бордюра не менее 1,0 м; 

- учесть при необходимости понижение существующего пакета труб кабельной канали-

зации; 
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 при устройстве водопропускных труб через автодорогу и съездов с автодороги 

предусмотреть в местах стока воды в сторону сетей связи меры защиты его от размыва. 

5. При пересечении тротуаров (пешеходных дорожек) с кабельной кана-

лизацией связи:  

 на кабельные колодцы в тротуаре установить люки тяжелого типа; 

 выдержать расстояние в свету не менее 0,4 м от действующих сетей связи до по-

крытия тротуара (пешеходной дорожки);  

 расстояние от нижнего края бордюра до труб кабельной канализации должно быть 

не менее 0,3м (в местах пересечения), в местах сближения выдержать расстояние от края 

бордюра не менее 1,0 м;  

 учесть при необходимости понижение существующего пакета труб кабельной канали-

зации. 

6. Засыпку траншей, котлованов в местах пересечения произвести пес-

ком слоями по 0,2 м. с тромбованием каждого слоя до уровня на 0,3м выше действующий линий 

и сооружений связи. В случае необходимости сделать укрепления стенок траншеи для исклю-

чения обвала грунта.  

7. Запрещается производить посадку крупных деревьев ближе 3,0 метров, 

кустарников-ближе 2,0 метров от труб кабельной канализации связи, стенок кабельного ко-

лодца.  

8. Исключить установку опор освещения, дорожных знаков, светофорных 

объектов, малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования в охранной зоне 

линий и сооружений связи.  

9. Строительные работы по настоящим техническим условиям разреша-

ется производить только при наличии письменного согласования, которое необходимо полу-

чить в СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком».  

10. Перемещение, установка и производство работ средствами механиза-

ции, используемыми по объекту: «Благоустройство территории в районе МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5» в городе Югорске» должны соответствовать требованиям 

нормативных актов Гостехнадзора, ведомственных строительных норм, СНиП 12-03-2001 «Без-

опасность труда в строительстве», утвержденного Госстроем России от 23.07.2001 г. № 80.  

11. При обнаружении подземных кабельных линий, не обозначенных в тех-

нической документации, Заказчик обязан незамедлительно прекратить эти работы, принять 

меры для обеспечения сохранности линий связи и сообщить об этом в СЦ г. Советский ХМФ 

ПАО «Ростелеком», г. Югорск, ул. Ленина, д. 29, тел.: 8-800-300-02-34, (34675) 7-10-15. 

Заказчик приступает к выполнению работ по строительству объекта при наличии: 

- Проектно-сметной документации по сохранности и защите линий и сооружений связи,
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согласованной с СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком». 

- Допуска на производство работ, оформленного в установленном порядке в ХМФ ПАО

«Ростелеком». 

- Представителя СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» выполняющего функции тех-

нического надзора. 

- Информации об ответственных лицах (копия приказа о назначении представителя

Заказчика, выполняющего функции технического надзора при работах в охранной зоне кабеля 

и список всех лиц, задействованных при проведении работ с подписью об ознакомлении с пра-

вилами ПОЛСС и приказом) и контактных телефонах для взаимодействия технического персо-

нала. 

Требования к Заказчику при проведении работ: 

- Строительно-монтажные работы должны быть выполнены специалистами организаций,

имеющих свидетельство о допуске к работам на данный вид деятельности 

- В случае повреждения линий и сооружений связи Заказчик обязан немедленно сооб-

щить об этом в СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком», г. Югорск, ул. Ленина, д. 29, тел.: 

8-800-300 02-34, (34675) 7-10-15, и выполнить их восстановление в полном объеме за счет

сил и средств заказчика.

- Производство всех работ, связанных со вскрытием грунта вблизи охранной зоны и в

охранной зоне (не менее 2 м в каждую сторону от оси кабеля) кабелей связи ПАО «Ростеле-

ком» проводить в строгом соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 года № 578, а также иными 

нормативными правовыми актами в отношении зон линий и сооружений связи, только в при-

сутствии и под надзором представителей СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком». 

- Совместно с представителями СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» провести

предварительные мероприятия, направленные на сохранность действующих кабелей связи ПАО 

«Ростелеком», а именно:  

 перед началом работ определить трассу прохождения и глубину зале-

гания сооружений связи в местах сближения и пересечения с участком работ;  

 обозначить трассу сетей связи временными предупредительными зна-

ками; 

 составить акты уточнения трассы сетей связи и принять на сохран-

ность средства их обозначения на время производства работ;  

 по результатам вышеуказанных работ, нанести на план схему места 

производства работ трассу прохождения сетей связи ПАО «Ростелеком», с ис-

пользованием ориентиров по проекту. 

- После определения Подрядчиков работ уведомить о них СЦ г. Советский ХМФ ПАО

«Ростелеком» для проведения с ними охранно-предупредительной работы. 
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- О начале работ сообщить в СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» не позднее, чем

за трое суток телефонограммой. 

- После производства работ по утрамбовке грунта перед укладкой асфальтобетонного

покрытия проверить целостность каналов кабельной канализации и устранить провалы в слу-

чае их наличия. 8. Составить акт(ы) на скрытые работы. 

- После окончания строительных работ подготовить объект строительства к сдаче с

участием представителей СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» и предоставлением испол-

нительной документации. 

Особые условия 

В охранной зоне линий и сооружений связи (2 м. от оси существующих линий и соору-

жений связи в обе стороны) запрещается:  

- Осуществлять строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта зем-

леройными механизмами без согласования с СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком». 

- Устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, устраивать заграж-

дения и другие препятствия. 

- Самовольно подключаться к линии связи.

- Совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.

- Данные технические условия не являются основанием для производства работ на се-

ти ПАО «Ростелеком». 

- В связи с возможными мероприятиями Федерального значения работы в охранной зоне

сетей связи могут быть запрещены. 

- Работы в охранной зоне кабелей связи разрешается производить при температуре

окружающей среды не ниже минус 10ºС. При промерзании грунта на глубину залегания сетей 

связи проведение работ по пересечению сетей связи в грунте открытым способом запрещены. 

Допускается проведение работ с применением установки горизонтально-направленного буре-

ния (УГНБ). 

Главный инженер проекта  А.В. Кошелев 
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- О начале работ сообщить в СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» не позднее, чем

за трое суток телефонограммой. 

- После производства работ по утрамбовке грунта перед укладкой асфальтобетонного

покрытия проверить целостность каналов кабельной канализации и устранить провалы в слу-

чае их наличия. 8. Составить акт(ы) на скрытые работы. 

- После окончания строительных работ подготовить объект строительства к сдаче с

участием представителей СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» и предоставлением испол-

нительной документации. 

Особые условия 

В охранной зоне линий и сооружений связи (2 м. от оси существующих линий и соору-

жений связи в обе стороны) запрещается:  

- Осуществлять строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта зем-

леройными механизмами без согласования с СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком». 

- Устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, устраивать заграж-

дения и другие препятствия. 

- Самовольно подключаться к линии связи.

- Совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.

- Данные технические условия не являются основанием для производства работ на се-

ти ПАО «Ростелеком». 

- В связи с возможными мероприятиями Федерального значения работы в охранной зоне

сетей связи могут быть запрещены. 

- Работы в охранной зоне кабелей связи разрешается производить при температуре

окружающей среды не ниже минус 10ºС. При промерзании грунта на глубину залегания сетей 

связи проведение работ по пересечению сетей связи в грунте открытым способом запрещены. 

Допускается проведение работ с применением установки горизонтально-направленного буре-

ния (УГНБ). 

Главный инженер проекта  А.В. Кошелев 
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- О начале работ сообщить в СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» не позднее, чем

за трое суток телефонограммой. 

- После производства работ по утрамбовке грунта перед укладкой асфальтобетонного

покрытия проверить целостность каналов кабельной канализации и устранить провалы в слу-

чае их наличия. 8. Составить акт(ы) на скрытые работы. 

- После окончания строительных работ подготовить объект строительства к сдаче с

участием представителей СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» и предоставлением испол-

нительной документации. 

Особые условия 

В охранной зоне линий и сооружений связи (2 м. от оси существующих линий и соору-

жений связи в обе стороны) запрещается:  

- Осуществлять строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта зем-

леройными механизмами без согласования с СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком». 

- Устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, устраивать заграж-

дения и другие препятствия. 

- Самовольно подключаться к линии связи.

- Совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.

- Данные технические условия не являются основанием для производства работ на се-

ти ПАО «Ростелеком». 

- В связи с возможными мероприятиями Федерального значения работы в охранной зоне

сетей связи могут быть запрещены. 

- Работы в охранной зоне кабелей связи разрешается производить при температуре

окружающей среды не ниже минус 10ºС. При промерзании грунта на глубину залегания сетей 

связи проведение работ по пересечению сетей связи в грунте открытым способом запрещены. 

Допускается проведение работ с применением установки горизонтально-направленного буре-

ния (УГНБ). 

Главный инженер проекта  А.В. Кошелев 
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- О начале работ сообщить в СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» не позднее, чем

за трое суток телефонограммой. 

- После производства работ по утрамбовке грунта перед укладкой асфальтобетонного

покрытия проверить целостность каналов кабельной канализации и устранить провалы в слу-

чае их наличия. 8. Составить акт(ы) на скрытые работы. 

- После окончания строительных работ подготовить объект строительства к сдаче с

участием представителей СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» и предоставлением испол-

нительной документации. 

Особые условия 

В охранной зоне линий и сооружений связи (2 м. от оси существующих линий и соору-

жений связи в обе стороны) запрещается:  

- Осуществлять строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта зем-

леройными механизмами без согласования с СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком». 

- Устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, устраивать заграж-

дения и другие препятствия. 

- Самовольно подключаться к линии связи.

- Совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.

- Данные технические условия не являются основанием для производства работ на се-

ти ПАО «Ростелеком». 

- В связи с возможными мероприятиями Федерального значения работы в охранной зоне

сетей связи могут быть запрещены. 

- Работы в охранной зоне кабелей связи разрешается производить при температуре

окружающей среды не ниже минус 10ºС. При промерзании грунта на глубину залегания сетей 

связи проведение работ по пересечению сетей связи в грунте открытым способом запрещены. 

Допускается проведение работ с применением установки горизонтально-направленного буре-

ния (УГНБ). 

Главный инженер проекта  А.В. Кошелев 
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- О начале работ сообщить в СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» не позднее, чем

за трое суток телефонограммой. 

- После производства работ по утрамбовке грунта перед укладкой асфальтобетонного

покрытия проверить целостность каналов кабельной канализации и устранить провалы в слу-

чае их наличия. 8. Составить акт(ы) на скрытые работы. 

- После окончания строительных работ подготовить объект строительства к сдаче с

участием представителей СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» и предоставлением испол-

нительной документации. 

Особые условия 

В охранной зоне линий и сооружений связи (2 м. от оси существующих линий и соору-

жений связи в обе стороны) запрещается:  

- Осуществлять строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта зем-

леройными механизмами без согласования с СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком». 

- Устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, устраивать заграж-

дения и другие препятствия. 

- Самовольно подключаться к линии связи.

- Совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.

- Данные технические условия не являются основанием для производства работ на се-

ти ПАО «Ростелеком». 

- В связи с возможными мероприятиями Федерального значения работы в охранной зоне

сетей связи могут быть запрещены. 

- Работы в охранной зоне кабелей связи разрешается производить при температуре

окружающей среды не ниже минус 10ºС. При промерзании грунта на глубину залегания сетей 

связи проведение работ по пересечению сетей связи в грунте открытым способом запрещены. 

Допускается проведение работ с применением установки горизонтально-направленного буре-

ния (УГНБ). 

Главный инженер проекта  А.В. Кошелев 
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- О начале работ сообщить в СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» не позднее, чем

за трое суток телефонограммой. 

- После производства работ по утрамбовке грунта перед укладкой асфальтобетонного

покрытия проверить целостность каналов кабельной канализации и устранить провалы в слу-

чае их наличия. 8. Составить акт(ы) на скрытые работы. 

- После окончания строительных работ подготовить объект строительства к сдаче с

участием представителей СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» и предоставлением испол-

нительной документации. 

Особые условия 

В охранной зоне линий и сооружений связи (2 м. от оси существующих линий и соору-

жений связи в обе стороны) запрещается:  

- Осуществлять строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта зем-

леройными механизмами без согласования с СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком». 

- Устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, устраивать заграж-

дения и другие препятствия. 

- Самовольно подключаться к линии связи.

- Совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.

- Данные технические условия не являются основанием для производства работ на се-

ти ПАО «Ростелеком». 

- В связи с возможными мероприятиями Федерального значения работы в охранной зоне

сетей связи могут быть запрещены. 

- Работы в охранной зоне кабелей связи разрешается производить при температуре

окружающей среды не ниже минус 10ºС. При промерзании грунта на глубину залегания сетей 

связи проведение работ по пересечению сетей связи в грунте открытым способом запрещены. 

Допускается проведение работ с применением установки горизонтально-направленного буре-

ния (УГНБ). 

Главный инженер проекта  А.В. Кошелев 
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- О начале работ сообщить в СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» не позднее, чем

за трое суток телефонограммой. 

- После производства работ по утрамбовке грунта перед укладкой асфальтобетонного

покрытия проверить целостность каналов кабельной канализации и устранить провалы в слу-

чае их наличия. 8. Составить акт(ы) на скрытые работы. 

- После окончания строительных работ подготовить объект строительства к сдаче с

участием представителей СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» и предоставлением испол-

нительной документации. 

Особые условия 

В охранной зоне линий и сооружений связи (2 м. от оси существующих линий и соору-

жений связи в обе стороны) запрещается:  

- Осуществлять строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта зем-

леройными механизмами без согласования с СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком». 

- Устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, устраивать заграж-

дения и другие препятствия. 

- Самовольно подключаться к линии связи.

- Совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.

- Данные технические условия не являются основанием для производства работ на се-

ти ПАО «Ростелеком». 

- В связи с возможными мероприятиями Федерального значения работы в охранной зоне

сетей связи могут быть запрещены. 

- Работы в охранной зоне кабелей связи разрешается производить при температуре

окружающей среды не ниже минус 10ºС. При промерзании грунта на глубину залегания сетей 

связи проведение работ по пересечению сетей связи в грунте открытым способом запрещены. 

Допускается проведение работ с применением установки горизонтально-направленного буре-

ния (УГНБ). 

Главный инженер проекта  А.В. Кошелев 
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- О начале работ сообщить в СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» не позднее, чем

за трое суток телефонограммой. 

- После производства работ по утрамбовке грунта перед укладкой асфальтобетонного

покрытия проверить целостность каналов кабельной канализации и устранить провалы в слу-

чае их наличия. 8. Составить акт(ы) на скрытые работы. 

- После окончания строительных работ подготовить объект строительства к сдаче с

участием представителей СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» и предоставлением испол-

нительной документации. 

Особые условия 

В охранной зоне линий и сооружений связи (2 м. от оси существующих линий и соору-

жений связи в обе стороны) запрещается:  

- Осуществлять строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта зем-

леройными механизмами без согласования с СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком». 

- Устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, устраивать заграж-

дения и другие препятствия. 

- Самовольно подключаться к линии связи.

- Совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.

- Данные технические условия не являются основанием для производства работ на се-

ти ПАО «Ростелеком». 

- В связи с возможными мероприятиями Федерального значения работы в охранной зоне

сетей связи могут быть запрещены. 

- Работы в охранной зоне кабелей связи разрешается производить при температуре

окружающей среды не ниже минус 10ºС. При промерзании грунта на глубину залегания сетей 

связи проведение работ по пересечению сетей связи в грунте открытым способом запрещены. 

Допускается проведение работ с применением установки горизонтально-направленного буре-

ния (УГНБ). 

Главный инженер проекта  А.В. Кошелев 
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- О начале работ сообщить в СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» не позднее, чем

за трое суток телефонограммой. 

- После производства работ по утрамбовке грунта перед укладкой асфальтобетонного

покрытия проверить целостность каналов кабельной канализации и устранить провалы в слу-

чае их наличия. 8. Составить акт(ы) на скрытые работы. 

- После окончания строительных работ подготовить объект строительства к сдаче с

участием представителей СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» и предоставлением испол-

нительной документации. 

Особые условия 

В охранной зоне линий и сооружений связи (2 м. от оси существующих линий и соору-

жений связи в обе стороны) запрещается:  

- Осуществлять строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта зем-

леройными механизмами без согласования с СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком». 

- Устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, устраивать заграж-

дения и другие препятствия. 

- Самовольно подключаться к линии связи.

- Совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.

- Данные технические условия не являются основанием для производства работ на се-

ти ПАО «Ростелеком». 

- В связи с возможными мероприятиями Федерального значения работы в охранной зоне

сетей связи могут быть запрещены. 

- Работы в охранной зоне кабелей связи разрешается производить при температуре

окружающей среды не ниже минус 10ºС. При промерзании грунта на глубину залегания сетей 

связи проведение работ по пересечению сетей связи в грунте открытым способом запрещены. 

Допускается проведение работ с применением установки горизонтально-направленного буре-

ния (УГНБ). 

Главный инженер проекта  А.В. Кошелев 
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- О начале работ сообщить в СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» не позднее, чем

за трое суток телефонограммой. 

- После производства работ по утрамбовке грунта перед укладкой асфальтобетонного

покрытия проверить целостность каналов кабельной канализации и устранить провалы в слу-

чае их наличия. 8. Составить акт(ы) на скрытые работы. 

- После окончания строительных работ подготовить объект строительства к сдаче с

участием представителей СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» и предоставлением испол-

нительной документации. 

Особые условия 

В охранной зоне линий и сооружений связи (2 м. от оси существующих линий и соору-

жений связи в обе стороны) запрещается:  

- Осуществлять строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта зем-

леройными механизмами без согласования с СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком». 

- Устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, устраивать заграж-

дения и другие препятствия. 

- Самовольно подключаться к линии связи.

- Совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.

- Данные технические условия не являются основанием для производства работ на се-

ти ПАО «Ростелеком». 

- В связи с возможными мероприятиями Федерального значения работы в охранной зоне

сетей связи могут быть запрещены. 

- Работы в охранной зоне кабелей связи разрешается производить при температуре

окружающей среды не ниже минус 10ºС. При промерзании грунта на глубину залегания сетей 

связи проведение работ по пересечению сетей связи в грунте открытым способом запрещены. 

Допускается проведение работ с применением установки горизонтально-направленного буре-

ния (УГНБ). 

Главный инженер проекта  А.В. Кошелев 
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Благоустройство территории в районе МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5" в городе Югорске

Благоустройство территории

Топографический план в масштабе
1:500

1 12П

Вахренёва 11/24

ГИП Кошелев 11/24

ООО "ГЕОСЕРВИС-ЮГРА"

- Съемка выполнялась GNSS-приемником PrinCE i50 S/N: 75443-19
- Cвидетельсво о поверке № С-АЦМ/27-06-2023/25707549
действительно до 26.06.2025 г.;
- Система координат - МСК-86, Зона-1
- Система высот - Балтийская 1977 г.
- Расчет выполнен в AutoCAD Civil 3D
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Сети электроснабжения 0.4/10 кВ

- Сети тепловодоснабжения

- Сети связи и телефонии

- Сети газоснабжения

- Сети водоотведения

- Сети водоотведения напорные

- Здания, строения

- Сети освещения

- Высотные отметки

- Растительность травяная, луговая

- Наименование многолетних растений
(деревьев)

- Ограждение

- Люк
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Внимание кабель связи!
Работы без представителя Сервисного
центра г. Советский Ханты-Мансийского филиала
ПАО «Ростелеком» ЗАПРЕЩАЮТСЯ!
Вызов представителя по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск,
ул. Ленина, д. 29, тел.:8-800-300-02-34, (34675) 7-10-15
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ООО "ГЕОСЕРВИС-ЮГРА"

ПЛАН ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ

1 Демонтаж чугунных люков 0,70м 3 шт.

2
Демонтаж столбов для знаков дорожного

движения  h=4м
1 шт.

3 Демонтаж дорожных знаков 1 шт.

4 Демонтаж дорожных плит 3х3,5м 4 шт.

5 Демонтаж дорожных плит 6х2м 45 шт

6 Демонтаж тротуарных плит 2х2м 18 шт.

7 Демонтаж тротуарных плит 7х2м 5 шт.

8 Демонтаж тротуарной плитки 0,5х0,5м 235,70 м2

9
Демонтаж асфальтобетонного покрытия площадки

перед входом
546,52 м2

10 Вырубка деревьев диаметром более 32см 2 шт.

11 Перенос саженцев 10 шт.

12 Выкорчевывание кустарников 2 шт./14м2

13 Демонтаж тротуара из брусчатки 48,81 м2

14 Демонтаж бордюрного камня дорожного 88 м

15 Демонтаж бордюрного камня тротуарного 134 м

16
Демонтаж железобетонной плиты 1,4х1,4м люка
канализации

1 шт.

17 Подрезка верха колодца канализации h=0,30м 1,5м 1,41 м2

18 Подрезка верха колодца канализации h=0,61м 1,5м 2,87 м2

19 Захоронение сетей ТВС 87 м

20 Демонтаж сетей ТВС 46 м

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Границы проектирования

- Границы съемки

- Деревья, растительность

- Демонтаж элементов, конструкций

- Захоронение сетей

- Тротуарные плиты 7х2м

- Тротуарные плиты 2х2м

- Тротуарная плитка 0,5х0,5м

- Тротуар из брусчатки

- Дорожные плиты 6х2м с асфальтобетонным покрытием

- Дорожные плиты 3х3,5м

- Газон

- Сети тепловодоснабжения

п.18

п.17

Захоронение сетей ТВС

Демонтаж сетей ТВС
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Благоустройство территории
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План организации рельефа

3 12П

Вахренёва 11/24

ГИП Кошелев 11/24

ООО "ГЕОСЕРВИС-ЮГРА"
Примечание:
1. Смотреть совместно с листомами 5, 7

ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ
ПЛОЩАДЬ

ПОКРЫТИЯ М2 ПРИМЕЧАНИЕ

1 1004,16

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ
ПЛОЩАДЬ

ПОКРЫТИЯ М2 ПРИМЕЧАНИЕ

1
ПРОЕЗДЫ С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ
ПОКРЫТИЕМ

1586,35

2 ТРОТУАР ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА 524,09

3
ДЛИНА БОРТОВОГО КАМНЯ
БР.100.30.15 м

310

4
ДЛИНА БОРТОВОГО КАМНЯ
БР.100.20.8 м

184

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

115,28
115,20

- Ограждение

- Деревья, растительность

- Границы проектирования S=3192м2

- Границы съемки

- Опора силовая с кронштейном для 1-го
светильника

- Люк канализации

- Промежуточный люк ливневой канализации

- Лоток водоотводный бетонный

- Тактильная плитка t=0,3м

- Отметка поверхности проектная
- Отметка поверхности существующая
- Разметка бордюрного камня

ГАЗОН (ПОСЕВ ТРАВЫ), м2
ТИП 3

ТИП 2

ТИП 1

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

5КЖ

5КЖ

116,60
116,55 116,60
116,55

116,66
116,64

116,43
116,41

116,41
116,41

116,43
116,41

116,63
116,63

116,56
116,67

116,73
116,60

116,50
116,38

116,75
116,42

116,50
116,36

116,63
116,46

116,50
116,41

116,35
116,31

116,25
116,25

116,23
116,25

116,16
116,17

116,23
116,31

116,48
116,35

116,40
116,31

116,32
116,35

116,23
116,33

116,41
116,13

116,23
116,39

116,34
116,34

116,49
116,32

116,47
116,33

116,23
116,22

116,23
116,13

115,78
115,83115,85

115,87
115,87
115,90
115,85
115,92

116,10
116,15

116,18
116,18

116,02
115,99

15,95115,981
115,98

115,93
115,98

115,86

115,87
116,07

116,09
116,15

115,94
116,04

116,14
116,00

116,00
116,03

115,95
115,99

116,60
116,61

116,48
116,42

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА

ТИП 1

ТИП 2

ТИП 3

ТИП 3

Водоотводный
лоток №2

Водоотводный
лоток №3

Водоотводный
лоток №1

К3

К5

К1



- Проектные отметки
- Существующие
отметки

- 4.5

+ 3.1

Рабочие отметки

Насыпь  м 3

Линия нулевых работ
Выемка  м3

ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС

НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВО

ПРИМЕЧАНИЕ
НАСЫПЬ ВЫЕМКА

1. ГРУНТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ

29,36 887,95

2. ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ В Т .Ч
ПРИ УСТРОЙСТВЕ

- 671,75

АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ - 440,71

ТРОТУАРОВ - 131,02

ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЫ НА
УЧАСТКАХ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

- 100,02

3. ПОПРАВКА НА УПЛОТНЕНИЕ
k=0,95
(ОСТАТОЧНОЕ РАЗРЫХЛЕНИЕ)

1,55 -

4. ВСЕГО ПРИРОДНОГО ГРУНТА 30,90 1559,70

5. ГРУНТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ
УДАЛЕНИЮ С ТЕРРИТОРИИ

1528,80 -

6. ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ ВСЕГО
В Т .Ч

- -

НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

99,79 -

НЕДОСТАТОК ( ИЗБЫТОК)
ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА - 99,79

7. ИТОГО ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОГО
ГРУНТА

130,69 130,69

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС

115.88
115.83

+0.05

115.96
116.28

-0.32

115.94
115.78

+0.16

115.88
115.76

+0.12115.90
116.34

-0.44

115.78
116.02

-0.24 115.73
115.79

-0.06

115.79
116.08

-0.29

115.72
115.89

-0.17115.93
116.26

-0.33

115.98
116.38

-0.40

115.63
116.11

-0.48 115.57
115.91

-0.34115.77
116.26

-0.49

116.00
116.03

-0.03

115.68
116.24

-0.56

115.84
116.20

-0.36
115.78
116.13

-0.35

116.55
116.05

+0.50

115.82
116.18

-0.36

115.88
116.27

-0.39

115.61
116.01

-0.40
115.60
115.99

-0.39
115.61
116.01

-0.40

115.84
116.22

-0.38
115.81
116.16

-0.35

115.91
116.34

-0.43

116.22
116.35

-0.13

115.87
116.14

-0.27

116.02
116.35

-0.33

115.98
116.40

-0.42

116.39
116.53

-0.14

116.31
116.39

-0.08

116.16
116.43

-0.27

116.18
116.47

-0.29

116.39
116.45

-0.06

116.32
116.51

-0.19

116.39
116.71

-0.32

116.21
116.36

-0.15

116.29
116.44

-0.15

116.65
116.64

+0.01

116.52
116.45

+0.07

+0.20

-24.06

-22.87

-35.79

-1.61

-61.64

-69.31

-22.44

-41.04

-84.87

-81.10 -83.57

-21.18
-1.07

-7.00-61.27
-70.25

-14.43

+13.06

-70.35
-28.87

-64.01

-2.60

+6.12

-10.15

+1.42
-1.93

-0.88

+2.90

Площадь картограммы - 3187.63 м² , в том числе:
Насыпь - 262.59 м²
Выемка - 2925.04 м²
0 работы - 0.00 м²
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План земляных масс

4 12П

Вахренёва 11/24
ГИП Кошелев 11/24
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ит
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о,
 м

³

Насыпь +0.20 +0.00 +0.00 +1.42 +27.74 +0.00 +0.00

вс
ег

о,
 м

³

+29.36

Выемка -61.46 -153.39 -229.88 -240.94 -102.54 -92.74 -7.00 -887.95
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Благоустройство территории

Конструктивные разрезы дорожных
покрытий

5 12П
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ООО "ГЕОСЕРВИС-ЮГРА"
Примечание:
1. Смотреть совместно с листом 3

УПЛОТНЕННЫЙ ГРУНТ
ТОРФ - 100ММ

УПЛОТНЕННЫЙ ГРУНТ

ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70 ПО МЕТОДУ
КЛИНЦЕВАНИЯ - 200ММ

БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ
АСФАЛЬТОБЕТОН МАРКИ А16ВН  - 40ММ

ПОДБЕТОНКА В15

ТИП 1
ТИП 3

БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР.100.20.8

УПЛОТНЕННЫЙ ГРУНТ

ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70 ПО МЕТОДУ
КЛИНЦЕВАНИЯ - 200ММ

БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ
АСФАЛЬТОБЕТОН МАРКИ А16ВН - 40ММ

АСФАЛЬТОБЕТОН МАРКИ А22НН - 40ММ
БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ

УПЛОТНЕННЫЙ ГРУНТ

ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70 ПО МЕТОДУ
КЛИНЦЕВАНИЯ - 200ММ

БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ
АСФАЛЬТОБЕТОН МАРКИ А16ВН - 40 ММ

БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР.100.30.15

0,
15

0,
07

ПОДБЕТОНКА В15

ТИП 2

ТИП 1

УПЛОТНЕННЫЙ ГРУНТ

ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70 ПО МЕТОДУ
КЛИНЦЕВАНИЯ - 200ММ

БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ
АСФАЛЬТОБЕТОН МАРКИ А22НН - 40ММ
БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ

УПЛОТНЕННЫЙ ГРУНТ
ТОРФ - 100ММ

БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР.100.30.15

0,
07

0,
15

ПОДБЕТОНКА В15

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ

БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР.100.30.15

УПЛОТНЕННЫЙ ГРУНТ

ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70 ПО МЕТОДУ
КЛИНЦЕВАНИЯ - 200ММ

БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ
АСФАЛЬТОБЕТОН МАРКИ А22НН - 40ММ
БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ

УПЛОТНЕННЫЙ ГРУНТ

ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70 ПО МЕТОДУ
КЛИНЦЕВАНИЯ - 200ММ

БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ
АСФАЛЬТОБЕТОН МАРКИ А16ВН  - 40ММ

ПОДБЕТОНКА В15

БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР.100.20.8СУЩЕСТВУЮЩИЙ ТРОТУАР ИЗ
ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ/БРУСЧАТКИ

ПОДБЕТОНКА В15

СУЩЕСТВУЮЩАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ
ДОРОГА ИЗ ДОРОЖНЫХ ПЛИТ

БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР.100.30.15

УПЛОТНЕННЫЙ ГРУНТ

ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70 ПО МЕТОДУ
КЛИНЦЕВАНИЯ - 200ММ

БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ
АСФАЛЬТОБЕТОН МАРКИ А22НН - 40ММ
БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОДБЕТОНКА В15
АСФАЛЬТОБЕТОН МАРКИ А16ВН - 40ММ

АСФАЛЬТОБЕТОН МАРКИ А16ВН - 40ММ

АСФАЛЬТОБЕТОН МАРКИ А16ВН - 40ММ

ТИП 2

ТИП 1ТИП 3
ТИП 2

ТИП 2
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Благоустройство территории

Схема устройства ливневой
канализации

6 12П

Вахренёва 11/24

ГИП Кошелев 11/24

ООО "ГЕОСЕРВИС-ЮГРА"

ЛК 300.30.30

УПЛОТНЕННЫЙ ГРУНТ

ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70 ПО МЕТОДУ
КЛИНЦЕВАНИЯ - 200ММ

БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ
АСФАЛЬТОБЕТОН МАРКИ А16ВН - 40ММ

АСФАЛЬТОБЕТОН МАРКИ А22НН - 40ММ
БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ

2,99

0,
28

ПОДБЕТОНКА В15

0,15 0,28 0,15

0,
2

0,
28

РЕШЕТКА
КРЫШКА

ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО МАССА, КГ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Кольцо колодезное стеновое КС 20-9 9 шт. 1480

2 Плита перекрытия колодца ПП 20-1 3 шт. 1380

3 Кольцо опорное КО-1 3 шт. 84

4 Чугунный люк тип С(В125) 2 шт. 56

5  Чугунный люк тип Л(А15) 1 шт. 51

6 Труба для наружной канализации d=0,2м 19 м
*уточнить по

месту

8 Щебень фракции 20-40мм 10,59 м3 1410

9 Железобетонный лоток ЛК 300.30.30 28 шт. 330

10 Стальные решетки для лотков ЛК 300.30.30 23 шт. 3
класс

нагрузки С250

11 Железобетонные крышки для лотков ЛК 300.30.30 5 шт. 200

ВЕДОМОСТЬ КОЛОДЦЕВ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Примечание:
1. Смотреть совместно с листом 3
2. Лотки проходящие через газон накрыть железобетонными
крышками, в остальных случаях стальными решетками.
3. Выемка грунта под устройство лотков - 23,36 

Существующий лоток
СХЕМА УСТРОЙСТВА ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЛОТКА №2

СХЕМА УСТРОЙСТВА ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЛОТКА №3

СХЕМА УСТРОЙСТВА ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЛОТКА №1 

7,3 7,5

м3 

+116,48 +116,47

Водоотводный лоток №1

5
°

6,5

1

6

2

3

4

8

6,2

К1

+116,23+116,23

Водоотводный лоток №2

5
°

6,2

5
6,0

К3

+115,94+115,94

Водоотводный лоток №3

5
°

6,2

5
6,0

К5
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Благоустройство территории в районе МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5" в городе Югорске

Благоустройство территории
7 12П

Вахренёва 11/24

ГИП Кошелев 11/24

ООО "ГЕОСЕРВИС-ЮГРА"
Знаки дорожного движения,

Схема разметки бордюра

СХЕМА РАЗМЕТКИ БОРДЮРНОГО КАМНЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Черно-белую разметку нанести на боковые поверхности

приподнятых бордюров у препятствий, расположенных на

расстоянии менее 1 м от проезжей части.

2. Чередование черных и белых полос выполнить с

соотношением 1:2

м м10.8

0
,7
5

2
0
,7
7

0
,9

0
,4

0
,7
5

2
0
,7

0
,9

0
,4

2
0
,3
5

0
,7

0
,3
5

0
,7
5

2
0
,9

0
,4

2
0
,7

0
,7
5

0
,7
5

З.1
(1шт.)

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

6 0
,3
5

9 9 109 10

З.2
(1шт.)

З.3
(1шт.)

З.4
(2шт.)

З.5
(2шт.)

0
,7
5

2
0
,9

0
,4

0,35

9

З.2*
(1шт.)

ВЕДОМОСТЬ К ЗНАКАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО МАССА, КГ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Знак 2.4. Уступите дорогу 2 шт. 1,41

2 Знак 3.27. Остановка запрещена Ø0,7м 1 шт. 2,43

3 Знак 5.19.1. Пешеходный переход 0,9х0,9м 6 шт. 5,65

4 Знак 5.19.2. Пешеходный переход 0,9х0,9м 6 шт. 5,65

5 Знак 6.4. Парковка (парковочное место) 0,7х0,7м 3 шт. 3,5

6 Знак 8.2.5 Зона действия 1 шт. 1,39

6.1 Знак 8.2.5 Зона действия 1 шт. 1,39

7 Знак 8.17. Инвалиды 0,35х0,7м 1 шт. 1,39

8
Светофор светодиодный транспортный Т.7.2

400х400мм
6 шт. 2,1

9 Стойка дорожного знака d=57мм h=4,0м 4 шт. 17,6

10 Стойка дорожного знака d=57мм h=5,0м 4 шт. 20,6

11 Хомут для дорожных знаков d=57мм 23 шт. 0,2

12 Бетон В15 1,97м3
2400

10,8м

6 м

ПЛАН РАССТАНОВКИ ЗНАКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

5КЖ

3.43.5
3.5

3.4

3.3

3.2*
3.2

3.1

38

16

Ог-1

Ог-2
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Благоустройство территории

Дорожное ограждение,
Разбивочный план

П

Вахренёва 11/24

ГИП Кошелев 11/24

ООО "ГЕОСЕРВИС-ЮГРА"

ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО МАССА, КГ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Пешеходное ограждение ПО-1 "Крест" 27 шт. 15,00 кг.

2 Стойка 60х60х2мм L=1800мм 29 шт. 5,44 кг.

3 Бетон В15 L=300мм 0,305м3 2400 кг.

4 Щебень фракции 20-40мм L=50мм   0,06м3
1350 кг.

ВЕДОМОСТЬ К ОГРАЖДЕНИЮ ВДОЛЬ ДОРОГИ

0,16

0
,0
5

0
,4
5

0
,1
5

0
,8
0

1,8

1,980

СЕКЦИЯ ПЕШЕХОДНОГО ОГРАЖДЕНИЯ "КРЕСТ"

2

1

4

3

1. Сварку выполнять электродами по ГОСТ 9467-75 в соответствии с табл. 55 СНиП 11-23-81*, размеры и
форма швов в соответствии с п. 12.8. СНиПII-23-81*.

2. Мероприятия по антикоррозионной защите конструкций и восстановлению покрытий, поврежденных

сваркой, выполнять в соответствии c mpeбованиями CHuП2.03.11-85 "3aщuma строительных конструкций от

коррозии" и ГОСТ 9.402-80 "Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием", СНиП 3.04.03-85

"Защита строительных конструкций и сооружений om корозии".

3. Подготовка поверхности перед окрашиванием включает в себя очистку поверхности металлоконструкций,
обезжиривание поверхности следует производить до степени 1 no ГОСТ 9.402-80.

4. Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнить грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82,

покрыть двумя слоями змали ÏФ-115 по ГОСТ 6465-76 (толщина комплексного покрытия 55:5 мкм).

Площадь покрытия 43,73м2.

5. Смотреть совместно с листом 7
6. Îãðàæäåíèå ÎÃ-1 L=38ì, ÎÃ-2 L=16ì,

ПРИМЕЧАНИЕ:

8 12

5КЖ

8

2,8

3,6

6 6

9

2

2

6

2,8

6

2,8
5,2

5

6 3
2

5,37

5,5
2

6

10
,1

R1,2

R1,2

R
3

R3

R6

R
6

R
6

R2

R
6

21

33

Водоотводный
лоток №2

Водоотводный
лоток №3

Водоотводный
лоток №1

30

Х1676769.7776
Y993388.2733

РАЗБИВОЧНЫЙ ПЛАН

Х1676758.2790
Y993415.6947

Х1676700.5885
Y993376.0488

Х1676724.3364
Y993403.2891

6,
2

6

6

Ог-1

Ог-2
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- Деревья, растительность

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Опора силовая с кронштейном для 1-го светильника

- Люк канализации

- Границы проектирования S=3192м2

- Границы съемки

- Лоток водоотводный бетонный

- Тактильная плитка t=0,3м

- Промежуточный люк ливневой канализации

- Ограждение

- Проезды с асфальтобетонным покрытием

- Тротуар из асфальтобетона

- Газон

К

Кн

- Сети электроснабжения 0.4/10 кВ

- Сети тепловодоснабжения

- Сети связи и телефонии

- Сети газоснабжения

- Сети освещения

- Сети водоотведения

- Сети водоотведения напорные

РАСПОЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ  НА ПЛАНЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Подп
Стадия Лист

Изм.. Дата
Листов

Кол. уч. № док. .
Разраб.

Н. контр.

Лист

17.2024-ПЗУ.ГЧ

Благоустройство территории в районе МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5" в городе Югорске

Благоустройство территории

Расположение существующих сетей 
на плане благоустройства

9 12П

Вахренёва 11/24

ГИП Кошелев 11/24

ООО "ГЕОСЕРВИС-ЮГРА"

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.  Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей ТВС на ТК 14-29 до УГМ-27, и мероприятия

по защите будут выполнены за счет средств предприятия МУП "Югорскэнергогаз", до

момента начала проведения работ по благоустройству.

2.  Концы футляра газопровода выводить на расстоянии не менее 2м в обе стороны от

наружных стенок пересекаемых сооружений и коммуникаций - уточнить по месту.

3. Смотреть совместно с листами 10, 11.

5КЖ

2

2

1

1

3

3

Замена ТВС

Захоронение ТВС

Ïðîåêòíûå ТВС

Замена ТВС

ТК 14-29

Ïðîåêòíûå ТВС

Защитный футляр ∅426
Газопровод ∅219

Контрольная трубка ∅57 

2

2

УГМ 14-27.1
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Благоустройство территории в районе МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5" в городе Югорске

Благоустройство территории

Устройство защитных футляров 
на существующем газопроводе

П

Вахренёва 11/24

ГИП Кошелев 11/24

ООО "ГЕОСЕРВИС-ЮГРА"

10 12

1. Пересечение газопровода с существующими коммуникациями уточнить на месте при

производстве робот. В месте пересечения с инженерными коммуникациями разработку

грунта производить вручную. Расстояние между пересекающимися трубопроводами в

свету должно быть не менее 20 см.

2. Вскрытие инженерных коммуникаций, пересекаемых газопроводом, должно производиться
в присутствии представителей заинтересованных организаций.

3. Устройство защитных футляров осуществляется из стальных труб ∅426мм.

4. Заделку концов футляров выполнить битумной паклей.

5. Ðàçìåðû ñ * äàíû îðèåíòèðîâî÷íî, òðåáóåòñÿ óòî÷íåíèå ïî ìåñòó
6. Ñìîòðåòü ñîâìåñòíî ñ ëèñòîì 9

Ïåðåä íà÷àëîì ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ ðàáîò âûçâàòü ïðåäñòàâèòåëÿ ÀÎ "Ãàçïðîì 
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Ñåâåð" äëÿ îïðåäåëåíèÿ òî÷íîãî ìåñòîïîëîæåíèÿ è ãëóáèíû 
çàëåãàíèÿ ñóùåñòâóþùåãî ãàçîïðîâîäà ïðèáîðîì, à òàê æå ìåòîäîì øóðôîâêè.
Без представителя и уточнения расположения существующего газопровода к земляным 
работам приступать запрещается!

ПРИМЕЧАНИЕ:

0,30,3 0,426

1,6
5
*

УПЛОТНЕННЫЙ ГРУНТ

ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70 ПО МЕТОДУ

КЛИНЦЕВАНИЯ - 20 ММ

БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ
АСФАЛЬТОБЕТОН МАРКИ А16ВН  - 40ММ

0,219

0
,1

ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА

ФУТЛЯР ∅426

ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩЕЕ

КОЛЬЦО ОНК-219/426

СТАЛЬНАЯ ТРУБА ∅219

0,30,3 0,426

1,5
*

0,219

УПЛОТНЕННЫЙ ГРУНТ

ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70 ПО МЕТОДУ

КЛИНЦЕВАНИЯ - 20 ММ

БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ
АСФАЛЬТОБЕТОН МАРКИ А22НН - 40ММ
БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ

АСФАЛЬТОБЕТОН МАРКИ А16ВН - 40ММ

0
,1

ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА

ФУТЛЯР ∅426

ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩЕЕ

КОЛЬЦО ОНК-219/426

СТАЛЬНАЯ ТРУБА ∅219

Serega
Прямоугольник
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Контрольная труба газопровода,
Столбик опознавательный

П

Вахренёва 11/24

ГИП Кошелев 11/24

ООО "ГЕОСЕРВИС-ЮГРА"

11 12

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для обозначения местоположения подземных газопроводов по трассе предусмотрена

установка специальных ориентирных столбиков

2. Места установки ориентирных столбиков:

- точка врезки (ПКО);

- углы поборота трассы газопровода;

- в местах ответвлений;

- на прямолинейных участках трассы:

для внутрипоселковых газопроводов на расстоянии не более 200 м друг от друга, а для

межпоселковых газопроводов на расстоянии не более 500 м друг от друга.

3. Ориентирные столбики устанавливать на расстоянии 1 м от оси газопровода справа по

ходу газа.

4. Опорно-направляющие кольца выполнить с шагом не более 3м.

5. Соединения металлоконструкций произвести на сварке по ГОСТ 5264-80, электродами типа 3-42

по ГОСТ 9467-75. Высоту сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.

6. Ñìîòðåòü ñîâìåñòíî ñ ëèñòîì 9

КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБА ГАЗОПРОВОДА

ВЕДОМОСТЬ К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО МАССА, КГ ПРИМЕЧАНИЕ

1

1
Столбик опознавательный для

подземных газопроводов СОГ (h=2500)
1 шт. 2,2

2 Арматура ∅16мм L=0,6м 1 шт. 0,95

3 Стальной лист 0,14х0,21м 1 шт. 0,25

2

4 Стальная труба ∅57х4 L=2,96* 1 шт. 15,47

6 Стальной отвод ∅57х4 90° 2 шт. 0,47

3

7
Опорно-направляющее кольцо

ОНК-219/426
24 шт. 3,4

8 Футляр ∅426х8 61 м 82,47

9 Каболка 0,09 м3

10 Пленка оберточная, толщиной 0,6 мм 82,93 м2

0,050,30,05 0,3

6 6

4

9

8

10

77

1,
5

УПЛОТНЕННЫЙ ГРУНТ
ТОРФ - 10 ММ
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Благоустройство территории в районе МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5" в городе Югорске

Благоустройство территории

Прохождение сетей связи

П

Вахренёва 11/24

ГИП Кошелев 11/24

ООО "ГЕОСЕРВИС-ЮГРА"

1. Исключить срезание грунта, передвижение тяжелой техники, складирование материалов,

размещение сооружений в охранной зоне линий и сооружений связи.

2. Производить земляные работы при сближении участков производства работ с сооружениями

связи ПАО «Ростелеком» менее 2-х метров (охранная зона) ручным способом без применения

ударных механизмов и инструментов.

3. При пересечении тротуаров (пешеходных дорожек) с кабельной канализацией связи:

- на кабельные колодцы в тротуаре установить люки тяжелого типа;

- выдержать расстояние в свету не менее 0,4м от действующих сетей связи до покрытия

тротуара (пешеходной дорожки);

- расстояние от нижнего края бордюра до труб кабельной канализации должно быть не

менее 0,3м (в местах пересечения), в местах сближения выдержать расстояние от края

бордюра не менее 1,0м.

4. Засыпку траншей, котлованов в местах пересечения произвести песком слоями по 0,2м с

тромбованием каждого слоя до уровня на 0,3м выше действующий линий и сооружений связи. В

случае необходимости сделать укрепления стенок траншеи для исключения обвала грунта.

5. Совместно с представителями СЦ г. Советский ХМФ ПАО «Ростелеком» перед началом работ

определить трассу прохождения и глубину залегания сооружений связи в местах сближения и

пересечения с участком работ и обозначить трассу сетей связи временными предупредительными

знаками.

6. Ðàçìåðû ñ * äàíû îðèåíòèðîâî÷íî, òðåáóåòñÿ óòî÷íåíèå ïî ìåñòó.

Работы без представителя Сервисного центра г. Советский Ханты-Мансийского филиала

ПАО «Ростелеком» ЗАПРЕЩАЮТСЯ!
Вызов представителя по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 29, тел.:8-800-300-02-34,
(34675) 7-10-15

ПРИМЕЧАНИЕ:

12 12
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