Приложение №2

к извещению об осуществлении закупки

Обоснование  начальной (максимальной) цены контракта

Протокол 

начальной  (максимальной) цены контракта



Объект закупки: выполнение работ по благоустройству объекта: «Парк по улице Менделеева в городе Югорске».
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и доведенных лимитов бюджетных ассигнований и составляет 13 134 022,39 рублей (тринадцать миллионов сто тридцать четыре тысячи двадцать два рубля 39 копеек).

В общую цену Контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Положительное заключение негосударственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту «Парк по улице Менделеева в городе Югорске»№86-2-1-2-073706-2023 от 04.12.2023 г.
  Начальная (максимальная) цена контракта определена посредством применения иного (сметного) метода.  

 Обоснование применения иного (сметного) метода для определения начальной (максимальной) цены контракта.

Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не представляется возможным, так как отсутствуют аналогичные работы и имеются индивидуальные особенности, параметры закупаемого вида работ. 

Применение нормативного метода невозможно, так как не утверждены требования, устанавливаемые в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Применение тарифного метода невозможно, так как объект закупки не подлежит государственному регулированию.

Проектно-сметным методом определяется начальная (максимальная) цена контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Также проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 
Применение затратного метода невозможно, так как он предполагает сопоставление валовой рентабельности затрат Подрядчика, таких данных нет.

Вследствие этого применен иной (сметный) метод для определения начальной (максимальной) цены контракта.                  
Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является расчет начальной (максимальной) цены контракта на основании сводного сметного расчета стоимости строительства
	
	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

при осуществлении закупки на выполнение работ по благоустройству объекта:

"Парк по улице Менделеева в городе Югорске"

1.

Утвержденный сводный сметный расчет, либо утвержденный локальный сметный расчет

Наименование работ и затрат

Стоимость работ в ценах
на дату утверждения сметной документации на
III квартал 2023г.

Индекс фактической инфляции

Стоимость работ в
ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта
III квартал 2025г.

Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ

Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ

1

2

3

4

5

6

Строительно-монтажные работы

5 143 741,92

1,0788

5 549 068,78

1,0634

5 900 879,74

Стоимость оборудования

3 125 551,74

1,0788

3 371 845,22

1,0634

3 585 620,20

Пусконаладочные работы

1 084 305,20

1,0788

1 169 748,45

1,0634

1 243 910,50

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%

187 071,96

 

201 813,25

 

214 608,21

Стоимость без учета НДС

9 540 670,82

 

10 292 475,70

 

10 945 018,66

НДС (20%)

1 908 134,16

 

2 058 495,14

 

2 189 003,73

Стоимость с учетом НДС

11 448 804,98

 

12 350 970,84

 

13 134 022,39

 

 

 

 

 

 

 

Уровень цен утверждённой сметной документации

III квартал 2023 (Сентябрь 2023)

Дата формирования НМЦК

Июль 2025

Начало строительства

Май 2026

Окончание строительства

Сентябрь 2026

Продолжительность строительства

5 месяцев

1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата

Сентябрь 2024 / Сентябрь 2023

104,49%

Октябрь 2024 / Сентябрь 2024

100,64%

Ноябрь 2024 / Октябрь 2024

100,62%

Декабрь 2024 / Ноябрь 2024

100,48%

Январь 2025 / Декабрь 2024

100,36%

Февраль 2025 / Январь 2025

99,08%

Март 2025 / Февраль 2025

99,87%

Апрель 2025 / Март 2025

98,37%

Май 2025 / Апрель 2025

101,01%

Июнь 2025 / Май 2025

102,25%

Июль 2025 / Июнь 2025

100,57%

Итого индекс фактической инфляции:

1,0449 * 1,0064 * 1,0062 * 1,0048 * 1,0036 * 0,9908 * 0,9987 * 0,9837 * 1,0101 * 1,0225 * 1,0057

1,0788

2. Расчет индекса прогнозной инфляции

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2026г. (5 месяцев/5 месяцев)

1

Годовые индексы прогнозной инфляции:

на 2025 год

107,8%

на 2026 год

105,3%

Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:

на 2025 год

¹²√1,078

1,0063

на 2026 год

¹²√1,053

1,0043

Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта:

К на 2026 год

1,0063⁵ * (1,0043⁵ + 1,0043⁹)/2

1,0634

Итого индекс прогнозной инфляции:

1,0634



	
	

	
	
	
	
	
	


