	Приложение 2
к извещению об осуществлении закупки

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта

При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод, в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по замене оконного блока
Сметная стоимость 

39,98

(2,37)

тыс.руб.

в том числе:

строительных работ

33,32

(1,98)

тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

 

(0,11)

тыс.руб.

монтажных работ

0,00

(0)

тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

12,49

чел.час.

оборудования

0,00

(0)

тыс.руб.

Нормативные затраты труда машинистов

0,29

чел.час.

прочих затрат

0,00

(0)

тыс.руб.

№ п/п

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

на единицу

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу

коэффициенты

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Раздел 1. Замена окна

Демонтажные работы

1

ФЕР46-04-012-01

Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками

100 м2

0,0225

1

0,0225

 

 

 

 

 

 

Объем=(1,25*1,8) / 100

 

1

ОТ

1 338,01

30,11

 

 

2

ЭМ

241,95

5,44

 

 

3

в т.ч. ОТм

104,49

2,35

 

 

ЗТ

чел.-ч

165,39

3,721275

 

 

ЗТм

чел.-ч

7,74

0,17415

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

1 579,96

 

35,55

 

 

 

ФОТ

32,46

 

 

Пр/812-040.2-3

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

%

92

92

29,86

 

 

Пр/774-040.2

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

%

52

52

16,88

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

82,29

 

 

Монтажные работы

2

ФЕР10-01-034-06

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2

0,0225

1

0,0225

 

 

 

 

 

 

Объем=(1,25*1,8) / 100

 

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 

1

ОТ

1 268,96

1,15

32,83

 

 

2

ЭМ

236,16

1,25

6,64

 

 

3

в т.ч. ОТм

46,96

1,25

1,32

 

 

4

М

6 100,36

137,26

 

 

ЗТ

чел.-ч

145,19

1,15

3,7567913

 

 

ЗТм

чел.-ч

3,94

1,25

0,1108125

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

7 605,48

 

176,73

 

 

 

ФОТ

34,15

 

 

Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Деревянные конструкции

%

109

0,9

98,1

33,50

 

 

Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Деревянные конструкции

%

55

0,85

46,75

15,97

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

226,20

 

 

3

прайс-лист

Окно ПВХ 1,25х1,80 м

шт

1

1

1

20 997,50

 

1 246,14

16,85

20 997,50

 

(Материалы для строительных работ)

 

Цена=25197,00/1,20

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

1 246,14

 

20 997,50

4

ФЕР10-01-035-01

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м

100 м

0,015

1

0,015

 

 

 

 

 

 

Объем=1,5 / 100

 

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 

1

ОТ

165,82

1,15

2,86

 

 

2

ЭМ

10,45

1,25

0,20

 

 

3

в т.ч. ОТм

2,16

1,25

0,04

 

 

4

М

2 189,21

32,84

 

 

ЗТ

чел.-ч

19,44

1,15

0,33534

 

 

ЗТм

чел.-ч

0,18

1,25

0,003375

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

2 365,48

 

35,90

 

 

 

ФОТ

2,90

 

 

Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Деревянные конструкции

%

109

0,9

98,1

2,84

 

 

Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Деревянные конструкции

%

55

0,85

46,75

1,36

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

40,10

 

 

5

ФССЦ-11.3.03.01-0010

Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм

м

1,5

1

1,5

64,35

 

96,53

 

 

 

(Материалы для строительных работ)

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

96,53

 

 

6

ФЕР15-01-050-04

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

100 м2

0,0223

1

0,0223

 

 

 

 

 

 

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 

1

ОТ

1 520,86

1,15

39,00

 

 

2

ЭМ

6,28

1,25

0,18

 

 

3

в т.ч. ОТм

1,78

1,25

0,05

 

 

4

М

593,77

2,60

 

 

ЗТ

чел.-ч

167,68

1,15

4,3001536

 

 

ЗТм

чел.-ч

0,14

1,25

0,0039025

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

1 643,91

 

41,78

 

 

 

ФОТ

39,05

 

 

Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы

%

101

0,9

90,9

35,50

 

 

Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы

%

49

0,85

41,65

16,26

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

93,54

 

 

7

ФССЦ-11.3.03.05-0011

Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм

м2

2,3415

1

2,3415

59,16

 

138,52

 

 

 

(Материалы для строительных работ)

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

138,52

 

 

8

ФССЦ-14.1.05.01-0003

Клеи жидкие гвозди: универсальные

кг

0,669

1

0,669

43,10

 

28,83

 

 

 

(Материалы для строительных работ)

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

28,83

 

 

9

ФЕР10-01-036-01

Установка уголков ПВХ на клее

100 м

0,0485

1

0,0485

 

 

 

 

 

 

Объем=(1,8+1,8+1,25) / 100

 

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 

1

ОТ

57,15

1,15

3,19

 

 

4

М

36,00

1,75

 

 

ЗТ

чел.-ч

6,7

1,15

0,3736925

 

 

Итого по расценке

 

 

 

 

93,15

 

4,94

 

 

 

ФОТ

3,19

 

 

Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Деревянные конструкции

%

109

0,9

98,1

3,13

 

 

Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Деревянные конструкции

%

55

0,85

46,75

1,49

 

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

9,56

 

 

10

ФССЦ-11.3.03.13-0045

Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм

10 м

0,485

1

0,485

32,40

 

15,71

 

 

 

(Материалы для строительных работ)

 

Объем=4,85 / 10

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

15,71

 

 

 

 

Итоги по смете:

 

 

 

 

     Итого прямые затраты (справочно)

1 820,63

 

 

          в том числе:

 

 

               Оплата труда рабочих

107,99

 

 

               Эксплуатация машин

12,46

 

 

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

3,76

 

 

               Материалы

1 700,18

 

 

(86)-4, ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.09.2023 №57002-ИФ/09, прил.2

     Строительные работы

1 977,42

16,85

33 319,53

 

          в том числе:

 

 

               оплата труда

107,99

 

 

               эксплуатация машин и механизмов

12,46

 

 

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

3,76

 

 

               материалы

1 700,18

 

 

               накладные расходы

104,83

 

 

               сметная прибыль

51,96

 

 

     Итого ФОТ (справочно)

111,75

 

 

     Итого накладные расходы (справочно)

104,83

 

 

     Итого сметная прибыль (справочно)

51,96

 

 

     НДС 20%

395,48

6 663,91

 

  ВСЕГО по смете

2 372,90

39 983,44




Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 39 983 (тридцать девять тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 44 копейки.      
