Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

  на выполнение работ по ремонту ограждения и конструкций биологической ямы «Беккари» в городе Югорске 

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, 87 квартал Эсского лесничества.
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 12.12.2024

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.12.2024

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, конструкций транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 12 (двенадцати) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, свода правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	На выполнение работ по ремонту ограждения и конструкций биологической ямы «Беккари» в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство нового забора деревянного

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр68-04-004-02
	Разборка деревянных заборов: штакетных
	100 м2
	0,84
	1
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=84 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	44,8224
	
	
	
	
	20 185,77

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	53,36
	
	44,8224
	
	
	450,35
	
	20 185,77

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,47
	
	0,3948
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 185,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 185,77

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	20 791,34

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	10 900,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 758,85
	 
	51 877,43

	Монтажные работы

	2
	ГЭСН09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,13
	1
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=13 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,6332
	
	
	
	
	2 178,07

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,64
	
	4,6332
	
	
	470,10
	
	2 178,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 675,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,9224
	
	
	
	
	1 769,55

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	10,93
	
	1,4209
	
	
	2 073,31
	
	2 945,97

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,93
	
	1,4209
	
	
	608,36
	
	864,42

	 
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	10,74
	
	1,3962
	
	
	1 190,40
	
	1 662,04

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,74
	
	1,3962
	
	
	608,36
	
	849,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,81
	
	0,1053
	477,92
	1,35
	645,19
	
	67,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,1053
	
	
	529,35
	
	55,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	384,23

	 
	11.1.03.01-0001
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,13975
	
	0,0181675
	20 734,49
	1,02
	21 149,18
	
	384,23

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	
	0,8242
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	
	13
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 007,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 947,62

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	3 710,76

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	2 447,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 662,15
	 
	15 166,08

	2.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,8242
	1
	0,8242
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	 
	9 498,79

	 
	
	(Материалы для строительных работ)


	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 498,79

	2.2
	ФСБЦ-23.5.02.02-1144
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	39
	1
	39
	440,46
	1,09
	480,10
	 
	18 723,90

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=13*3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 723,90

	3
	ГЭСН46-05-008-03
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Приварка уголков стальных к столбам ограждения
	т металлоконструкций
	0,042588
	1
	0,042588
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,73*15,6/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,6067777
	
	
	
	
	1 823,77

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	3,6067777
	
	
	505,65
	
	1 823,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0276822
	
	
	
	
	14,65

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	
	0,0276822
	477,92
	1,35
	645,19
	
	17,86

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0276822
	
	
	529,35
	
	14,65

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	
	0,4050119
	
	
	31,66
	
	12,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,20

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	0,9160679
	
	
	6,61
	
	6,06

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	0,3449628
	155,63
	1,04
	161,86
	
	55,84

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000043
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,30

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,042588
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 931,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 838,42

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 911,96

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	1 084,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115 711,70
	 
	4 927,93

	3.1
	ФСБЦ-08.3.08.02-1100
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 35-45 мм, толщина полки 3-5 мм // Уголок стальной 45х45х4 мм
	т
	0,042588
	1
	0,042588
	65 090,56
	0,8
	52 072,45
	 
	2 217,66

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 217,66

	4
	ГЭСН10-01-070-08
	Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м
	100 м2
	0,84
	1
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=84 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	72,492
	
	
	
	
	35 366,67

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	86,3
	
	72,492
	
	
	487,87
	
	35 366,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 033,35


	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,9144
	
	
	
	
	2 705,56

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,15
	
	3,486
	
	
	1 938,31
	
	6 756,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,15
	
	3,486
	
	
	711,07
	
	2 478,79

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,51
	
	0,4284
	477,92
	1,35
	645,19
	
	276,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,51
	
	0,4284
	
	
	529,35
	
	226,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 638,72

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,7704
	
	2,327136
	
	
	6,61
	
	15,38

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	17,1
	
	14,364
	174,93
	1,17
	204,67
	
	2 939,88

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	
	0,00336
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	288,16

	 
	14.5.06.03-0002
	Паста антисептическая
	т
	0,003
	
	0,00252
	98 039,57
	1,6
	156 863,31
	
	395,30

	Уд
	11.1.03.01-0062
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
	м3
	0,97
	
	0,8148
	16 496,03
	1,02
	16 825,95
	
	13 709,78

	Уд
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	1,72
	
	1,4448
	16 496,03
	1,02
	16 825,95
	
	24 310,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 744,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38 072,23

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	41 498,73

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	20 939,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132 360,43
	 
	111 182,76

	4.1
	ФСБЦ-11.1.03.06-0078
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II // Доска обрезная 100х50 мм
	м3
	0,42
	1
	0,42
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	 
	5 589,84

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,05*0,1*84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 589,84

	4.2
	ФСБЦ-11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II // Доска обрезная 100х25 мм
	м3
	2,1
	1
	2,1
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	 
	27 949,19

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=84*0,025

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 949,19

	5
	ГЭСН10-01-046-01
	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками // Установка ворот навеса №3 на петли (б/у)
	100 м2
	0,0315
	1
	0,0315
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,1*1,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,20279
	
	
	
	
	3 684,80

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	228,66
	
	7,20279
	
	
	511,58
	
	3 684,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	781,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,375795
	
	
	
	
	251,19

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,93
	
	0,060795
	
	
	1 938,31
	
	117,84

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,93
	
	0,060795
	
	
	711,07
	
	43,23

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	7,2
	
	0,2268
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	556,28

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,2
	
	0,2268
	
	
	711,07
	
	161,27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,8
	
	0,0882
	477,92
	1,35
	645,19
	
	56,91

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,8
	
	0,0882
	
	
	529,35
	
	46,69

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	50,98
	
	1,60587
	
	
	31,66
	
	50,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 120,08

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,9192
	
	0,1234548
	
	
	6,61
	
	0,82

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,01163
	
	0,0003663
	148 198,02
	1,04
	154 125,94
	
	56,46

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	2,22
	
	0,06993
	174,93
	1,17
	204,67
	
	14,31

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0009
	
	0,0000284
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	2,44

	 
	01.7.15.11-0022
	Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М8-12
	кг
	3,7
	
	0,11655
	166,84
	1,22
	203,54
	
	23,72

	 
	01.7.15.14-0185
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм
	т
	0,00287
	
	0,0000904
	104 800,96
	1,22
	127 857,17
	
	11,56

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	11
	
	0,3465
	138,50
	1,14
	157,89
	
	54,71

	 
	01.7.20.08-0021
	Брезент с огнеупорной пропиткой
	м2
	3,4
	
	0,1071
	108,68
	1,5
	163,02
	
	17,46

	 
	08.3.05.02-0021
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
	т
	0,16
	
	0,00504
	71 131,50
	0,96
	68 286,24
	
	344,16

	 
	08.3.07.01-0052
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,24
	
	0,00756
	70 310,45
	0,9
	63 279,41
	
	478,39

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	22,4
	
	0,7056
	79,88
	1,49
	119,02
	
	83,98

	 
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	6,7
	
	0,21105
	133,31
	1,14
	151,97
	
	32,07

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	08.1.06.01
	Каркасы ворот металлические
	т
	3,91
	
	0,123165
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.05.05
	Полотна ворот
	м2
	100
	
	3,15
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 837,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 935,99

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	4 290,23

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	2 164,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	390 252,70
	 
	12 292,96

	5.1
	ФСБЦ-01.7.04.09-0037
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм
	шт
	2
	1
	2
	83,34
	1,22
	101,67
	 
	203,34

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203,34

	6
	ГЭСНр56-01-012-06
применительно
	Смена дверных приборов: замки накладные // Навеска замков на двери навесов, крышек ям, ворот забора
	100 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,9
	
	
	
	
	4 183,89

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	89
	
	8,9
	
	
	470,10
	
	4 183,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,14

	 
	01.7.15.14-0163
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
	кг
	8
	
	0,8
	114,90
	1,22
	140,18
	
	112,14

	Н
	01.7.04.04
	Приборы дверные
	шт
	100
	
	10
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 296,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 183,89

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	3 807,34

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	1 966,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 698,00
	 
	10 069,80

	6.1
	ФСБЦ-01.7.04.04-0038
применительно
	Замок накладной цилиндровый механический, ригель-защелка прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 14х24 мм, в комплекте с запорной планкой // Замок навесной
	компл
	10
	1
	10
	476,40
	1,3
	619,32
	 
	6 193,20

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 193,20

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство нового забора деревянного :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	160 379,06

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	67 422,97

	 
	
	               Эксплуатация машин
	12 521,85

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 740,95

	 
	
	               Материалы
	75 693,29

	 
	
	     Строительные работы
	275 892,88

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	67 422,97

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	12 521,85

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 740,95

	 
	
	               материалы
	75 693,29

	 
	
	               накладные расходы
	76 010,36

	 
	
	               сметная прибыль
	39 503,46

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	72 163,92

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	76 010,36

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	39 503,46

	 
	
	  Итого по разделу 1 Устройство нового забора деревянного
	275 892,88

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	141,6571677
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	7,2402772
	
	 

	Раздел 2. Подсыпка территории песком

	7
	ГЭСН01-02-061-01
применительно
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 // Планировка территории вручную с засыпкой ям
	100 м3
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,85
	
	
	
	
	3 653,46

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	
	8,85
	
	
	412,82
	
	3 653,46

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 653,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 653,46

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	3 288,11

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	1 461,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 029,50
	 
	8 402,95

	7.1
	Прайс-лист
	Песок природный для строительных работ
	м3
	10
	1
	10
	 
	 
	508,33
	 
	5 083,30

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=610/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 083,30

	 
	
	Итоги по разделу 2 Подсыпка территории песком :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	8 736,76

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 653,46

	 
	
	               Материалы
	5 083,30

	 
	
	     Строительные работы
	13 486,25

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 653,46

	 
	
	               материалы
	5 083,30

	 
	
	               накладные расходы
	3 288,11

	 
	
	               сметная прибыль
	1 461,38

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 653,46

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3 288,11

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 461,38

	 
	
	  Итого по разделу 2 Подсыпка территории песком
	13 486,25

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	8,85
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	169 115,82

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	71 076,43

	 
	
	               Эксплуатация машин
	12 521,85

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 740,95

	 
	
	               Материалы
	80 776,59

	 
	
	     Строительные работы
	289 379,13

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	71 076,43

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	12 521,85

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 740,95

	 
	
	               материалы
	80 776,59

	 
	
	               накладные расходы
	79 298,47

	 
	
	               сметная прибыль
	40 964,84

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	75 817,38

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	79 298,47

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	40 964,84

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


