ЧАСТЬ IV. Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги

на выполнение работ по содержанию контейнерных площадок города Югорска в 2022 году
Способ размещения закупки: аукцион в электронной форме

	Категории
	Цены/поставщики (рублей)
	Средняя цена
	Начальная (максимальная) цена контракта (рублей)
	Коэффициент вариации

	
	1
	2
	3
	
	
	

	Наименование

вида работ, перечень работ
	Перечень выполнения работ по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок

 в городе Югорске

1. Содержание контейнерных площадок по ул. Газовиков, ул. Кольцевая.

Контейнерная площадка по ул. Газовиков.

Площадь – 1454 кв. м.

Прилегающая территория уборки – со стороны улицы Промышленная до обочины проезжей части дороги; со стороны улицы Газовиков и лесного массива в радиусе 10 м от ограждения контейнерной площадки

Содержание и обслуживанию контейнерной площадки по ул. Газовиков, в том числе: 

- содержание и обслуживание  в летний и зимний период (с установленными на них контейнерами в количестве 30 шт.) согласно перечня работ в таблице 1 технического задания;

- текущий ремонт (с установленными на них контейнерами в количестве 30 шт.) согласно перечня работ в таблице 1 технического задания.

Контейнерная площадка по ул. Кольцевая.
Площадь – 3457 кв. м. лесной массив в радиусе 10 м от ограждения 

Содержание и обслуживанию контейнерной площадки по ул. Кольцевая, в том числе: 

- содержание и обслуживание  в летний и зимний период (с установленными на них контейнерами в количестве 30 шт.) согласно перечня работ в таблице 1 технического задания;

- текущий ремонт (с установленными на них контейнерами в количестве 30 шт.) согласно перечня работ в таблице 1 технического задания.

Работы по зимнему содержанию составляют 70% от общего объема работ. Работы по летнему содержанию составляют 30% от общего объема работ.

Работы по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки  по ул. Газовиков, Кольцевая 

Процент в общем объеме работ

Летнее содержание 30% от стоимости контракта

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора

Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора

 Промывка и дезинфекция контейнеров и контейнерной площадки (по необходимости)

 Дератизация контейнерных площадок (ежемесячно)

 Дезинсекция контейнерных площадок (ежемесячно, 1 раз в месяц)

Грейдирование подъездных дорог (по необходимости)

30

Зимнее содержание 70% от стоимости контракта
Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора

Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора

Очистка внутренней территории площадки от снега

Устранение скользкости на внутренней территории площадки, подсыпка песком по необходимости

Вывоз снега не реже 2 раза в месяц

Очистка подъездных дорог от свежевыпавшего снега  

Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости

50

по факту выполнения работ
Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, другие сопутствующие работы)

19

Содержание подъездных дорог (отсыпка песком, щебнем и прочие работы)

Изготовление и размещение на контейнерных площадках информационных щитов  с указанием контактов регионального оператора по обращению с ТКО, собственника контейнерной площадки, графика вывоза ТКО, сведений об обслуживаемых объектах

(по необходимости)

1

 

100

2. Контейнерные площадки по жилфонду:
Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 92 площадки, согласно перечня работ в таблице 2 технического задания.
Количество контейнеров – 359 штук, согласно перечня работ в таблице 2 технического задания.
Содержание и обслуживание контейнерных площадок, в том числе: 

- содержание и обслуживание в летний и зимний период (с установленными на них контейнерами в количестве 359 шт.) согласно перечня работ в таблице 3 технического задания;

- текущий ремонт площадок, контейнеров (с установленными на них контейнерами в количестве 359 шт.) согласно перечня работ в таблице 3 технического задания.

Работы по зимнему содержанию составляют 40 % от общего объема работ. Работы по летнему содержанию составляют 60 % от общего объема работ.

Работы по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки  
Периодичность выполнения работ

Процент в объеме работ по зимнему содержанию

Зимнее содержание 40% от стоимости контракта

Уборка мусора вокруг контейнерной площадки в радиусе 10 метров и погрузка его в контейнер.

ежедневно
12
Профилактические осмотры элементов контейнерной площадки

ежедневно 
1

Очистка контейнеров и элементов фасада контейнерного модуля от грязи.

по необходимости
2
Очистка территории контейнерной  площадки  и контейнерного модуля от свежевыпавшего снега,  снега и наледи для беспрепятственного доступа к мусорным бакам,  сдвигание свежевыпавшего снега в радиусе 10 метров, устранение скользкости на территории площадки.

Посыпка контейнерных площадок песчаной смесью, сразу после расчистки снега

Очистка подъездных дорог от свежевыпавшего снега.

Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости

по необходимости 
16
Вывоз снега
по необходимости
6
по факту выполнения работ
Устранение выявленных повреждений и неисправностей элементов контейнерной площадки (текущий ремонт, окрашивание металлических поверхностей, сварка трещин, другие сопутствующие работы)
в течение 3дней с даты выявления неисправностей 

3

Изготовление и размещение на контейнерных площадках информационных щитов  с указанием контактов регионального оператора по обращению с ТКО, собственника контейнерной площадки, графика вывоза ТКО, сведений об обслуживаемых объектах

Летнее содержание 60% от стоимости контракта
Уборка мусора вокруг контейнерной площадки в радиусе 10 метров и погрузка его в контейнер

Ежедневно
10
Профилактические осмотры элементов контейнерной площадки

Ежедневно 
2
Подметание прилегающей территории возле контейнерных площадок и мест расположения контейнеров

По необходимости
7
Промывка и дезинфекция контейнеров и контейнерной площадки
по необходимости
20
Дератизация контейнерных площадок
Ежемесячно 

8
Дезинсекция контейнерных площадок
Ежемесячно, 1 раз в месяц
6
Скашивание травы в радиусе 5 метров вокруг контейнерной площадки

2 раза в летний период

3

по факту выполнения работ
Устранение выявленных повреждений и неисправностей контейнеров и элементов фасада контейнерного модуля (текущий ремонт контейнеров, окрашивание металлических поверхностей, сварка трещин)

В течение 3 дней с даты выявления неисправностей

4

Изготовление и размещение на контейнерных площадках информационных щитов  с указанием контактов регионального оператора по обращению с ТКО, собственника контейнерной площадки, графика вывоза ТКО, сведений об обслуживаемых объектах

ИТОГО

100


	
	

	Срок выполнения работ
	Начало:01.01.2022
Окончание: 31.12.2022
	Начало:01.01.2022
Окончание: 31.12.2022
	Начало:01.01.2022
Окончание: 31.12.2022
	
	
	

	Стоимость работ
	6 950 000,00
	7 075 000,00
	6 825 000,00
	6 950 000,00
	6 950 000,00
	1,8 %

	Даты  сбора  данных
	08.11.2021
	08.11.2021
	08.11.2021
	
	
	

	Срок  действия  цен
	до конца года 2021 года
	до конца года 2021 года
	до конца года 2021 года
	
	
	

	Используемый метод определения НМЦК
	метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ»

	Дата сбора данных для обоснования НМЦК
	Коммерческое предложение от поставщика№1

Вх. 10.11.2021
	Коммерческое 

предложение от поставщика№2

Вх.10.11.2021
	Коммерческое 

предложение 

от поставщика№3

Вх.10.11.2021
	
	
	

	Дата подготовки обоснования   НМЦК
	10.11.2021


Коэффициент вариации равен  1,8%, что не превышает 33% и показывает однородность совокупности значений выявленных цен, использованных в расчете начальной максимальной цены контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта,  начальных цен единиц товара, работы, услуги  включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях,  включая НДС либо без НДС.

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере  6 950 000 рублей 00 копеек, не превышает лимит финансирования в 2022 году
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