Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на выполнение работ по устройству дренажных колодцев в районе домов №1 и №2 по ул. Светлая в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе домов №1 и №2 по ул. Светлая.
Срок выполнения работ:
- начало:  с даты заключения муниципального  контракта
- окончание: 31.07.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.09.2024.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяца с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)


	Выполнение работ по устройству дренажных колодцев в районе домов № 1 и № 2 по ул. Светлая в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство дренажных колодцев

	1
	ГЭСН01-01-012-13
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,0328
	1
	0,0328
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=32,8 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,140056
	
	
	
	
	56,09

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	4,27
	
	0,140056
	
	
	400,47
	
	56,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	785,46

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,388352
	
	
	
	
	269,67

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	2,96
	
	0,097088
	887,54
	1,74
	1 544,32
	
	149,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,96
	
	0,097088
	
	
	661,32
	
	64,21

	 
	91.01.05-089
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,25 м3
	маш.час
	8,88
	
	0,291264
	
	
	2 181,97
	
	635,53

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	8,88
	
	0,291264
	
	
	705,41
	
	205,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,43

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,03
	
	0,000984
	2 184,44
	2,06
	4 499,95
	
	4,43

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 115,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	325,76

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	302,96

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	149,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 818,90
	 
	1 568,46

	2
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	т
	6,44
	1
	6,44
	 
	 
	96,49
	 
	621,40

	 
	
	Объем=4,6*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	621,40

	3
	ГЭСН23-04-001-02
Применительно
	Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации: щебеночного (Устройство дренажного слоя под колодцы)
	100 м3
	0,012
	1
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,49608
	
	
	
	
	198,67

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	41,34
	
	0,49608
	
	
	400,47
	
	198,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0234
	
	
	
	
	13,24

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.час
	1,95
	
	0,0234
	828,16
	1,74
	1 441,00
	
	33,72

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,95
	
	0,0234
	
	
	565,80
	
	13,24

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	105
	
	1,26
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	245,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	211,91

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	250,05

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	156,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 374,17
	 
	652,49

	4
	ФСБЦ-02.2.05.04-2104
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм
	м3
	1,26
	1
	1,26
	1 839,35
	2,18
	4 009,78
	 
	5 052,32

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 052,32

	5
	ГЭСН23-03-001-06
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах
	10 м3
	0,148
	1
	0,148
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((0,16+0,24*2+0,1)*2) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,5168
	
	
	
	
	7 676,35

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	111,6
	
	16,5168
	
	
	464,76
	
	7 676,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 655,70

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,4346
	
	
	
	
	1 462,23

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	10,54
	
	1,55992
	
	
	1 978,25
	
	3 085,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	10,54
	
	1,55992
	
	
	661,32
	
	1 031,61

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.час
	0,61
	
	0,09028
	95,25
	1,13
	107,63
	
	9,72

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	5,91
	
	0,87468
	
	
	640,31
	
	560,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	5,91
	
	0,87468
	
	
	492,32
	
	430,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 148,21

	 
	01.2.01.02-0054
	Битум нефтяной строительный БН-90/10
	т
	0,08
	
	0,01184
	22 965,21
	1,34
	30 773,38
	
	364,36

	 
	01.3.01.08-0001
	Топливо дизельное
	т
	0,015
	
	0,00222
	
	
	53 608,28
	
	119,01

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,06
	
	0,00888
	160 056,60
	1,47
	235 283,20
	
	2 089,31

	 
	01.7.16.04-0013
	Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен
	т
	0,019
	
	0,002812
	109 483,34
	1,19
	130 285,17
	
	366,36

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,007
	
	0,001036
	4 800,85
	1,85
	8 881,57
	
	9,20

	 
	04.1.02.05-0001
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)
	м3
	1,01
	
	0,14948
	3 712,55
	2,38
	8 835,87
	
	1 320,79

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,2
	
	0,7696
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	
	8 687,03

	 
	04.2.01.01-0048
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I
	т
	0,19
	
	0,02812
	3 622,62
	2,23
	8 078,44
	
	227,17

	 
	04.3.01.03-0001
	Раствор хризотилцементный
	м3
	0,038
	
	0,005624
	2 750,65
	2,2
	6 051,43
	
	34,03

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
	м3
	0,82
	
	0,12136
	3 486,80
	2,2
	7 670,96
	
	930,95

	П,Н
	05.1.01.09
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	07.2.05.01-0036
	Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.1.02.06
	Люки чугунные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 942,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 138,58

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	10 783,52

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	6 762,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300 598,38
	 
	44 488,56

	6
	ФСБЦ-05.1.01.09-0031
Применительно
	Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 (Кольцо стеновое КС-10.6)
	м3
	0,32
	1
	0,32
	9 530,68
	1,64
	15 630,32
	 
	5 001,70

	 
	
	(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

	 
	
	Объем=0,16*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 001,70

	7
	ФСБЦ-05.1.01.09-0062
Применительно
	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3 (Кольцо стеновое КС-10.9)
	м3
	0,96
	1
	0,96
	6 039,50
	1,64
	9 904,78
	 
	9 508,59

	 
	
	(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

	 
	
	Объем=0,24*2*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 508,59

	8
	ФСБЦ-05.1.01.12-0002
Применительно
	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем от 0,7 до 1,9 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3 (Плита перекрытия/ крышка ПП-10.2)
	м3
	0,2
	1
	0,2
	12 793,18
	1,57
	20 085,29
	 
	4 017,06

	 
	
	(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

	 
	
	Объем=0,1*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 017,06

	9
	ФСБЦ-08.1.02.06-0042
	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм (д.700мм)
	шт
	2
	1
	2
	6 615,34
	1,48
	9 790,70
	 
	19 581,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 581,40

	10
	ГЭСН06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Устройство бетонной отмостки)
	100 м3
	0,011
	1
	0,011
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,485
	
	
	
	
	594,70

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	1,485
	
	
	400,47
	
	594,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	202,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,19932
	
	
	
	
	131,59

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	
	0,198
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	200,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,198
	
	
	661,32
	
	130,94

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	
	0,06523
	8,54
	0,91
	7,77
	
	0,51

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	
	0,00132
	
	
	640,31
	
	0,85

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,00132
	
	
	492,32
	
	0,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,99

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,01925
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,00

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	2,75
	12,83
	1,19
	15,27
	
	41,99

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	1,122
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	971,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	726,29

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	748,08

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	421,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194 628,18
	 
	2 140,91

	11
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	1,122
	1
	1,122
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	12 664,82

	 
	
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 664,82

	12
	ГЭСН46-03-007-02
Применительно
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (Пробивка отверстий в ж/б кольцах отбойным молотком до 200мм - для обеспечения стока вод в колодец и между ними)
	м3
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,02*3

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,428
	
	
	
	
	655,81

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	23,8
	
	1,428
	
	
	459,25
	
	655,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	61,39

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.час
	8,12
	
	0,4872
	
	
	120,23
	
	58,58

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	16,23
	
	0,9738
	
	
	2,89
	
	2,81

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	717,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	655,81

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	682,04

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	386,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 769,50
	 
	1 786,17

	13
	ГЭСН22-01-011-06
Применительно
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (Монтаж стальной трубы д.159мм)
	км
	0,006
	1
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,256
	
	
	
	
	1 193,56

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	376
	
	2,256
	
	
	529,06
	
	1 193,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	555,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6531
	
	
	
	
	359,84

	 
	91.01.01-036
	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)
	маш.час
	1,5
	
	0,009
	1 061,99
	1,74
	1 847,86
	
	16,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,5
	
	0,009
	
	
	661,32
	
	5,95

	 
	91.10.05-004
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.час
	12,1
	
	0,0726
	994,01
	1,56
	1 550,66
	
	112,58

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	12,1
	
	0,0726
	
	
	565,80
	
	41,08

	 
	91.10.06-001
	Установки для подогрева стыков
	маш.час
	1,7
	
	0,0102
	223,15
	1,55
	345,88
	
	3,53

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,7
	
	0,0102
	
	
	565,80
	
	5,77

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,39
	
	0,00234
	
	
	640,31
	
	1,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,39
	
	0,00234
	
	
	492,32
	
	1,15

	 
	91.16.01-002
	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
	маш.час
	23,52
	
	0,14112
	
	
	113,48
	
	16,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	23,52
	
	0,14112
	
	
	492,32
	
	69,48

	 
	91.17.04-033
	Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	69,64
	
	0,41784
	688,60
	1,41
	970,93
	
	405,69

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	69,64
	
	0,41784
	
	
	565,80
	
	236,41

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	249,01

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	62,8
	
	0,3768
	35,71
	1,46
	52,14
	
	19,65

	 
	01.7.11.04-0072
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,05
	
	0,0003
	97 282,88
	1,19
	115 766,63
	
	34,73

	 
	01.7.11.06-0002
	Флюс АН-47
	кг
	70
	
	0,42
	106,25
	1,04
	110,50
	
	46,41

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	130
	
	0,78
	155,63
	1,04
	161,86
	
	126,25

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,2
	
	0,0012
	16 496,03
	1,11
	18 310,59
	
	21,97

	Н
	23.5.02.02
	Трубы стальные
	м
	1004
	
	6,024
	
	
	
	
	 

	Уд
	91.10.09-012
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.час
	25,86
	
	0,15516
	11,40
	1,45
	16,53
	
	2,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 358,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 553,40

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	1 833,01

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	1 149,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	890 146,67
	 
	5 340,88

	14
	ФСБЦ-23.5.02.02-0008
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	6
	1
	6
	1 019,61
	1,09
	1 111,37
	 
	6 668,22

	 
	
	(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 668,22

	15
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Обратная засыпка пазух колодцев и трубы)
	100 м3
	0,282
	1
	0,282
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(32,8-4,6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	24,957
	
	
	
	
	9 581,74

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	
	24,957
	
	
	383,93
	
	9 581,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 581,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 581,74

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	8 623,57

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	3 832,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78 148,97
	 
	22 038,01

	16
	ГЭСН27-02-004-01
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0.5*12) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,194
	
	
	
	
	4 381,99

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	169,9
	
	10,194
	
	
	429,86
	
	4 381,99

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 379,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,295
	
	
	
	
	1 497,11

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	36
	
	2,16
	
	
	1 978,25
	
	4 273,02

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	36
	
	2,16
	
	
	661,32
	
	1 428,45

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,5
	
	0,03
	
	
	1 901,81
	
	57,05

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,03
	
	
	565,80
	
	16,97

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.час
	2,26
	
	0,1356
	2,41
	1,58
	3,81
	
	0,52

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,62
	
	0,0372
	
	
	640,31
	
	23,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,62
	
	0,0372
	
	
	492,32
	
	18,31

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	1,13
	
	0,0678
	
	
	374,23
	
	25,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,13
	
	0,0678
	
	
	492,32
	
	33,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 051,98

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	7,6
	
	0,456
	2 184,44
	2,06
	4 499,95
	
	2 051,98

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый отделочный
	м3
	0,046
	
	0,00276
	
	
	
	
	 

	Н
	05.1.01.10
	Лотки
	м3
	4,62
	
	0,2772
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 310,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 879,10

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	8 701,07

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	7 877,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	481 498,67
	 
	28 889,92

	17
	ФСБЦ-04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	0,00276
	1
	0,00276
	4 033,62
	2,2
	8 873,96
	 
	24,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,49

	18
	ФСБЦ-05.2.02.26-0421
Применительно
	Пескоуловитель полимербетонный односекционный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN200, длина 500 мм, ширина 250-260 мм, высота 650-670 мм (Пескоуловитель MAXI-16.25.60)
	шт
	12
	1
	12
	8 260,78
	1,39
	11 482,48
	 
	137 789,76

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137 789,76

	19
	ФСБЦ-08.1.02.14-0158
	Заглушка торцевая стальная для водоотводного лотка с гидравлическим сечением DN200
	шт
	1
	1
	1
	722,86
	1,37
	990,32
	 
	990,32

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	990,32

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство дренажных колодцев :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	256 163,58

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	24 338,91

	 
	
	               Эксплуатация машин
	9 674,29

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 733,68

	 
	
	               Материалы
	217 795,30

	 
	
	               Перевозка
	621,40

	 
	
	     Строительные работы
	308 825,48

	 
	
	          Строительные работы
	308 204,08

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	24 338,91

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	9 674,29

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	3 733,68

	 
	
	                    материалы
	217 795,30

	 
	
	                    накладные расходы
	31 924,30

	 
	
	                    сметная прибыль
	20 737,60

	 
	
	          Перевозка
	621,40

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	28 072,59

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	31 924,30

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	20 737,60

	 
	
	  Итого по разделу 1 Устройство дренажных колодцев
	308 825,48

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	57,472936
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	5,993772
	
	 

	Раздел 2. Восстановление дороги и тротуара после установки дренажного колодца

	Демонтажные работы

	20
	ГЭСНр68-02-005-02
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0,002
	1
	0,002
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,11552
	
	
	
	
	49,23

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	57,76
	
	0,11552
	
	
	426,18
	
	49,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0314
	
	
	
	
	15,46

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	15,7
	
	0,0314
	
	
	374,23
	
	11,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	15,7
	
	0,0314
	
	
	492,32
	
	15,46

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	47,1
	
	0,0942
	
	
	2,89
	
	0,27

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,69

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	66,63

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	34,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 135,00
	 
	178,27

	21
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (Разборка дорожных бортовых камней гранитных вручную - с сохранением материала)
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,602
	
	
	
	
	1 893,68

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	4,602
	
	
	411,49
	
	1 893,68

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 893,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 893,68

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 802,65

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 537,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 564,33
	 
	7 233,86

	22
	ГЭСН27-09-008-01
Применительно
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (Демонтаж стойки дорожного знака - с сохранением материала)
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,24
	
	
	
	
	979,35

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	0,7
	2,24
	
	
	437,21
	
	979,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,10171
	
	
	
	
	57,54

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	0,7
	0,077
	998,38
	1,38
	1 377,76
	
	106,09

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	0,7
	0,077
	
	
	565,80
	
	43,57

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	0,7
	0,01064
	
	
	1 978,25
	
	21,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	0,7
	0,01064
	
	
	661,32
	
	7,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	0,7
	0,01407
	
	
	640,31
	
	9,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	0,7
	0,01407
	
	
	492,32
	
	6,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	0
	0
	106 965,20
	1,2
	128 358,24
	
	0,00

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	0
	0
	170 358,45
	1,3
	221 465,99
	
	0,00

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	0
	0
	60 045,35
	1,63
	97 873,92
	
	0,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	0
	0
	105 971,44
	1,26
	133 524,01
	
	0,00

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 173,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 036,89

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	1 534,60

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 389,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	409 707,00
	 
	4 097,07

	Монтажные работы

	23
	ГЭСН27-02-011-01
Применительно
	Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП (б/у материал)
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,018
	
	
	
	
	2 564,75

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	100,3
	
	6,018
	
	
	426,18
	
	2 564,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 053,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6168
	
	
	
	
	348,22

	 
	91.06.05-041
	Погрузчики телескопические, грузоподъемность до 3 т, высота подъема до 16 м
	маш.час
	6,8
	
	0,408
	
	
	1 799,32
	
	734,12

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	6,8
	
	0,408
	
	
	565,80
	
	230,85

	 
	91.06.05-059
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т
	маш.час
	2,14
	
	0,1284
	
	
	1 745,87
	
	224,17

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	
	0,1284
	
	
	565,80
	
	72,65

	 
	91.07.03-008
	Бетоносмесители гравитационные передвижные, объем барабана 250 л
	маш.час
	0,1
	
	0,006
	6,12
	1,06
	6,49
	
	0,04

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,006
	
	
	437,21
	
	2,62

	 
	91.14.02-004
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т
	маш.час
	1,24
	
	0,0744
	
	
	1 232,79
	
	91,72

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,24
	
	0,0744
	
	
	565,80
	
	42,10

	 
	91.21.15-001
	Бензорезы, мощность двигателя 3 кВт (4 л.с.)
	маш.час
	1,06
	
	0,0636
	
	
	48,13
	
	3,06

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,37

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,12
	
	0,0072
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,38

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т
	0,03
	
	0,0018
	4 800,85
	1,85
	8 881,57
	
	15,99

	Н
	01.7.17.06
	Диск отрезной алмазный
	шт
	0,01
	
	0,0006
	
	
	
	
	 

	Н
	02.3.01.02
	Песок
	м3
	0,11
	
	0,0066
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	7,95
	
	0,477
	
	
	
	
	 

	Н
	13.2.03.02
	Камни бортовые гранитные пиленые
	м
	100
	
	6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 982,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 912,97

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 311,20

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 903,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203 283,83
	 
	12 197,03

	24
	ГЭСН27-09-008-01
Применительно
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (б/у материал)
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,2
	
	
	
	
	1 399,07

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	3,2
	
	
	437,21
	
	1 399,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	194,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1453
	
	
	
	
	82,19

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.час
	11
	
	0,11
	998,38
	1,38
	1 377,76
	
	151,55

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,11
	
	
	565,80
	
	62,24

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,52
	
	0,0152
	
	
	1 978,25
	
	30,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0152
	
	
	661,32
	
	10,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,01
	
	0,0201
	
	
	640,31
	
	12,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0201
	
	
	492,32
	
	9,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	114,47

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00048
	106 965,20
	1,2
	128 358,24
	
	61,61

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,0001935
	170 358,45
	1,3
	221 465,99
	
	42,85

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,00562
	
	0,0000562
	60 045,35
	1,63
	97 873,92
	
	5,50

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000338
	105 971,44
	1,26
	133 524,01
	
	4,51

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 790,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 481,26

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 192,26

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 984,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	596 737,00
	 
	5 967,37

	25
	ГЭСН06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Ботонирование стойки)
	100 м3
	0,00045
	1
	0,00045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,3*0,3*0,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,06075
	
	
	
	
	24,33

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,06075
	
	
	400,47
	
	24,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,27

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008154
	
	
	
	
	5,39

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	18
	
	0,0081
	622,62
	1,63
	1 014,87
	
	8,22

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0081
	
	
	661,32
	
	5,36

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	5,93
	
	0,0026685
	8,54
	0,91
	7,77
	
	0,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,12
	
	0,000054
	
	
	640,31
	
	0,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000054
	
	
	492,32
	
	0,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,76

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,0007875
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,04

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,1125
	12,83
	1,19
	15,27
	
	1,72

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,0459
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,72

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	30,61

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	17,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194 666,67
	 
	87,60

	26
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,0459
	1
	0,0459
	4 742,74
	2,38
	11 287,72
	 
	518,11

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	518,11

	 
	
	Итоги по разделу 2 Восстановление дороги и тротуара после установки дренажного колодца
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 473,96

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	6 910,41

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 404,04

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	508,80

	 
	
	               Материалы
	650,71

	 
	
	     Строительные работы
	30 279,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 910,41

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 404,04

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	508,80

	 
	
	               материалы
	650,71

	 
	
	               накладные расходы
	10 937,95

	 
	
	               сметная прибыль
	9 867,40

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	7 419,21

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	10 937,95

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	9 867,40

	 
	
	  Итого по разделу 2 Восстановление дороги и тротуара после установки дренажного колодца
	30 279,31

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	16,23627
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,903364
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	265 637,54

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	31 249,32

	 
	
	               Эксплуатация машин
	11 078,33

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 242,48

	 
	
	               Материалы
	218 446,01

	 
	
	               Перевозка
	621,40

	 
	
	     Строительные работы
	339 104,79

	 
	
	          Строительные работы
	338 483,39

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	31 249,32

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	11 078,33

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	4 242,48

	 
	
	                    материалы
	218 446,01

	 
	
	                    накладные расходы
	42 862,25

	 
	
	                    сметная прибыль
	30 605,00

	 
	
	          Перевозка
	621,40

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	35 491,80

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	42 862,25

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	30 605,00

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



